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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei lavori pubblici

ol Vs
vo ll va

Ente acque della Sardegna
- Cagliari -

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38/27 del 26.09.2019.

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E
TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

LOTTO "1B"
Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale

con relativi motori da 6kV, previo smontaggio e rimozione
elettropompe esistenti
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Comune di Olzai
Provincia di Nuoro

OGGETTO:

COMMITTENTE:

ELENCO PREZZI

D.G.R. n°38/27 del 26.09.2019 Interventi di manutenzione straordinaria

dell'impianto di sollevamento Benzone

ENAS - Ente Acque della Sardegna

Quartu S.Elena, 21/07/2022
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IL TECNICO
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Num.Ord. it pREzZz0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Attivita di rilievo e progettazione carpenteria di adattamento nuovo sistema pompa-motore su basamento e linea
ADDO1 esistenti

euro (cinquemilaseicentonovantadue/50) a corpo 5692,50
Nr. 2 Fornitura e posa in opera di quanto necessario per l'adattamento al sito del nuovo gruppo pompa-motore comprendente
ADDO02 la carpenteria di adattamento e piastra di fissaggio del motore, smontaggio e rimontagio gomito e sua revisione,

supporto pompa e motore, giunto di accoppiamento, raccorderia di adattamento pompa condotta ed ogni eventuale

pezzo speciale od accessorio (bulloneria, guarnizioni, materiali di consumo ecc.) e quant'altro si renda necessario in

ordine alla realizzazione della fornitura come da elaborati progettuali d'appalto e costruttivi approvati.

Comprensivo di oneri di trasporto e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

euro (sedicimilacentonovantadue/00) a corpo 167192,00
Nr. 3 Collaudo del nuovo gruppo pompa e motore presso sala prove in presenza DL ¢ RUP:
COLO1 Verifica documentale/test prove sulle parti revisionte " gomito e relative parti meccaniche"

Le prove di collaudo saranno effettuate presso lo stabilimento/officina della ditta e corredate delle certificazioni di

qualita, conformi alle prescrizioni di Hydraulic Institute per effettuare i test a norma con i criteri di accettabilita

secondo ISO 9906 gr 1U o sistema equivalente, tale da permettere lo svolgimento del test di funzionamento

dell'elettropompa nella sua configurazione definitiva, alle portate e pressioni nominali e di esercizio a diversi valori

utili per la determinazione/validazione della curva di funzionamento. Parallelamente dovra essere determinato per

misura diretta il rendimento della nuova elettropompa.

euro (ottomilaquattrocentoottantaotto/15) a corpo 87488,15
Nr. 4 Oneri aggiuntivi per Collaudo in impianto oltre alla verifica Allineamento e vibrazioni sistemi pompa-motore
COLO02 comprendente la verifica di rendimento nelle modalita ed alle condizioni specificate in capitolato con tutti gli strumenti

ed accorgimenti necessari.

euro (milleseicentodiciannove/20) a corpo 1619,20
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di nuova pompa contrifuga ad asse verticale con girante inox semiasssiale, accoppiabile a
EP 01/02 motore elettrico asincrono trifase mediante giunto elastico, idonea al sollevamento di acqua uso multisettoriale

compreso il trasporto, lo scarico e il posizionamento entro la sala macchine e quant'altro necessario per dare l'opera

funzionante, che abbia le caratteristiche seguenti e quelle meglio descritte nei disciplinari tecnici:

Parte idraulica:

- Portata: 1500 I/s

- Prevalenza: 86 m

- Velocita di rotazione: 600 rpm

- Materiali:

- Corpo: Ghisa

- Girante: inox

- Albero: Acciaio

- Bussola protezione albero: Acciaio

- Tenuta meccanica: tipologia a baderna

- Lubrificazione cuscinetti a grasso

Come da specifica tecnica allagata.

Compreso trasporto da fornitore e scarico a terra e posizionamento con utilizzo carroponte esistente (p .Max 30t)

presso l'impianto di Benzone Olzai

euro (duecentotrentaunomilanovecentoventicinque/10) a corpo 2317925,10
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di linee di alimentazione e cavidotti di un nuovo motore elettrico dallo scomparto MT
INSTO02 esistente consistente in:

-Cavi unipolare RG26HIM16 12/20 KV (1x95);

-Kit terminale da interno per cavo ad isolamento estruso 24 KV sezione 1x70 mmq n° 2 Pz.

-Cavo unipolare FS17 gialloverde 1x70 con relativo capocorda stagnato

-canala zincata aperta 300x75 per adattamento dal percorso esistente al musone del nuovo motore, compreso di

accessori, staffe curve cambio direzione.

-pressacavi per il collegamento motore elettrico e scomparto

e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e realizzata a regola d'arte.

euro (tremilacentotrenta/88) cadauno 3'130,88
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di linee di alimentazione scaldiglie dei due nuovi motori comprendente:
INSTO03 -Cavo FG16 (3x2,5 mmq);

-Dispositivo di protezione magnetotermico differenziale 2P In 10 A Icu 10 KA Idn 0.3 A

-Teleruttore bobina 110 V DC e relativi contatti ausiliari, selettore a tre posizioni fisse, traghette e lampade spia, per

singolo dispositivo

-cablaggio, numerazione, morsetti, modifica schemi elettrici

-canala zincata aperta 100x75 per adattamento dal percorso esistente alla morsettiera dei circuiti ausiliari dei nuvoi

motori, compreso di accessori, staffe curve cambio direzione.

-pressacavi per il collegamento al motore elettrico.

e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e realizzata a regola d'arte.

euro (millesettecentosette/75) a corpo 17707,75
Nr. 8 Fornitura e posa in opera del sistema dil monitoraggio delle temperature dei nuovi motori consistente in:
INSTO04 -Centralina controllo di temperatura da pannello, 12 ingressi RTD PT 100 alimentazione 24-240 VAC_VDC , come da

specifica tecnica.

-Cavo schermato FR20HH2R 450/750 V  per sensore di temperatura PT 100 idoneo alla posa su paserella dalle
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 9
INSTOS

Nr. 10
MOT 01/02

Nr. 11
SMO

morsettiere del motore alla centralina di temperatura;

-cavo di segnalazione/comando FR20HH2R 450/750 V multicoppia 7x1.5 mmq dal quadro monitoraggio temperature
quadro ausiliari esistente.

-canala zincata aperta 100x75 e tubazioni per il collegamento delle sonde motore elettrico e quadro/leggio esistente.
-canala zincata aperta 100x75 e tubazioni per il collegamento della centralina al qauadro di logica elettromeccanica
esistente nella sala quadri (come da elaborati grafici).

-pressacavi per il collegamento al motore elettrico e al quadro di monitoraggio (Quadro Misure Idrauliche).

Compresa l'attivita di programmazione e quant'altro necessario per dare I'opera funzionante ¢ a regola d'arte;

Escluse le attvita di cabblaggio/configurazione al quadro di automazione esistente.

euro (duemilacinquecentonovantanove/58)

Fornitura e posa in opera di sistema di sensori vibrazionali da installare sul nuovo motore elettrico consistente in:

-Due sensori vibrazionali "comde da specifica tecnica"

-Cavo schermato FR20HH2R 450/750 V per sensore vibrazionale idoneo alla posa su paserella dal sensore alla
morsettiera del quadro di Automazione ubicato nella sala quadri esistente;

-canala zincata aperta 100x75 e tubazioni perla posa dei cavi di segnale al quadro di logica elettromeccanica esistente
nella sala quadri (come da elaborati grafici).

-pressacavi per il collegamento al motore elettrico e al quadro di controllo.

Escluse le attvita di cabblaggio/configurazione al quadro di automazione esistente.

euro (ottocentoottantatre/96)

Fornitura e posa in opera di nuovo motore elettrico compreso il trasporto, lo scarico e la movimentazione sino alla sala
macchine e il suo posizionamento e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed installata a regola d'arte
avente le caratteristiche seguenti e quelle indicate nei disciplinari tecnci:
- Forma costruttiva : V1
- Motore asincrono trifase con rotore in corto circuito;
- Predisposto per Servizio continuo e avviamenti ripetuti;
- Alimentazione a tensione graduale (idoneo al funzionamento anche sotto inverter)
- Potenza nominale 1600-1650 KW
- Tensione nominale 6000 V + 5%;
- Frequenza 50 Hz;
- Corrente nominale 181 A
- Numero di poli 10;
- N. giri: 600;
- Installazione verticale
- Temperatura ambiente 40°;grado di protezione IP 55;
- Altitudine 1000 m
- Servizio S1;
- Termistori PT100 negli avvolgimenti; 3+3
- Termistori PT100 cuscinetto superiore ¢ inferiore; 1+1
- Trasmettitori di vibrazioni 4-20 mA "come da specifica tecnica" da installare sul cuscinitto superiore e inferiore
- Scaldiglie 230 Volts 800 W
Come da specifica tecnica allagata.
Compreso trasporto da fornitore e scarico a terra e posizionamento con utilizzo carroponte esistente (p .Max 30t)
presso l'impianto di Benzone Olzai
euro (duecentodiciannovemilaottocentodiciannove/05)

Smontaggio, rimozione ¢ smaltimento di una linea motore pompa esistenti, presso l'impianto di sollevamento di
Benzone e quota parte del sistema di lubrificazione e di raffreddamento, condutture elettriche e quant'altro non piu
utilizzato e/o utilizzabile compreso certificazione di avvenuto smaltimento di ogni componente e contenuto ai sensi
della normativa vigente.

euro (cinquemilacentoottantasei/24)

Quartu S.Elena, 21/07/2022

11 Tecnico

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

2'599,58

883,96

219819,05

57186,24
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
P P g P
presso gli archivi dell'Azienda

ED-65-F4-45-62-04-02-FA-15-80-9A-CC-A3-E1-3E-EC-83-E9-88-1B

PAdES 1di 4 del 22/07/2022 15:20:17

Soggetto: PORCU FABIANO

S.N. Certtificato: SBFD21B9

Validita certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 22/07/2022 16:25:03

Soggetto: TRONCI ANDREA

S.N. Certificato: DB7D659

Validita certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 22/07/2022 18:47:04

Soggetto: Marco Cordeddu

S.N. Certificato: CA3A2B87

Validita certificato dal 31/03/2022 16:38:11 al 29/12/2024 07:40:11
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 25/07 /2022 12:42:17

Soggetto: MELONI ROBERTO

S.N. Certificato: 3FBBF6CB

Validita certificato dal 04/10/2019 00:00:00 al 03/10/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



