ENAS\ | / W\ 0009347\ 25- 08- 2022\ Prot ocol | 0 Servi zi 0 Energia e Gestione Ri sorsa
[ A14.27] Pagina 1 di 10

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei lavori pubblici qi
: B

Ente acque della Sardegna
- Cagliari -

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38/27 del 26.09.2019.
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BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

LOTTO "1B™
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Regione Autonoma della Sardegna

Ente Acque della Sardegna

Cagliari

DGR n. 38/27 del 26.09.2019. "Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL Produzione
S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di minicentrali idroelettriche”.

— CUP: 138120000040002
FASE 1 “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)”

Importo del finanziamento euro 3.300.000,00
LOTTO 1 OPERE ELETTROMECCANICHE
LOTTO 1B

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale con relativi motori da 6kV, previo
smontaggio e rimozione elettropompe esistenti.

Allegato: A 2.10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE |
Descrittivo LOTTO 1B
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CAPO |

OGGETTO, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE
DELLE OPERE DA PROGETTARE E REALIZZARE

Art. 1

AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo della fornitura a corpo ammonta a Euro 999.938,57 inclusi Euro 12.850,00 per

compenso a corpo per la sicurezza (ex D.Lgs 81/2008 ed art. 131 D.Lgs.163/2006 e successive modifiche),

come risulta dal seguente prospetto:

Cat incidenz Qualif Cat. Scorporabile | Subappalto
SOA Descrizione Importo a obbligatoria S.spec. D.lgs50/2016 | D.lgs50/2016
- Forniture- | ¢ 953 702,00 | 93,579 no NO - -
Collaudo
Cat. Cat.
0G6 -Installazione | € 48.448,98 4,908 no NO prevalente prevalente
OS30 | Lavori Elettrici | € 14.936,59 1,513 Sl Si
TOTALE € 987.088,57 100 %

Le cifre del prospetto che indicano in linea di massima gli importi presunti delle diverse categorie di

lavori, soggetti a ribasso d'asta (con eccezione del compenso a corpo per la sicurezza, non soggetto a

ribasso), potranno variare, in pit o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita o di leggere

modifiche nella struttura delle opere, e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza

che I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi di sorta.

Il prezzo complessivo di Euro 999.938,57 - ottenuto dalla somma di tutte le voci summenzionate, una

volta depurato del ribasso d'asta sulle voci per le quali &€ consentito, € convenuto a corpo ed &

onnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformita a quanto specificato dalla L.R. 7.08.07 n. 5 e dall’art. 53

del D.Lgs. n. 163/2006. Resta quindi inteso che le maggiori quantita di lavoro rispetto a quelle prevedibili, e/o
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comunque desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno
sull'Appaltatore il quale € quindi obbligato a progettare ed eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo
globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potra richiedere al riguardo particolari misurazioni

0 maggiori compensi.

E espressamente inteso che l'importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza (ex D.Lgs.
81/2008), fissato in Euro 12.850,00, cosi come non pud essere assoggettato a ribasso, non potra neppure
essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase di esecuzione, intendendosi fissi ed
invariabili.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine
scritto dell'Amministrazione, nel quale dovra essere citata l'intervenuta superiore approvazione.

Per eventuali lavori in economia I'lmpresa sara comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e
mezzi d'opera la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante.

L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico

dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui sopra che si intendono compensati con il prezzo offerto dalla impresa.

FORMA E IMPORTO DELL’APPALTO
Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate a corpo.
Con riferimento agli importi per FORNITURA E LAVORI A CORPO, compresi nell’appalto, la distribuzione
relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nella seguente tabella di qualificazione

percentuale, al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 12.850,00

tabella riepilogativa

Numero Descrizione Importo Incidenza %
1 Fornitura nuove elettropompe € 903.488,30 91,531
2 Adattamenti e Installazioni € 48.448,98 4,908

3 Installazioni Elettriche €14.936,59 1513

4 Collaudi € 20.214,70 2,048

Totale € 987.088,57 100,000
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Sicurezza € 12.850,00
TOTALE Appalto € 999.938,57

Le opere comprese nell'appalto riguardano la sostituzione integrale di n. 2 elettropompe centrifughe
ad asse verticale multistadio, girante semiassiale, parte idraulica immersa motore elettrico di superficie,
come risultano in dettaglio dagli elaborati del progetto esecutivo redatto dallAmministrazione allegati al
contratto e sono descritte nei successivi articoli del Presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Prima che

di massima sono di seguito elencate:

Linea sollevamento Benzone*:

- Smontaggio gruppo pompante esistente , parte idraulica e parte elettrica

- Smontaggio gruppo pompante esistente, parte idraulica e parte elettrica circuito acqua di
raffreddamento

- Rimozione, trasporto e smaltimento apparecchiature esistenti

- Attivita di progettazione e realizzazione adattamenti a basamento e linea preesistenti per
nuove pompe e motori.

- Fornitura n. 2 pompe e n. 2 motori previa verifica curva di funzionamento, da eseguirsi presso
la sala prove del costruttore;

- Trasporto c/o stabilimento;

- Installazione su linee 1 e 2 con realizzazione di tutte le connessioni elettriche e idrauliche;

- Collegamenti elettrici, installazione sistema di rilievo temperature e misure vibrazionali;

- Collaudo e verifica di funzionamento.

Art. 2

ALLEGATI AL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO ALL’AMMINISTRAZIONE

Le opere da eseguire, sono quelle del citato progetto esecutivo, del quale fa parte il presente

Capitolato speciale d’appalto - Parte prima. L’appaltatore non potra fondare sulla conoscenza degli elaborati
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del progetto del’Amministrazione non allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.
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CAPOII

Art. 3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le attivita comprese nell’appalto risultano descritte in dettaglio negli elaborati di progetto

allegati al contratto e possono elencarsi come appresso:

- Smontaggio parte idraulica e parte elettrica linea 1, disassemblamento di tutte le connessioni
sia elettriche che idrauliche, messa in sicurezza del collettore di mandata, predisposizione
flange cieche per continuita di servizio della linea di pompaggio n°2

- Attivita di progettazione di dettaglio e realizzazione adattamenti di carpenteria necessari al
fine di poter installare le nuove pompe/motori sulla linea preesistente senza modificarne la
configurazione. Sara necessario sopralluogo presso l'impianto una volta smontati i
componenti preesistenti in ordine alla validazione delle dimensioni e dei vincoli espressi negli
elaborati grafici allegati al presente progetto i quali sono da considerarsi unicamente indicativi
dell’effettiva configurazione geometrica.

- Fornitura n. 2 pompe e n. 2 motori con caratteristiche e prestazioni indicate nell'allegato A2.11
(e comunque conformi) a quelle definite negli elaborati tecnici del presente progetto ed
eventualmente conformi alle ulteriori proposte fatte in sede di offerta.

- Smontaggio e revisione del gomito di mandata esistente.

- Prove di accettazione e collaudo preliminari presso lo stabilimento/officina della ditta o,
comunque, presso una sala prove dedicata individuata dalla medesima ditta e corredata delle
certificazioni di qualita, conformi alle prescrizioni di Hydraulic Institute per effettuare i test a
norma con i criteri di accettabilita secondo ISO 9906 o sistema equivalente, tale da permettere
lo svolgimento del test di funzionamento dell’elettropompa nella sua configurazione definitiva,
alle portate e pressioni nominali e di esercizio sui punti di lavoro richiesti. Parallelamente
dovra essere determinato per misura diretta il rendimento dell’elettropompa.

- Trasporto c/o stabilimento;

- Installazione elettropompe su linee 1 e 2 con livellamento ed allineamento, compresa la
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fornitura ed installazione dei dispositivi di monitoraggio e protezione per alta temperatura e

misure vibrazionali.

- Realizzazione ed adattamento di tutte le connessioni, (idrauliche, meccaniche, elettriche
principali e secondarie);
- Collaudo e verifica di funzionamento in sito, con misurazione/rilevamento dei parametri;

elettrici, idraulici, temperatura e vibrazioni
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda
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PAdES 1 di 4 del 28/07/2022 13:47:48

Soggetto: PORCU FABIANO

S.N. Certificato: 8BFD21B9

Validita certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 28/07/2022 13:58:59

Soggetto: Marco Cordeddu

S.N. Certificato: CA3A2B87

Validita certificato dal 31/03/2022 16:38:11 al 29/12/2024 07:40:11
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 28/07/2022 23:03:35

Soggetto: MELONI ROBERTO

S.N. Certificato: 3FBBF6CB

Validita certificato dal 04/10/2019 00:00:00 al 03/10/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 29/07/2022 15:48:28

Soggetto: TRONCI ANDREA

S.N. Certificato: DB7D659

Validita certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



