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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
- Cagliari -

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38/27 del 26.09.2019.

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E
TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

Lotto 1A/1B

Documentazione Tecnica Allegato:

AO

Elenco Elaborati scala:

PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE

Il Progettista Responsabile Unico del Procedimento Collaborazioni tecniche
P.l. Andrea Tronci Dott. Ing. Marco Cordeddu Geom. Fabienna Usai
P.l. Marco Lussu
TRONCI ANDREA
14.06.2022 06:01:44 Marco Cordedc‘iu .
GMT400:00 14.06.2022 06:17:29
GMT+00:00
Coordinatore della Sicurezza (CSP) Direttore del servizio SEGR
Nott_Ina_ Fabiano Porcu Dott. Ing. Roberto Meloni
PORCU
FABIANO MELONI ROBERTO

14.06.2022 15:12:05
GMT+00:00

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Loddo

Maggio 2022-Rev. 01
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Regione Autonoma della Sardegna

Ente Acque della Sardegna

D.G.R. n°38/27 del 26.09.2019 "Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S..M.R.) trasferite dalla regione Sardegna da ENEL produzione S.p.a-
interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento Benzone -FASE 1-

LOTTO 1A
Rifacimento completo del Sistema OleoDinamico compresa la revisione e collaudo dei tre attuatori
oleodinamici per il comando delle valvole di intercettazione idraulica

LOTTO 1B
Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale con relativi motori da 6kV, previo

smontaggio e rimozione elettropompe esistenti.

Elenco elaborati progetto definitivo-esecutivo

LOTTO 1A

PARTE A: Documentazione Tecnica

Al.1 Relazione Tecnica

A1.2 DUVRI

A1.3 Documentazione Fotografica

A1.4 Computo Metrico

A1.5 Quadro Economico

A1.6 Elenco Prezzi Unitari

A1.7 Schema di contratto

A1.8 Capitolato Speciale d’ Appalto parte I: Descrizione delle lavorazioni
A1.9 Capitolato Speciale d’ Appalto parte II: Specificazione delle prescrizioni tecniche
A1.10 Analisi prezzi

A1.11 Piano di manutenzione (manuale d’uso, manuale di manutenzione)

Tav.B1.1: Localizzazione Impianto - Planimetria Generale con indicazione delle lavorazioni da
effettuare diviso per lotti dell'intero intervento;

Tav.B1.2: Situazione Attuale - piano terra, piano interrato e sezione;
Tav.B1.3: Schema impianto oleodinamico esistente;

Tav.B1.4: Situazione Progetto — piano terra, piano interrato e sezione con indicazione delle
lavorazioni da effettuare;

Tav.B1.5: Connessioni alla cassetta di centralizzazione apparecchiature CW1-CW2-CW3;

Tav.B1.6: Connessioni alla cassetta di centralizzazione per centrale oleodinamica CQ);
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LOTTO 1B

PARTE A: Documentazione Tecnica

A2.1 Relazione Generale e Tecnica

A2.2 Criteri di valutazione dell'offerta;

A2.3 Piano di sicurezza e coordinamento (Valutazione dei rischi, Stima dei costi della sicurezza)
A2.4 Documentazione Fotografica

A2.5 Computo Metrico

A2.6 Quadro Economico

A2.7 Cronoprogramma

A2.8 Elenco Prezzi Unitari

A2.9 Schema di contratto

A2.10 Capitolato Speciale d’ Appalto parte I: Descrizione delle lavorazioni

A2.11 Capitolato Speciale d’Appalto parte II: Specificazione delle prescrizioni tecniche
A2.12 Analisi prezzi;

A2.13 Piano di manutenzione (manuale d’uso, manuale di manutenzione)

PARTE B: Elaborati Grafici
Tav.B2.1: Stralcio Catastale, CTR, Corografia, Ortofoto, schema Idraulico;
Tav.B2.2: Planimetria Generale con indicazione delle lavorazioni da effettuare dell'intero intervento;

Tav.B2.3: Situazione Attuale (post Intervento LottolA)- piano terra, piano interrato — (indicazione
Apparecchiature da Rimuovere);

Tav.B2.4: Situazione Attuale — Sezioni - (indicazione Apparecchiature da Rimuovere);

Tav.B2.5: Situazione Progetto — Installazione Nuove Elettropompe - piano terra, piano interrato e
sezione; particolari costruttivi collegamento motore ¢ fissaggio pompa;

Tav.B2.6: Situazione Progetto — Particolare piastra meccanica di supporto al nuovo motore;

Tav.B2.7: Situazione Attuale e di Progetto — Particolare costruttivo collegamenti cavi MT;
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Tav.B2.8: Situazione di Progetto — Particolare costruttivo collegamenti cavi BT;
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

F6-23-22-37-70-67-B2-92-EF-AA-D(-89-12-A0-81-95-7E-DD-85-EF

PAdES 1di 4 del 13/06/2022 23:23:57

Soggetto: PORCU FABIANO

S.N. Certificato: 8BFD21B9

Validita certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 14/06/2022 08:01:44

Soggetto: TRONCI ANDREA

S.N. Certtificato: DB7D659

Validita certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 14/06/2022 08:17:29

Soggetto: Marco Cordeddu

S.N. Certificato: CA3A2B87

Validita certificato dal 31/03/2022 16:38:11 al 29/12/2024 07:40:11
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 14/06/2022 17:12:05

Soggetto: MELONI ROBERTO

S.N. Certificato: 3FBBF6CB

Validita certificato dal 04/10/2019 00:00:00 al 03/10/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



