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PLANIMETRIA GENERALE
sc. 1:200

AMPLIAMENTO
LOCALE QUADRI E
TRASFORMATORI

"LOTTO 2"

INGRESSO
ESISTENTE

0.00

+ 0.40

- 2.00 m
circa

circa
serbatoio di raccolta

olio trasformatori
da demolire
"LOTTO 3"

NUOVO
INGRESSO
"LOTTO 2"

SOTTOSTAZIONE ENAS  AT/MT
da dismettere apparecchiature

"LOTTO 3"

TR2
da dismettere apparecchiature
compresa la demolizione delle

 opere murarie
"LOTTO 3"

TR1
da dismettere apparecchiature
compresa la demolizione delle

 opere murarie "LOTTO 3"

SOLLEVAMENTO
BENZONE

LOTTO DI ENEL PRODUZIONE
DA ANNETTERE ALLA CENTRALE

PREVIO FRAZIONAMENTO

indicazione degli interventi da effettuare

B2.2

Allegato:

1:100

scala:

PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna
Ä  % a g l i a r i  Ä

Assessorato dei lavori pubblici

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38 27 del 26.09.2019.

Allegati grafici:

NUOVI MOTORI E POMPE
"LOTTO 1B"
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RIEMPIMENTO  DELLA SCARPATA
 E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE VANO

ENTE DISTRIBUTORE
"LOTTO 2"

AMARRO
 LINEA 70 Kw TERNA

FOSSA
SETTICA

SERVIZI
 IGIENICI

BOX  EGP

LAGO  BENZONE

Centrale Oleodinamica
LOTTO "1A"
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Aprile 2022

Il Direttore Generale

Dott.Ing. Maurizio Cittadini

   Responsabile Unico del Procedimento

 Dott. Ing. Marco Cordeddu

Collaborazioni tecniche

  Geom. Fabienna Usai

  P.I. Marco Lussu

Coordinatore della Sicurezza (CSP)

Dott. Ing. Fabiano Porcu

Direttore del servizio SEMS

Dott. Ing. Roberto Maurichi

      Il Progettista

P.I. Andrea Tronci

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E

TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

LOTTO "1B"

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale

con relativi motori da 6kV, previo smontaggio e rimozione

elettropompe esistenti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Planimetria Generale con indicazione delle lavorazioni
da effettuare dell'intero intervento

PARATOIE

DA REVISIONARE

 IN ALTRO INTERVENTO

PORCU
FABIANO

TRONCI
ANDREA

CORDEDDU
MARCO

CORDEDDU
MARCO

ENAS\I/U\0009347\25-08-2022\Protocollo Servizio Energia e Gestione Risorsa [A19.27] Pagina 1 di 2

AutoCAD SHX Text
/27 del 26.09.2019.



02-E1-04-39-6F-2C-3D-28-9E-9F-56-3A-A5-20-EE-36-AD-5E-EC-64

Validità certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59

Soggetto: PORCU FABIANO

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 1 di 4 del 04/05/2022 17:35:45

S.N. Certificato: 8BFD21B9

Validità certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59

Soggetto: TRONCI ANDREA

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 04/05/2022 17:47:10

S.N. Certificato: DB7D659

Validità certificato dal 23/08/2019 00:00:00 al 22/08/2025 23:59:59

Soggetto: CORDEDDU MARCO

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 04/05/2022 17:51:03

S.N. Certificato: 814999D0

Validità certificato dal 23/08/2019 00:00:00 al 22/08/2025 23:59:59

Soggetto: CORDEDDU MARCO

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 04/05/2022 17:51:03

S.N. Certificato: 814999D0

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda
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