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PIANTA PIANO INTERRATO:
Situazione Attuale                       SC:1:100
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Cavo MT 3x1x500 mm
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esistente da sostituire

Corda di rame nuda 95mm
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Passerella porta cavi

 a traversini cm 14x11

distanza dal pavimento 5 cm

(esistente)

Passerella porta cavi

 a traversini cm 14x11

distanza dal solaio 12 cm

(esistente)
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PIANTA PIANO INTERRATO:
Situazione di progetto                 SC:1:100
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DA DEMOLIRE

"LOTTO 3"

Aliment. motore 1 M01-PE01

Nuovo cavo MT  3x1x95 mm

2

+ FS17  95 mm

2

Aliment. motore 2 M02-PE01

Nuovo cavo MT 3x1x95 mm

2

+ FS17  95 mm

2

VEDI SVILUPPO A

Nuova canala zincata

100x75 mm

Passerella porta cavi

 a traversini cm 14x11

(esistente)

Passerella porta cavi

 a traversini cm 14x11

(esistente)

Nuova canala zincata

100x75 mm

Passerella a Traversini

cm 40x5 cm (esistente)

Aliment. motore 1 M01-PE01

Nuovo cavo MT  3x1x95 mm

2

+ FS17  95 mm

2

Corda di rame

 nuda 95mm

2

 (esistente)

foro su piastra

in acciao al piano terra

Nuova canala portacavi

mm 100x75

470

1
0
0

Nuova canala portacavi

  mm 300x75

Cavi MT 3x1x70 mm

2

 da collegare ai rispettivi

interruttori di alimentazione motori EP1-EP2 M01-M02

CAVI DI NUOVA FORNITURA TIPOLOGIA

RG26H1M16 (12/20 kV)

PE FS17 450/750V

SVILUPPO  A
Particolari canale              SC:1:25

B2.7

Allegato:

1:50  1:10

scala:

PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna
Ä  % a g l i a r i  Ä

Assessorato dei lavori pubblici

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38 27 del 26.09.2019.

Il Direttore Generale

Dott.Ing. Maurizio Cittadini

Situazione Attuale e di Progetto: Particolari collegamenti cavi MT

Allegati grafici: Sollevamento benzone

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E

TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

LOTTO "1B"

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale

con relativi motori da 6kV, previo smontaggio e rimozione

elettropompe esistenti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
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Aprile 2022

   Responsabile Unico del Procedimento

 Dott. Ing. Marco Cordeddu

Collaborazioni tecniche

  Geom. Fabienna Usai

  P.I. Marco Lussu

Coordinatore della Sicurezza (CSP)

Dott. Ing. Fabiano Porcu

Direttore del servizio SEMS

Dott. Ing. Roberto Maurichi

      Il Progettista

P.I. Andrea Tronci
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Validità certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59

Soggetto: PORCU FABIANO

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
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S.N. Certificato: 8BFD21B9
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Soggetto: CORDEDDU MARCO

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
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