

171
Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Lavori di rifacimento recinzioni lungo il canale ripartitore SE I tronco Tratto fine ponte canale Samassi - SP Serrenti-Samassi. (Gara n. 121/2013).- CIG 5441745E05 - CUP I21H13000530002. - Indizione gara.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 22/13 del 23 maggio 2013 concernente "Approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015" sulla cui esecutività la G.R., con delibera n. 24/58 del 27 giugno 2013, ha espresso il proprio nulla osta;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 28 agosto 2013 con cui sono state attribuite alla Dott.ssa Silvia Gaspa, funzionario di categoria D, le funzioni temporanee di Direttore del Servizio Appalti e Contratti, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, comma 5 L.R. n. 16/2011, a decorrere dal 28.08.2013 sino al 31.10.2014;

VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo n. 163/2006 come integrato e modificato e, per quanto con esso compatibile, la L.R. n. 5/2007;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1252 del 13/11/2013 mediante la quale è stata proposta la gara in oggetto e sono stati approvati i relativi elaborati;

ATTESO CHE:

- la durata contrattuale dell'appalto è stabilita in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- l'importo dei lavori in appalto è contabilizzato e compensato a corpo;
- l'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 62.955,00 + IVA, di cui € 60.905,00 per i lavori oggetto dell'appalto e € 2.500,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'appalto, secondo il regolamento spese in economia dell'Ente, rientra nella voce A1 "Lavori di costruzione e manutenzione di opere di ingegneria civile - € 500.000,00" dell'elenco delle nuove categorie di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del CdA dell'Ente n. 12 del 18/02/2009, come integrato per la voce anzidetta con delibera CDA n. 26/10 del 21/05/2010;
- ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii, può procedersi mediante gara in economia tra i n. 11 operatori economici individuati dal Servizio proponente;

VISTO l'art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) le spese di funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, sono in parte a carico del mercato di competenza;

Servizio Appalti e Contratti
Il Direttore
Dott.ssa Silvia Gaspa

quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure di scelta del contraente;

CONSIDERATO che l'importo della relativa contribuzione, per la procedura di gara in argomento ammonta ad € 30,00 ed occorre procedere al relativo impegno di spesa;

VISTA l'attestazione di disponibilità di spesa rilasciata dal Servizio Ragioneria, prevista sulla citata determinazione del Servizio Gestione Sud n. 1252 del 13/11/2013

DETERMINA

- l'indizione di una gara in economia per l'affidamento di lavori di rifacimento recinzioni lungo il canale ripartitore SE I tronco Tratto fine ponte canale Samassi - SP Serrenti-Samassi , ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06 con il metodo del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82 c. 2 lett. b), tra n. 11 operatori economici di cui all'elenco trasmesso dal Servizio Gestione Sud; l'importo dell'appalto è stabilito in € 60.905,00 al netto di € 2.050,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e dell' IVA di legge, per un importo complessivo pari ad € 62.955,00 + IVA per la durata contrattuale di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- di impegnare la somma di € 30,00 sul capitolo 15.22.01/2013 (spese di pubblicazione gare, contratti, appalti lavori etc.) in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e di autorizzarne il relativo pagamento.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Appalti e Contratti
Il Direttore
Dott.ssa Silvia Gaspa

18/11

IMPEGNI	
COD. FISC.	401002553
Impegno n.°	1523
Cap. 15.22.01	Esercizio 2013
Importo €	3000
DATA	19 NOV 2013

Resca

MAY