

## Ente Acque della Sardegna Ente Abbas de Sardigna

**Legge n. 205 del 27.12.2017: "Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, Sezione Invasi, e Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)". CUP: I17H21006480005**  
PRS 2020-2024, DGR n. 9/15 del 05.03.2020 e DGR 67 del 31.12.2020 – "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)". Finanz. progettazione: D.A. LLPP-ENAS prot. 39084 Rep. 55 in data 31.12.2020 (L192). CUP: I17D20000010002

### **PNRR-M2C4-I4.1-A2-49 – Completamento del rifacimento della condotta Ø1400 di adduzione alla rete irrigua dall'Invaso del Rio Leni (L192)**

*Procedura aperta, da esperirsi su SardegnaCAT, di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023*

Gara n. 69AP/2023 – CIG: 99651004AA – CUP: I17H21006480005 / I17D20000010002

#### **VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA n. 7 – RETTIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE**

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di settembre alle ore 10.45, presso gli uffici del Settore 3 (Ing. Antonio Fadda) dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) situati in Via Mameli 106 (5° piano) in Cagliari, si è riunita la Commissione Giudicatrice al fine di apportare una correzione al precedente Verbale di seduta pubblica in data 22.09.2023, specificando che il Geom. Sebastiano Sau si è connesso alla riunione dagli Uffici ENAS di Via Diaz, 23 presso la sede operativa ENAS di Sassari (SS).

La Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del D.G. ENAS n. 1128 del 29.08.2023 è così composta:

- Ing. Antonio Fadda, funzionario del Servizio Gestione Sud e RUP, con funzioni di Presidente;
- Geom. Roberto Salis, funzionario del Servizio Gestione Sud (componente);
- Geom. Sebastiano Sau, funzionario del Servizio Gestione Nord (componente);

Il Presidente infatti comunica che, per mero errore materiale, nel "Verbale di Seduta Pubblica di apertura delle buste economiche in data 22.09.2023", è stato disposto un importo di aggiudicazione errato in quanto relativo ad altro concorrente diverso dall'aggiudicatario.

Per quanto sopra, si ribadisce che l'effettivo importo netto di aggiudicazione del concorrente primo classificato CO.ME.CAR. S.R.L. è pari ad € 7.087.951,03 corrispondente al ribasso offerto del 21,47%, e non l'importo erroneamente indicato di € 7.384.899,43 che in effetti non corrisponde al ribasso anzidetto.

Pertanto, nel "Verbale di Seduta Pubblica di apertura delle buste economiche in data 22.09.2023" alla pagina 6/6, il capoverso recante l'errore in questione, ovvero:

*"La Commissione, che ha come suo Presidente il RUP, dispone pertanto l'aggiudicazione della gara al concorrente CO.ME.CAR. S.R.L., per il punteggio totale conseguito per l'offerta tecnica ed economica pari a 98 (78 punteggio tecnico e 20 punteggio economico) con il ribasso effettuato del 21,47 % sull'importo a base di gara, compresi costi della manodopera ed esclusi oneri della sicurezza, per un importo netto di € 7.384.899,43 per i lavori (di cui € 847.417,82 di costi della manodopera dichiarati), al quale vanno aggiunti € 154.728,38 per oneri di sicurezza, al netto dell'iva di legge. L'importo complessivo somma pertanto a € 7.539.627,81 (di cui € 847.417,82 per costi della manodopera) al netto di IVA."*

Deve intendersi integralmente rettificato e sostituito dal seguente:

*"La Commissione, che ha come suo Presidente il RUP, dispone pertanto l'aggiudicazione della gara al concorrente CO.ME.CAR. S.R.L., per il punteggio totale conseguito per l'offerta tecnica ed economica pari a 98 (78 punteggio tecnico e 20 punteggio economico) con il ribasso effettuato del 21,47 % sull'importo a base di gara, compresi costi della manodopera ed esclusi oneri della sicurezza, per un importo netto di € 7.087.951,03 per i lavori (di cui € 847.417,82 di costi della manodopera*

## Ente Acque della Sardegna Ente Abbas de Sardigna

dichiarati), al quale vanno aggiunti € 154.728,38 per oneri di sicurezza, al netto dell'iva di legge. L'importo complessivo assomma pertanto a € 7.242.679,41 (di cui € 847.417,82 per costi della manodopera) al netto di IVA.”

Pertanto, all'unanimità la Commissione dispone la trasmissione del presente Verbale al SACP per presa d'atto della comunicata rettifica.

La seduta, alla quale hanno partecipato in modo continuativo tutti i Componenti della Commissione, si conclude alle ore 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

Ing. Antonio Fadda (Presidente)



Antonio Fadda  
26.09.2023 09:56:51  
GMT+00:00

Geom. Roberto Salis (Componente)



Roberto Salis  
26.09.2023 10:43:37  
GMT+01:00

Geom. Sebastiano Sau (Componente)



Sebastiano Sau  
26.09.2023  
10:32:33  
GMT+01:00

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**96-FE-3A-B7-63-40-2A-FD-D3-A5-9D-F3-58-2C-F3-A0-62-05-A5-5E**

**PAdES 1 di 3 del 26/09/2023 11:32:33**

Soggetto: Sebastiano Sau

S.N. Certificato: 11906ECE

Validità certificato dal 19/02/2022 17:47:46 al 01/02/2024 08:32:46

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
**PAdES 2 di 3 del 26/09/2023 11:43:37**

Soggetto: Roberto Salis

S.N. Certificato: 9523918A

Validità certificato dal 31/01/2023 07:39:55 al 31/01/2026 07:39:55

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
**PAdES 3 di 3 del 26/09/2023 11:56:51**

Soggetto: Antonio Fadda

S.N. Certificato: 17BDDD01

Validità certificato dal 14/02/2022 00:39:30 al 28/12/2024 10:55:30

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.  
-----