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L88 — Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale

del collegamento multisettoriale Villanovatulo - Z.1. di Isili - Is Barrocus — CUP 179E07000020002

1° LOTTO 2° COMPARTO - 1° STRALCIO
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ACQUEDOTTO - TRATTA "IS PILLUS"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

- ELENCO ALLEGATI -
Parte A - Parte Generale

A1 Elenco allegati
A2 Relazione generale
A3.1  |Relazioni specialistiche: Relazione idraulica
A3.2.1 |Relazioni specialistiche: Rapporto geologico e geotecnico: Relazione geologica e geotecnica
A.3.2.2 |Relazioni specialistiche: Rapporto geologico e geotecnico: Condotta tratta "Is Pillus" - Carta geologica scala 1:5.000
A.3.2.3 |Relazioni specialistiche: Rapporto geologico e geotecnico: Condotta tratta "Is Pillus" - Profilo geologico scala 1:2.000/200
A.3.3.1 |Relazioni specialistiche: Relazione e calcoli strutturali
A.3.3.2 |Relazioni specialistiche: Relazione sui materiali strutturali
A4.1 |Studio di fattibilita ambientale: Relazione
A4.2 |Studio difattibilita ambientale: Localizzazione del progetto, analisi degli strumenti urbanistici e di settore e individuazione dei vincoli scale varie
A4.3 |Studio di fattibilita ambientale: Comune di Isili - PUC in approvazione e zonizzazione area industriale scale varie
A5 Relazione paesaggistica
A6 Cronoprogramma
A.7.1  |Schema di contratto: Disposizioni Amministrative
A.7.2  |Schema di contratto: Tabella di qualificazione percentuale
A.8.1 |Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Prima: Definizione tecnica ed economica dei lavori
A.8.2 |Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda: Norme tecniche di esecuzione opere civili
A8.3 |Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda: Disciplinare tecnico per la fornitura di tubi e raccordi in ghisa sferoidale
A9 Piano di manutenzione dellopera
A10  |Piano particellare di occupazione temporanea: Elenco ditte
Parte B - Computo metrico estimativo e Quadro Economico
B.1 Analisi dei prezzi unitari
B.2 Elenco dei prezzi unitari
B.3.1  [Computo metrico estimativo: Computo ordinato per corpi d'opera e categorie omogenee
B.3.2  |Computo metrico estimativo: Computo ordinato per lavorazioni principali
B.3.3  [Computo metrico estimativo - Annessi al Computo: Computo Volumi di scavo e Riepilogo quantita
B.4 Quadro d'incidenza percentuale della manodopera
B.5 Quadro economico
Parte C - Elaborati grafici
CA Corografia scala 1:25.000
C.2.1  |Condotta tratta "Is Pillus": Planimetria generale su C.T.R. scala 1:10.000
C.2.2  |Condotta tratta "Is Pillus": Stato attuale e di progetto - Planimetria di dettaglio su ortofoto scala 1:2.000
C.2.3  |Condotta tratta "Is Pillus": Stato attuale e di progetto - Planimetria con curve di livello da DTM raster scala 1:2.000
C.24  |Condotta tratta "Is Pillus": Stato attuale e di progetto - Profilo longitudinale scala 1:2.000/200
C.25.1 |Condotta tratta "Is Pillus": Stato attuale - Sezioni trasversali da sez. 0 a sez. 50 scala 1:50
C.25.2 |Condotta tratta "Is Pillus": Stato attuale - Sezioni trasversali da sez. 51 a sez. 100 scala 1:50
C.26 |Condotta tratta "Is Pillus": Stato attuale e di progetto - Sezioni tipo di scavo e posa scala 1:25
C.2.7  |Condotta tratta "Is Pillus": Pozzetti di sfiato scala 1:25
C.2.8 |Condotta tratta "Is Pillus": Adeguamento pozzetti di scarico esistenti scala 1:25
C.29 |Condotta tratta "Is Pillus": Pozzetto di scarico sez. 18bis scala 1:50
C.2.10  |Condotta tratta "Is Pillus": Attraversamento Rio Congiaduredda scale 1:2000; 1:50
C.2.11  |Condotta tratta "Is Pillus": Attraversamento Rio Girdiera scale varie
C.2.12 [Condotta tratta "Is Pillus": Attraversamento strada di accesso alle vasche di Su Murtaxiu scale 1:2000; 1:50
C.2.13 [Condotta tratta "Is Pillus": Partenza della condotta dal Sollevamento di Is Pillus scale 1:2000; 1:50
C.2.14  |Condotta tratta "Is Pillus": Arrivo della condotta alle vasche di Su Murtaxiu scale varie
C.2.15.1 |Condotta tratta "Is Pillus" - Planimetria catastale: Comune di Isili Foglio 23 scala 1:2.000
C.2.15.2 |Condotta tratta "Is Pillus" - Planimetria catastale: Comune di Isili Foglio 22 scala 1:2.000
C.2.15.3 |Condotta tratta "Is Pillus" - Planimetria catastale: Comune di Isili Foglio 14 scala 1:2.000
C.2.15.4 |Condotta tratta "Is Pillus" - Planimetria catastale: Comune di Isili Foglio 16 scala 1:2.000
C.2.16.1 |Condotta tratta "Is Pillus": Carpenterie c.a. - Pozzetti di sfiato scala 1:25
C.2.16.2 |Condotta tratta "Is Pillus": Carpenteria c.a. - Pozzetti di scarico scala 1:25
C.2.17.1 |Condotta tratta "Is Pillus": Particolari costruttivi 1 scale varie
C.2.17.2 |Condotta tratta "Is Pillus": Particolari costruttivi 2 scale varie
Parte D - Piano di sicurezza e coordinamento
D.1.1  |PSC: Relazione Tecnica
D.1.2  |PSC: Stima dei costi della sicurezza
D.2 PSC: Fascicolo dell'opera
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