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L/121 "Interventi di riqualificazione impianti elettrico ed oleodinamico degli organi
meccanici di scarico diga di Punta Gennarta e Medau Zirimilis”
PROGETTO ESECUTIVO

Elenco elaborati

G.0 - Elenco elaborati

G.1 - Relazione generale

G.2.1 - Relazione di calcolo impianto oleodinamico Punta Gennarta

G.2.2 - Relazione di calcolo impianto oleodinamico Medau Zirimilis
G.3.1 - Schema di contratto

G.3.2 - Capitolato speciale d’appalto parte I — Disposizioni amministrative

G.3.3 - Capitolato speciale d’appalto parte I — Specifica tecnica generale

G.3.4.1 - Capitolato speciale d’appalto parte 11 — Specifica tecnica particolare per la diga di Punta Gennarta
G.3.4.2 - Capitolato speciale d’appalto parte II — Specifica tecnica particolare per la diga di Medau Zirimilis
G.4.1 - Piano di sicurezza e coordinamento

G.4.2 - Analisi di valutazione dei rischi

G.4.3 - Diagramma di Gantt sicurezza

G.4.4 - Stima degli oneri di sicurezza

G.4.5 - Fascicolo dell’opera

G.4.6 - Piano di sicurezza e coordinamento — Planimetria di cantiere

G.5 - Piano di manutenzione dell’opera

G.6 - Quadro di incidenza della mano d’opera

G.7 - Cronoprogramma dei lavori

C.1 - Quadro economico

C.2.1 - Elenco dei prezzi unitari Punta Gennarta

C.2.2 - Elenco dei prezzi unitari Medau Zirimilis

C.3.1 - Computo metrico estimativo Punta Gennarta

C.3.2 - Computo metrico estimativo Medau Zirimilis

CA4.1 - Tabelladi qualificazione “aliquote percentuali” Punta Gennarta

C.4.2 - Tabelladi qualificazione “aliquote percentuali” Medau Zirimilis

D.1.1 - Corografia Punta Gennarta 1:10.000
D.1.2 - Corografia Medau Zirimilis 1:10.000
D.2.1 - Planimetria generale Punta Gennarta 1:2.000
D.2.2 - Planimetria generale Medau Zirimilis 1:2.000
D.3.1 - Scarico di fondo cabina di manovra Punta Gennarta 1:25
D.3.2 - Scarico di fondo opera di presa Punta Gennarta 1:200
D.4.1 - Camera valvole Medau Zirimilis 1:100
D.4.2 - Pozzo accesso camera valvole Medau Zirimilis 1:100
D.5 - Planimetria scarico di superficie Punta Gennarta 1:200
D.6 - Profilo scarico di superficie Punta Gennarta 1:200
D.7.1 - Schema funzionale oleodinamico Punta Gennarta

D.7.2 - Schema funzionale oleodinamico Medau Zirimilis

D.8 - Schema intervento Medau Zirimilis

D.9.1 - Schema funzionale elettrico Punta Gennarta

D.9.2 - Schema funzionale elettrico Medau Zirimilis

D.10.1- Schema centrale oleodinamica Punta Gennarta
D.10.2- Schema centrale oleodinamica Medau Zirimilis
D.11.1- Dispositivi di segnalazione Punta Gennarta
D.11.2- Dispositivi di segnalazione Medau Zirimilis



