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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

 

Importo lordo lavori: €  7.896.323,20    Totale Costo sicurezza: €  351.775,28    
Incidenza sicurezza:  4,388  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  13,44  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  16,66% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                01.01.100.00

1E Recinzione provvisionale in polietilene 1048 7,00 7.336,00    308,39       2.108,28 30,00 

01.01.001.00

0FF Sistemazione dell'area dei cantieri 3 1.566,40 4.699,20  427,20 557,22  100,00 3.561,90     0,00 0,00 

01.01.130.00

FF Recinzione con rete a maglia esagonale 430 18,00 7.740,00    325,37       2.224,39 30,00 

01.03.040.00

1G Accesso al cantiere in legno chiuso 24 14,23 341,52    14,36       98,15 30,00 

01.06.100.00

1FB Box prefabbricato dim. cm 240x250x270 7 415,00 2.905,00    122,12       834,86 30,00 

01.06.100.00

2FB Box prefabbricato dim. cm 240x250x270 83 105,00 8.715,00    366,36       2.504,59 30,00 

01.06.001.00

1GF Box prefabbricato dim. cm 240x450x240 3 840,00 2.520,00    105,93       724,22 30,00 

01.06.001.00

2GF Box prefabbricato dim. cm 240x450x240 35 46,00 1.610,00    67,68       462,70 30,00 

01.06.020.00

1FD Box prefabbricato dim. cm 240x640x240 3 820,00 2.460,00    103,41       706,98 30,00 

01.06.020.00

2FD Box prefabbricato dim. cm 240x640x240 35 175,00 6.125,00    257,48       1.760,26 30,00 

01.06.060.00

1FB Box prefabbricato dim. cm 240x450x240 3 800,00 2.400,00    100,89       689,73 30,00 

01.06.060.00

2FB Box prefabbricato dim. cm 240x450x240 35 155,00 5.425,00    228,05       1.559,09 30,00 

02.10.200.00

1 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa 20 ,84 16,80    ,71       4,83 30,00 

02.10.120.00

1A Faro alogeno fino a 1000 W IP66 su palo 9 186,40 1.677,60    70,52       482,12 30,00 

02.10.120.00

1B Faro alogeno da 500 W IP55 su 12 30,26 363,12    15,26       104,36 30,00 

050 Costo riunioni di coordinamento 48 28,00 1.344,00    56,50       412,00 32,00 

051 Costo riunioni di coordinamento, Datore 6 52,48 314,88    13,24       96,52 32,00 

052 Costo riunioni di coordinamento 27 24,60 664,20    27,92       203,61 32,00 

054 Organizzazione di conferenze periodiche 8 240,00 1.920,00    80,71       588,57 32,00 

055 Barella tipo Basket da utilizzarsi 3 450,00 1.350,00    56,75       413,84 32,00 

056 Verricello a funzionamento elettrico e 3 1.000,00 3.000,00    126,11       919,64 32,00 

05.16.001.00 Ponte mobile ad innesto o trabattello 6 900,00 5.400,00    227,00       1.551,90 30,00 



Importo lordo lavori: €  7.896.323,20    Totale Costo sicurezza: €  351.775,28    
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1A 

064 Salvagente con corda 6 80,00 480,00    20,18       147,14 32,00 

063 DPI vari, nelle quantità necessarie per 3 518,40 1.555,20  141,39 184,41  79,05 1.229,40     0,00 0,00 

061 Dispositivi di protezione individuale 6 7,00 42,00    1,77       12,87 32,00 

062 Facciale filtrante, polveri nocive 65 2,40 156,00    6,56       47,82 32,00 

065 Fornitura di brache del tipo a catena 3 260,00 780,00    32,79       239,11 32,00 

060 Dispositivi di protezione individuale 3 350,00 1.050,00    44,14       321,88 32,00 

06.19.030.00

1 Palancolatura con lastre in acciaio 180 175,82 31.647,60    1.330,39       8.791,99 29,00 

06.22.001.00

1A Protezione da caduta di materiale con 207,5 17,75 3.683,13    154,83       1.023,21 29,00 

06.23.001.00

1FF Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m 360 12,00 4.320,00    181,60       1.200,14 29,00 

071 Tavola spinale rigida per tutta la 2 400,00 800,00    33,63       245,24 32,00 

072 Sorveglianza o segnalazione di lavori 44 30,60 1.346,40    56,60       412,74 32,00 

073 Portale di legno provvisorio per sagoma 7 170,00 1.190,00    50,02       364,79 32,00 

082 Gradonatura degli scavi nei punti di 1420 6,24 8.860,80    372,49       1.527,90 18,00 

084 Formazione di pista per la viabilità di 795 7,70 6.121,50    257,33       1.055,55 18,00 

10.39.140.00

1 Motopompa potenza utile di 10 HP 30 10,75 322,50    13,56       77,24 25,00 

10.39.180.00

1 Gruppo elettrogeno emergenza 20 kw 120 11,22 1.346,40    56,60       322,45 25,00 

12.06.020.00

1.FD Box bagno in materiale plastico 3 200,00 600,00    25,22       143,70 25,00 

12.06.020.00

2.FD Box bagno in materiale plastico 35 120,00 4.200,00    176,56       1.005,86 25,00 

12.06.140.00

1FD Contenitore per la raccolta di rifiuti 156 20,66 3.222,96    135,49       771,87 25,00 

12.06.141.00

2FD Fornitura contenitore per la raccolta 21 41,00 861,00    36,19       206,20 25,00 

12.09.001.00

1FD Impianto di terra del cantiere 3 400,00 1.200,00    50,45       517,30 45,00 

12.10.001.01

FDA Impianto elettrico di alimentazione 1 1.450,00 1.450,00    60,95       625,07 45,00 

12.10.001.01

FDB Impianto elettrico di alimentazione 1 2.800,00 2.800,00    117,71       1.207,03 45,00 

12.10.001.01

FDC Impianto elettrico di alimentazione 1 1.800,00 1.800,00    75,67       775,95 45,00 

12.10.020.00

1CFF Impianto di illuminazione di emergenza 1 450,00 450,00    18,92       193,99 45,00 

12.13.100.00 Cartello da parete rettangolare, in 488 ,39 190,32    8,00       27,35 15,00 
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1GFB 

12.14.001.00

1F Segnaletica obbligo, pericolo e divieto 100 3,20 320,00    13,45       45,98 15,00 

12.14.001.00

1FB Segnale stradale triangolare/circolare 338 4,00 1.352,00    56,83       194,28 15,00 

12.14.280.00

2FD Segnaletica di sicurezza di 240 3,14 753,60    31,68       108,29 15,00 

12.15.001.00

1AFD Ponteggio metallico con sistema a 3041,67 15,40 46.841,72    1.969,12       14.359,23 32,00 

12.15.001.00

1BFD Ponteggio metallico con sistema a 18651 2,10 39.167,10    1.646,49       12.006,60 32,00 

12.15.001.00

1CFD Montaggio e smontaggio ponteggio 8538,36 7,88 67.282,28    2.828,39       20.625,24 32,00 

066A Andatoia per la realizzazione di 98 29,20 2.861,60    120,30       877,22 32,00 

075A Ricerca dei sottoservizi esistenti da 1 200,00 200,00    8,41       68,97 36,00 

075B Ricerca dei sottoservizi esistenti da 1 600,00 600,00    25,22       206,92 36,00 

075C Ricerca dei sottoservizi esistenti da 1 400,00 400,00    16,82       137,94 36,00 

A.003 Trasporto e montaggio giunto di 7 3.630,00 25.410,00  2.310,00 3.013,01  94,60 19.003,53     1.084,44 5,40 

A.007 Giunto di smontaggio telescopico a tre 2 793,70 1.587,40  144,30 188,24  91,77 1.151,68     103,28 8,23 

A.001 Giunto di smontaggio a tre flange DN 2 324,30 648,60  58,96 76,90  78,88 385,76     103,28 21,12 

A.011 Giunto di smontaggio telescopico a tre 1 11.910,00 11.910,00  1.082,73 1.412,25  94,74 8.921,95   ,87 82,02 413,12 4,39 

A.019 Impianto di aggottamento delle camere 23 1.200,00 27.600,00    1.160,24       11.369,10 43,00 

A.012 Saracinesca manuale in ghisa sferoidale 6 370,90 2.225,40  202,32 263,88  91,19 1.604,46     154,98 8,81 

A.013 Sfiato DN 150 PN 16 6 476,00 2.856,00  259,62 338,64  89,71 2.025,36     232,38 10,29 

A.010 Valvola a farfalla in ghisa sferoidale 8 30.400,00 243.200,00  22.109,12 28.837,92  98,28 189.363,52     3.304,96 1,72 

A.020 Impianto di estrazione aria dalle 23 900,00 20.700,00    870,18       8.923,42 45,00 

A.029 Valvola a farfalla in ghisa sferoidale 3 12.360,00 37.080,00  3.370,92 4.396,83  98,20 28.602,69     525,48 1,80 

A.028 Valvola di regolazione a fuso DN 1000 7 52.600,00 368.200,00  33.472,74 43.660,05  99,23 288.662,15     2.232,44 0,77 

A.026 Saracinesca manuale in ghisa sferoidale 6 550,80 3.304,80  300,42 391,86  96,20 2.513,52     99,18 3,80 

A.024 Giunto di smontaggio telescopico a tre 11 5.900,00 64.900,00  5.899,96 7.695,71  94,45 48.516,71   1,12 576,07 2.272,16 4,42 

A.039 Giunto di smontaggio telescopico a tre 12 2.600,00 31.200,00  2.836,32 3.699,60  92,99 22.956,96   1,99 492,12 1.239,36 5,02 

A.037 Giunto di smontaggio telescopico a tre 4 8.660,00 34.640,00  3.149,08 4.107,52  95,95 26.281,12   1,03 282,68 826,24 3,02 

A.040 Misuratore di portata ad induzione 1 7.380,00 7.380,00  670,91 875,10      16,46 109,96 557,90 83,54 

A.041 Giunto di smontaggio telescopico a tre 2 3.120,00 6.240,00  567,28 739,92  94,17 4.659,52   1,66 82,02 206,56 4,17 

A.042 Misuratore di portata ad induzione 2 9.300,00 18.600,00  1.690,90 2.205,54      16,46 219,92 1.115,80 83,54 

A.052 Misuratore di portata ad induzione 1 5.550,00 5.550,00  504,55 658,10      16,46 109,96 557,90 83,54 

A.007.PA Giunto di smontaggio telescopico 1400 8 13.170,00 105.360,00  9.578,16 12.493,28  98,51 82.110,00     1.239,36 1,49 

A.010.PA Valvola a farfalla DN 1400 manuale 1 24.700,00 24.700,00  2.245,45 2.928,85  98,94 19.331,84     206,56 1,06 

A.016.PA1 Paratoia piana manuale acciaio 180x220 3 29.970,00 89.910,00  8.173,65 10.661,25  85,45 60.735,81   ,38 272,52 10.069,92 14,17 



Importo lordo lavori: €  7.896.323,20    Totale Costo sicurezza: €  351.775,28    
Incidenza sicurezza:  4,388  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  13,44  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  16,66% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
A.016.PA2 Paratoia circolare DN1000 manuale acciai 4 23.700,00 94.800,00  8.618,20 11.241,12  81,62 61.231,72   ,48 363,36 13.426,56 17,90 

A.016.PA3 Paratoia piana manuale acciaio 150x150 1 21.750,00 21.750,00  1.977,27 2.579,05  79,96 13.752,88   ,53 90,84 3.356,64 19,51 

A.025.PA1 Valvola a farfalla in ghisa sferoidale 11 15.480,00 170.280,00  15.479,97 20.191,27  98,87 132.375,65     1.514,81 1,13 

A.029.PA1 Valvola a farfalla in ghisa sferoidale 9 11.460,00 103.140,00  9.376,38 12.230,01  98,47 79.728,12     1.239,39 1,53 

A.036.PA1 Valvola a farfalla in ghisa sferoidale 4 26.500,00 106.000,00  9.636,36 12.569,16  99,01 82.843,72     826,24 0,99 

A.038.PA.2.

A Valvola a farfalla DN500 manuale 1 6.940,00 6.940,00  630,91 822,92  97,46 5.350,25   ,66 36,40 103,28 1,88 

A.038.PA1 Valvola a farfalla in ghisa sferoidale 13 7.100,00 92.300,00  8.390,85 10.944,70  97,51 71.227,65   ,65 473,20 1.342,64 1,84 

A.039.A Giunto di smontaggio DN500 1 2.400,00 2.400,00  218,18 284,59  92,40 1.753,78   2,16 41,01 103,28 5,44 

C.005 Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad 9996,47 1,30 12.995,41  1.179,58 1.539,46  78,86 8.269,08   2,44 255,91 1.960,31 18,70 

C.002.PA Calcestruzzo Rck 37 XC4 1226,78 252,20 309.393,92  28.130,07 36.680,72  82,56 195.264,12   ,26 619,52 40.618,69 17,17 

C.003.PA 
Acciaio ad aderenza migliorata B450C 

114311,4

8 1,20 137.173,78  12.459,95 16.232,23  74,05 86.002,24   2,52 2.926,37 27.206,13 23,43 

C.004.PA Calcestruzzo Rck 25 per platee 211,55 130,00 27.501,50  2.500,52 3.259,99  89,14 19.386,65   ,14 30,89 2.331,28 10,72 

C.007.PA Calcestruzzo Rck 25 per muri di 13,02 163,50 2.128,77  193,48 252,46  84,44 1.422,57   ,46 7,68 254,41 15,10 

C.008.PA Calcestruzzo Rck 15 per massetti 315,24 100,20 31.587,05  2.871,84 3.745,05  95,82 23.928,29     1.043,44 4,18 

C.009.PA Calcestruzzo Rck 37 XC4 521,74 220,90 115.252,37  10.476,54 13.664,37  83,90 74.008,82     14.201,76 16,10 

C.010.PA Fornitura e posa di giunto idrofilo 883,16 23,60 20.842,58  1.898,79 2.472,85  87,86 14.522,68   ,98 161,62 1.845,80 11,17 

D.008 Taglio e rimozione condotte e pezzi 3 1.961,33 5.883,99  534,90 697,71  55,78 2.594,46   17,58 817,56 1.239,36 26,64 

D.006 Demolizione totale o parziale di 1440,98 65,00 93.663,70  8.516,19 11.109,96  86,54 64.914,71     10.095,51 13,46 

D.007 Rimozione delle apparecchiature 3 813,97 2.441,91  222,00 289,56  30,67 592,05   21,18 408,78 929,52 48,15 

D.009 Rimozione di tutte le paratoie piane 3 5.790,57 17.371,71  1.579,26 2.059,89  59,22 8.132,40     5.600,16 40,78 

D.016 Rimozione di infissi 5,5 18,80 103,40  9,41 12,27  20,80 17,00   12,31 10,07 54,67 66,89 

D.019 Demolizioni di pavimentazione stradale 54,7 15,10 825,97  74,94 97,91  99,02 650,11     6,45 0,98 

D.015 Rimozione di chiusini, botole, griglie 18 127,00 2.286,00  207,90 271,08  32,56 588,42   1,45 26,28 1.192,50 65,99 

D.014 Rimozione di strutture portanti in 3188 1,44 4.590,72  417,63 545,15  26,27 958,31   4,26 155,57 2.534,46 69,47 

D.013 Rimozione di parapetto e corrimano in 285,4 16,30 4.652,02  422,39 550,82  27,14 1.000,61   11,30 416,68 2.268,93 61,55 

D.012 Demolizione e trasporto a discarica di 14,04 19,40 272,38  24,71 32,29  19,83 42,72     172,69 80,17 

D.010 Rimozione dell paratoia piana esistente 1 2.260,00 2.260,00  205,45 267,98  65,20 1.165,60     622,24 34,80 

D.018 Rimozione di recinzione esistente e 815 9,50 7.742,50  700,90 920,95  47,47 2.923,57     3.235,55 52,53 

D.022 Taglio e rimozione condotte e pezzi 1 1.110,00 1.110,00  100,91 131,62  59,17 522,18   11,58 102,20 258,20 29,26 

D.029 Rimozione di scale alla marinara H max 3 315,30 945,90  85,98 112,17  45,77 342,33   4,40 32,94 372,69 49,83 

D.020 Rimozione delle apparecchiature camera 1 642,10 642,10  58,37 76,14  55,95 284,00   3,36 17,03 206,56 40,69 

D.021 Taglio e rimozione condotte e pezzi 1 1.830,00 1.830,00  166,36 217,00  57,48 834,82   14,07 204,39 413,12 28,45 

D.028 Rimozione di botole, griglie e simili 8 202,50 1.620,00  147,28 192,08  35,63 456,32   2,29 29,28 795,04 62,08 

D.030 Rimozione di tutte le paratoie piane 1 6.660,00 6.660,00  605,45 789,72  52,90 2.784,96   11,65 613,17 1.866,72 35,46 

D.034 Rimozione delle apparecchiature di 1 1.390,00 1.390,00  126,36 164,82  52,50 578,00   9,97 109,80 413,12 37,52 

D.032 Taglio e rimozione condotte e pezzi 1 1.350,00 1.350,00  122,73 160,08  42,30 452,79   19,10 204,39 413,12 38,60 
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D.057 Rimozione delle apparecchiature nella 1 685,20 685,20  62,29 81,25  52,43 284,00   9,43 51,10 206,56 38,13 

D.058 Taglio e rimozione condotte e pezzi 1 1.110,00 1.110,00  100,91 131,62  59,17 522,18   11,58 102,20 258,20 29,26 

D.069 Rimozione di recinzione costituita da 20 6,40 128,00  11,60 15,20  22,43 22,96     79,40 77,57 

D.0008.0001.

0001 CASSEFORME in legname grezzo per getti 14,59 21,79 317,92  28,89 37,64  11,04 27,78 4,93 12,40   211,56 84,04 

D.0009.0001.

0014 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo 1395 7,91 11.034,45  1.004,40 1.311,30  10,56 920,70     7.798,05 89,44 

D.0009.0001.

0013 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo 1015 6,97 7.074,55  639,45 842,45  8,73 488,22     5.105,45 91,27 

D.0009.0001.

0066 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN 

PE 1180 3,56 4.200,80  382,32 497,96  73,28 2.475,64     902,70 26,72 

D.0009.0001.

0067 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN 

PE 340 4,53 1.540,20  140,08 183,60  73,44 910,18     329,12 26,56 

D.0009.0001.

0114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole 18 15,53 279,54  25,38 33,12  54,40 120,24     100,80 45,60 

D.0009.0001.

0107 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole 135 3,34 450,90  41,04 53,46  29,92 106,65     249,75 70,08 

D.0009.0002.

0023 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO 

DA 74 15,76 1.166,24  105,82 138,38  41,97 387,02     535,02 58,03 

D.0009.0003.

0030 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 33 86,76 2.863,08  260,37 339,57  48,67 1.101,54     1.161,60 51,33 

D.0009.0003.

0010 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 5 144,83 724,15  65,85 85,85  48,72 278,90     293,55 51,28 

D.0009.0003.

0062 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 4 83,56 334,24  30,40 39,64  47,52 125,56     138,64 52,48 

D.0009.0003.

0029 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 33 101,20 3.339,60  303,60 396,00  52,96 1.398,21     1.241,79 47,04 

D.0009.0003.

0037 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 3 146,74 440,22  40,02 52,20  55,08 191,67     156,33 44,92 

D.0009.0003.

0038 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 30 127,31 3.819,30  347,10 453,00  51,43 1.552,80     1.466,40 48,57 

D.0009.0003.

0078 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 2 133,69 267,38  24,30 31,70  52,99 112,00     99,38 47,01 

D.0009.0003.

0086 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 2 170,10 340,20  30,92 40,34  53,45 143,76     125,18 46,55 

D.0009.0003.

0043 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 3 163,70 491,10    20,64       141,14 30,00 

D.0009.0003.

0006 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 1 57,77 57,77  5,25 6,85  33,50 15,30     30,37 66,50 

D.0009.0003.

0087 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 4 213,97 855,88  77,80 101,48  58,60 396,48     280,12 41,40 

D.0009.0003. FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 1 204,18 204,18    8,58       58,68 30,00 
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0175 

D.0009.0003.

0190 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 20 316,09 6.321,80  574,80 749,60  65,05 3.251,00     1.746,40 34,95 

D.0009.0003.

0172 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 8 234,67 1.877,36  170,64 222,64  67,91 1.007,84     476,24 32,09 

D.0009.0003.

0136 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 5 124,65 623,25  56,65 73,90  57,90 285,25     207,45 42,10 

D.0009.0003.

0191 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 7 363,85 2.546,95    107,07       731,96 30,00 

D.0009.0003.

0239 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 1 240,45 240,45  21,86 28,51  68,07 129,38     60,70 31,93 

D.0009.0003.

0271 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 2 221,05 442,10  40,20 52,42  67,05 234,34     115,14 32,95 

D.0009.0003.

0213 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 1 203,19 203,19  18,47 24,09  65,87 105,81     54,82 34,13 

D.0009.0003.

0262 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 3 319,83 959,49  87,24 113,76  65,15 494,19     264,30 34,85 

D.0009.0003.

0263 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 1 386,31 386,31  35,12 45,81  67,68 206,68     98,70 32,32 

D.0009.0003.

0212 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 20 198,42 3.968,40  360,80 470,60  65,55 2.056,20     1.080,80 34,45 

D.0009.0004.

0004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 26,31 52,62  4,78 6,24  56,73 23,60     18,00 43,27 

D.0009.0004.

0033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 36,25 108,75  9,90 12,90  59,83 51,42     34,53 40,17 

D.0009.0004.

0040 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

APPARECCHI 1 55,29 55,29  5,03 6,56  64,39 28,14     15,56 35,61 

D.0009.0004.

0081 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI 9 67,95 611,55  55,62 72,54  53,36 257,94     225,45 46,64 

D.0009.0004.

0083 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI 9 76,51 688,59  62,64 81,63  52,17 283,95     260,37 47,83 

D.0009.0004.

0002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 23 26,05 599,15  54,51 71,07  58,62 277,61     195,96 41,38 

D.0009.0005.

0010 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

DISPERSORE 21 24,17 507,57  46,20 60,27  69,05 277,39     124,32 30,95 

D.0009.0006.

0002 

FORNITURA E POSA IN OPERA 

CONDUTTORE 1475 1,44 2.124,00  193,23 252,23  26,75 451,35     1.236,05 73,25 

D.0009.0006.

0099 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 45 23,63 1.063,35  96,75 126,00  62,58 526,05     314,55 37,42 

D.0009.0006.

0067 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 45 8,43 379,35  34,65 45,00  47,30 141,75     157,95 52,70 

D.0009.0006. FORNITURA E POSA IN OPERA 30 7,74 232,20  21,00 27,60  52,12 95,70     87,90 47,88 
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0007 CONDUTTORE 

D.0009.0006.

0037 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 170 6,58 1.118,60  102,00 132,60  37,88 334,90     549,10 62,12 

D.0009.0006.

0009 

FORNITURA E POSA IN OPERA 

CONDUTTORE 150 13,98 2.097,00  190,50 249,00  60,72 1.006,50     651,00 39,28 

D.0009.0006.

0066 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 80 6,67 533,60  48,80 63,20  41,75 176,00     245,60 58,25 

D.0009.0006.

0003 

FORNITURA E POSA IN OPERA 

CONDUTTORE 289 2,23 644,47  58,67 76,30  28,41 144,50     364,14 71,59 

D.0009.0006.

0038 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 305 8,66 2.641,30  240,95 314,15  44,30 924,15     1.162,05 55,70 

D.0009.0006.

0001 

FORNITURA E POSA IN OPERA 

CONDUTTORE 1025 1,10 1.127,50  102,50 133,25  27,10 240,88     647,80 72,90 

D.0009.0006.

0097 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 45 11,90 535,50  48,60 63,45  51,54 218,25     205,20 48,46 

D.0009.0006.

0161 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 920 12,72 11.702,40  1.067,20 1.389,20  53,43 4.940,40     4.305,60 46,57 

D.0009.0006.

0116 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 300 7,02 2.106,00  192,00 249,00  51,35 855,00     810,00 48,65 

D.0009.0006.

0160 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 300 9,69 2.907,00  264,00 345,00  48,04 1.104,00     1.194,00 51,96 

D.0009.0006.

0137 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 1555 5,53 8.599,15  782,17 1.026,30  39,59 2.690,15     4.105,20 60,41 

D.0009.0006.

0149 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 1275 8,26 10.531,50  956,25 1.249,50  46,25 3.850,50     4.475,25 53,75 

D.0009.0006.

0164 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 100 35,70 3.570,00  325,00 423,00  67,54 1.906,00     916,00 32,46 

D.0009.0006.

0140 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 100 11,78 1.178,00  107,00 140,00  51,24 477,00     454,00 48,76 

D.0009.0006.

0150 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 295 11,15 3.289,25  297,95 389,40  49,55 1.289,15     1.312,75 50,45 

D.0009.0006.

0117 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 80 9,05 724,00  65,60 85,60  54,89 314,40     258,40 45,11 

D.0009.0006.

0138 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 3095 6,94 21.479,30  1.949,85 2.537,90  43,72 7.428,00     9.563,55 56,28 

D.0009.0006.

0165 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 120 50,75 6.090,00  553,20 722,40  70,79 3.408,00     1.406,40 29,21 

D.0009.0006.

0139 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 300 8,93 2.679,00  243,00 318,00  48,58 1.029,00     1.089,00 51,42 

D.0009.0006.

0118 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

CONDUTTORE 15 12,32 184,80  16,80 21,90  58,83 85,95     60,15 41,17 

D.0009.0006. FORNITURA E POSA IN OPERA DI 920 8,82 8.114,40  736,00 966,00  51,65 3.312,00     3.100,40 48,35 
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0590 CONDUTTORE 

D.0009.0007.

0027 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 27 24,71 667,17  60,75 79,11  32,00 168,75     358,56 68,00 

D.0009.0007.

0004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 7 70,95 496,65    20,88       142,73 30,00 

D.0009.0007.

0025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ 9 50,33 452,97  41,22 53,73  61,64 220,68     137,34 38,36 

D.0009.0007.

0020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 275,84 827,52  75,24 98,13  66,24 433,32     220,83 33,76 

D.0009.0007.

0036 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di 6 24,06 144,36  13,14 17,10  67,09 76,56     37,56 32,91 

D.0009.0007.

0010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore 3 65,58 196,74  17,88 23,34  66,01 102,66     52,86 33,99 

D.0009.0009.

0084 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura 36 358,67 12.912,12  1.173,96 1.531,08  82,90 8.461,44     1.745,64 17,10 

D.0009.0010.

0038 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA 

AL 36 40,29 1.450,44  131,76 172,08  83,55 957,96     188,64 16,45 

D.0009.0010.

0016 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA 

AD 29 87,12 2.526,48  229,68 299,57  83,59 1.669,53     327,70 16,41 

D.0009.0011.

0074 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

PLAFONIERA 22 168,22 3.700,84  336,38 438,90  77,17 1.606,00     475,20 22,83 

D.0009.0011.

0073 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

PLAFONIERA 25 154,47 3.861,75  351,00 458,00  77,35 1.675,00     490,50 22,65 

E.002 Manto impermeabile multistrato con 2166,71 27,20 58.934,51  5.351,77 6.998,47  67,96 30.791,12     14.516,96 32,04 

E.008 Portoncino esterno in acciaio zincato 33,49 1.000,00 33.490,00  3.044,58 3.971,24  74,06 19.747,38     6.917,69 25,94 

E.007 Fornitura e posa in opera di soglie in 2,16 119,10 257,26  23,39 30,50  66,33 134,96     68,49 33,67 

E.006 Tinteggiatura per interni 2987,65 7,90 23.602,44  2.151,11 2.808,39  35,55 6.575,82     11.920,72 64,45 

E.005 Intonaco per interni 2676 18,80 50.308,80  4.575,96 5.967,48  26,26 10.463,16     29.382,48 73,74 

E.003 Scossalina in alluminio elettrocolorato 41,98 33,50 1.406,33  128,04 166,66  84,43 940,27     173,38 15,57 

E.004 Pavimento con piastrelle in Klinker 1995,69 47,90 95.593,55  8.681,25 11.335,52  60,82 46.000,65   2,69 2.035,60 27.600,39 36,49 

E.018 Intonaco per esterni 418,08 22,09 9.235,39    388,23       2.477,20 28,00 

E.013 Serranda avvolgibile in lamiera di 50,96 200,00 10.192,00    428,45       2.343,25 24,00 

E.016 Muratura in termolaterizio spessore 30 136,54 69,60 9.503,18  864,30 1.126,46  79,48 5.974,99   2,47 185,69 1.357,21 18,05 

E.014 Infissi in profilati estrusi di 69,36 434,58 30.142,47    1.267,12       6.930,08 24,00 

E.019 Rivestimento pareti e murature in 216,98 35,00 7.594,30  690,00 900,47  57,50 3.460,83   5,26 316,79 2.241,40 37,24 

E.021 Scarico acque piovane camere di manovra 1 2.500,00 2.500,00    105,09       1.029,81 43,00 

E.020 Scarico acque piovane camere opere di 1 2.000,00 2.000,00    84,08       823,85 43,00 

ELE.009A Fornitura ed installazione di GRUPPO 2 7.740,00 15.480,00  1.407,28 1.835,58  93,25 11.411,22     826,24 6,75 

F.002 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 31 200,00 6.200,00  563,58 735,32  67,64 3.410,00   1,80 90,83 1.540,39 30,56 

F.005 Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 9 790,00 7.110,00  646,38 843,12  91,60 5.166,00   ,47 26,37 447,21 7,93 
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F.001 Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo 10533,25 4,30 45.292,98  4.118,50 5.371,96  45,33 16.289,67   3,34 1.199,74 18.443,72 51,33 

I.E.001.R1 Rimozione degli impianti elettrici 1 1.060,00 1.060,00  96,36 125,69  71,04 600,00     244,58 28,96 

I.E.002.R1 Rimozione degli impianti elettrici 1 4.720,00 4.720,00  429,09 559,68  84,37 3.150,00     583,36 15,63 

I.E.003.R1 Rimozione degli impianti elettrici 1 3.270,00 3.270,00  297,27 387,75  81,11 2.100,00     489,16 18,89 

I.E.004.R1 Sistema luminoso di segnalazione 1 3.520,00 3.520,00  320,00 417,39  77,64 2.161,00     622,24 22,36 

NP.001.001.F

DA Oneri per le lavorazioni secondo le 1 1.800,00 1.800,00    75,67       620,76 36,00 

NP.001.001.F

DB Oneri per le lavorazioni secondo le 1 3.400,00 3.400,00    142,93       1.172,55 36,00 

NP.001.001.F

DC Oneri per le lavorazioni secondo le 1 2.200,00 2.200,00    92,48       758,71 36,00 

NP.001.002.F

D Procedura gestione ingressi 3 400,00 1.200,00    50,45       413,84 36,00 

NP.001.003.F

D Oneri mantenimento in esercizio 2 890,00 1.780,00    74,83       613,86 36,00 

NP.001.004.F

D Oneri mantenimento segnalazione 2 1.900,00 3.800,00    159,74       1.310,49 36,00 

NP.001.005.F

D Campionatore personale a pompa per il 4 1.620,00 6.480,00    272,40       2.358,89 38,00 

NP.001.006.F

D Rete anticalcinacci in filo di nylon ad 890,8 20,00 17.816,00    748,94       6.485,48 38,00 

PA.01 D esterno di 315 mm - D interno di 272 126,4 35,70 4.512,48    189,69       504,79 11,68 

PA.02 Valvola a farfalla manuale in ghisa 1 1.460,00 1.460,00  132,73 173,12  95,44 1.079,74     51,64 4,56 

PA.03 Valvola di regolazione a fuso DN 150 mm 1 8.440,00 8.440,00  767,27 1.000,79  97,86 6.449,26     140,73 2,14 

PA.04 PLC QPLC1 Porto Torres 1 13.100,00 13.100,00  1.190,91 1.553,36  88,00 9.122,74     1.244,48 12,00 

PA.05 PLC QPLC2 Porto Torres 1 11.400,00 11.400,00  1.036,36 1.351,78  86,30 7.842,14     1.244,48 13,70 

PA.06 PLC QPLC3 Porto Torres 1 9.500,00 9.500,00  863,64 1.126,48  91,79 6.958,12     622,24 8,21 

PA.6.4.2 Fornitura e posa in opera di telaio e 7380 4,50 33.210,00           9.741,60 29,33 

PA.07 PLC QPLC1 Casteldoria 1 10.500,00 10.500,00  954,55 1.245,06  85,07 7.092,14     1.244,48 14,93 

PA.08 PLC QPLC1 Truncu Reale 1 13.400,00 13.400,00  1.218,18 1.588,93  88,28 9.370,96     1.244,48 11,72 

PA.09 PLC QPLC2 Truncu Reale 1 15.270,00 15.270,00  1.388,18 1.810,67  84,54 10.211,08     1.866,72 15,46 

PA.10 Implement. software PLC Porto Torres 1 3.800,00 3.800,00  345,45 450,59        3.003,96 100,00 

PA.11 Implement. software PLC Casteldoria 1 3.000,00 3.000,00  272,73 355,73        2.371,54 100,00 

PA.12 Implement. software PLC Truncu Reale 1 5.000,00 5.000,00  454,55 592,88        3.952,57 100,00 

PA.13 Integrazione con PLC esistenti Porto 1 10.000,00 10.000,00  909,09 1.185,77  84,35 6.680,00     1.239,36 15,65 

PA.14 Integrazione con PLC esistenti 1 4.200,00 4.200,00  381,82 498,02  75,23 2.510,00     826,24 24,77 

PA.15 Integrazione con PLC esistenti Truncu 1 13.800,00 13.800,00  1.254,55 1.636,36  88,69 9.720,00     1.239,36 11,31 

PA.16 Client remoto per SCADA 1 2.000,00 2.000,00  181,82 237,15  94,09 1.500,00     94,20 5,91 

PA.17 Sistema router + gateway 3G/4G 3 700,00 2.100,00  190,92 249,00  89,90 1.500,00     168,54 10,10 
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PA.18 Configurazione SCADA 1 7.600,00 7.600,00  690,91 901,19        6.007,90 100,00 

PA.19 Cavo profibus 500 7,00 3.500,00  320,00 415,00  44,64 1.250,00     1.550,00 55,36 

PA.20 Software di programmazione PLC 1 2.760,00 2.760,00  250,91 327,27  96,61 2.109,82     74,00 3,39 

PA.21 Hardware per accesso remoto 3 940,00 2.820,00  256,35 334,38  87,34 1.950,00     282,60 12,66 

PA.22 Monitor LCD 40"  1 1.000,00 1.000,00  90,91 118,58  97,20 817,48     23,55 2,80 

PA.23 Stampante a getto d'inchiostro A3 1 230,00 230,00  20,91 27,27  93,66 173,99     11,78 6,34 

PA.24 Computer Intel I7 con video 24" 1 1.200,00 1.200,00  109,09 142,29  97,61 961,92     23,55 2,39 

PA.25 Compenso a corpo per tutti gli oneri 1 25.000,00 25.000,00     100,00 25.000,00     0,00 0,00 

PA.26 Compenso a corpo per tutti gli oneri 1 15.000,00 15.000,00     100,00 15.000,00     0,00 0,00 

PA.27 Access point 8 185,00 1.480,00  134,56 175,52  81,03 960,00     224,72 18,97 

PA.28 
Prezzo per la fornitura, il trasporto e 

99982,69

3 6,40 639.889,24  57.989,96 75.986,85  94,76 481.416,67     26.625,39 5,24 

PA.29 
Prezzo per la fornitura, il trasporto e 

185167,2

93 2,60 481.434,96  43.699,48 57.031,53  62,17 243.494,99     148.133,83 37,83 

PA.30 Misuratore di portata DN 1200 3 22.740,00 68.220,00  6.201,81 8.089,32  98,85 53.316,96     619,68 1,15 

PA.31 Saracinesca DN 300 2 1.180,00 2.360,00  214,54 279,84  94,49 1.772,72     103,28 5,51 

PA.32 Saracinesca DN 250 + attuatore 2 3.680,00 7.360,00  960,00 834,78  98,15 5.467,88     103,28 1,85 

PA.33 Botola 3500x3500 4 10.280,00 41.120,00  3.738,20 4.875,88  97,46 31.701,20     826,24 2,54 

PA.35 Valvola a fuso DN 800 + attuatore 2 40.410,00 80.820,00  7.347,28 9.583,40  99,52 63.593,68     309,84 0,48 

PA.35.A Valvola a fuso DN 500 + attuatore 1 29.630,00 29.630,00  2.693,64 3.513,44  99,34 23.273,96     154,92 0,66 

PA.36 Misuratore di portata DN 800 2 10.180,00 20.360,00  1.850,90 2.414,24  98,08 15.799,62     309,84 1,92 

PA.37 Fuso DN600 anti colpo d'ariete 4 51.100,00 204.400,00  18.581,80 24.237,16  99,62 161.052,80     619,68 0,38 

PA.38 Saracinesca DN 250 3 800,00 2.400,00  313,05 272,22  91,50 1.666,62     154,92 8,50 

PA.39 Misuratore di portata DN 150 1 2.810,00 2.810,00  255,45 333,20  94,19 2.093,56     129,11 5,81 

PA.40 Scala di sicurezza H=3.00 16 1.250,00 20.000,00  1.818,24 2.371,52  79,21 12.592,00     3.304,96 20,79 

PA.41 Scala di sicurezza H=4.00 13 1.360,00 17.680,00  1.607,32 2.096,38  80,87 11.349,00     2.685,28 19,13 

PA.42 Scala di sicurezza H=5.00 5 1.700,00 8.500,00  772,75 1.007,90  77,00 5.185,00     1.549,20 23,00 

PA.43 Scala di sicurezza H=6.00 6 1.800,00 10.800,00  981,84 1.280,64  78,27 6.696,00     1.859,04 21,73 

PA.44 Scala di sicurezza H=7.00 3 1.910,00 5.730,00  520,92 679,44  79,49 3.603,00     929,52 20,51 

PA.45 Ripristino corticale di superfici 3,66 86,00 314,76  28,62 37,33  84,99 155,88     27,52 15,01 

PA.46 Misuratore livello radar 4 877,60 3.510,40  319,12 416,24  70,23 1.948,80     826,24 29,77 

PA.47 Misuratore di pressione ad inserzione 9 1.370,00 12.330,00  1.120,95 1.462,05  81,01 7.929,00     1.859,04 18,99 

PA.48 Fornitura e collocazione di corniera 10 2.400,00 24.000,00  2.181,80 2.845,90  49,44 9.795,80   2,48 490,60 9.526,70 48,08 

PA.49 Formazione in opere di sistema di 89,48 23,30 2.084,88  189,70 246,96  32,70 540,46     1.112,24 67,30 

PF.0001.0002

.0044 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei 3969,28 7,72 30.642,84  2.778,50 3.651,74  63,37 15.349,21     8.871,34 36,63 

PF.0001.0002

.0045 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica 48069,05 ,47 22.592,45    949,73       6.906,19 31,91 

PF.0001.0002 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA 1976,17 8,62 17.034,59    716,09       7.327,01 44,90 
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.0041 E 

PF.0001.0002

.0040.PA RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O 534,92 46,68 24.970,07  2.268,06 2.963,46  88,36 13.983,08     1.841,73 11,64 

PF.0001.0007

.0002.PA VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo 92,88 56,17 5.217,07  474,62 618,58  59,79 2.465,13   18,61 767,19 890,44 21,60 

PF.0001.0009

.0013 

CONFERIMENTO A DISCARICA 

AUTORIZZATA DI 6350,85 12,65 80.338,25    3.377,23       769,61 1,00 

PF.0003.0015

.0004 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo 8 257,32 2.058,56    86,54       812,87 41,22 

PF.0003.0016

.0012 

MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL 

POZZETTO 400 12,30 4.920,00    206,83       2.341,03 49,67 

PF.0003.0016

.0001 POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE 6 3.701,80 22.210,80    933,69       8.159,77 38,35 

PF.0003.0016

.0008.PA 

POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, 

ISPEZIONE 2 3.399,78 6.799,56  618,14 806,28  51,40 2.307,68     2.182,31 48,60 

PF.0003.0016

.0009.PA 

POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, 

ISPEZIONE 5 3.945,89 19.729,45  1.793,60 2.339,45  48,31 6.257,31     6.695,37 51,69 

PF.0003.0016

.0014.PA 

MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL 

POZZETTO 250 11,40 2.850,00  260,00 337,50  31,02 577,39     1.283,80 68,98 

PF.0008.0001

.0001 CASSEFORME in legname grezzo per getti 222,03 26,26 5.830,51  530,65 690,51  9,60 450,04     4.237,42 90,40 

PF.0009.0008

.0088 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno 12 227,36 2.728,32  248,04 323,52  50,17 1.082,04     1.074,72 49,83 

PF.0009.0008

.0090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno 36 366,75 13.203,00  1.200,24 1.565,64  55,25 5.766,12     4.671,00 44,75 

PF.0013.0004

.0068/A 

STRATO IN MALTA CEMENTIZIA 

ESPANSIVA 42,05 43,34 1.822,45  165,68 216,14  84,87 1.213,55     216,35 15,13 

PF.0014.0001

.0005 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa 4608,3 16,03 73.871,05    3.105,37       24.591,07 34,75 

PR.0042.001

4.0001 SEZIONATORE DI TERRA completo di barra 1 58,80 58,80    2,47       24,22 43,00 

R.C.009 Sigillatura giunti di dilatazione fondo 460 48,60 22.356,00  2.033,20 2.649,60  59,42 8.956,20   1,12 168,36 5.947,80 39,46 

R.C.010 Realizzazione giunti di dilatazione 272,2 66,00 17.965,20  1.633,20 2.131,33  20,62 857,43   4,78 198,71 3.103,08 74,61 

R.C.011 Rivestimento protettivo 417,88 14,60 6.101,05  555,78 722,93  84,27 4.083,75 ,52 25,07 1,26 61,01 676,13 13,95 

R.C.013 Sigillatura giunti di dilatazione fondo 1334,6 20,30 27.092,38  2.469,01 3.216,39  48,90 10.504,64   2,27 488,46 10.489,96 48,83 

R.C.001BIS Idroscarifica di superfici di strutture 10964,89 14,40 157.894,42  14.364,01 18.749,96  69,89 87.516,27 21,89 27.412,23   10.285,07 8,21 

R.C.002BIS Ripristino corticale superfici 298 26,80 7.986,40  727,12 947,64  67,22 4.243,22   5,45 344,19 1.725,42 27,33 

R.C.003BIS Ripristino corticale superfici in 2841,91 39,40 111.971,25  10.174,04 13.271,72  73,48 65.159,31   3,70 3.282,41 20.234,40 22,82 

R.C.004BIS Idrodemolizione e asportazione di 2151,79 41,70 89.729,64  8.155,28 10.629,84  63,18 44.843,73 26,98 19.150,93   6.986,86 9,84 

R.C.005BIS Idrodemolizione e asportazione del 5448,58 21,80 118.779,04  10.788,19 14.111,82  69,67 65.607,99 22,22 20.922,55   7.633,46 8,11 

R.C.006BIS Ripristino strutturale di elementi in 2152 61,10 131.487,20  11.943,60 15.602,00      17,56 3.808,82 17.887,42 82,44 
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R.C.007BIS Ripristino strutturale di elementi in 3295,68 15,90 52.401,31  4.778,74 6.195,88  78,97 32.885,28   4,57 1.901,61 6.855,01 16,46 

R.C.008BIS Ripristino corticale di superfici in 10045,63 77,40 777.531,76  70.721,24 92.218,88  87,34 521.759,98     75.643,59 12,66 

R.C.008FINI

TURA Finitura di impermeabilizzazione finale 376,2 62,80 23.625,36  2.148,10 2.802,69  87,41 15.751,12     2.268,49 12,59 

RF.0001.000

1.0001_ QUADRO NICCHIA ENEL. Prezzo per la 2 2.542,60 5.085,20  462,30 602,98  98,65 3.965,68     54,24 1,35 

RF.0003.001

6.0015 FORNITURA E POSA IN OPERA pozzetto d' 1 334,19 334,19  30,38 39,63  81,76 216,99     48,40 18,24 

RF.0003.001

9.00151 FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO 99 343,12 33.968,88  3.087,81 4.028,31  72,22 19.434,69     7.476,48 27,78 

RF.0009.000

1.00121 FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 152 6,05 919,60  83,60 109,44  7,43 53,96     671,84 92,57 

RF.0009.000

1.0081 FORNITURA E POSA IN OPERA canala 347 61,03 21.177,41  1.925,85 2.512,28  43,39 7.262,71     9.476,57 56,61 

RF.0009.000

2.0026 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO 

AD 288 12,46 3.588,48  325,44 426,24  32,89 933,12     1.903,68 67,11 

RF.0009.000

2.0025 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO 

AD 32 12,73 407,36  37,12 48,32  33,00 106,24     215,68 67,00 

RF.0009.000

3.00431 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 10 169,62 1.696,20  154,20 201,10  53,13 712,40     628,50 46,87 

RF.0009.000

3.0044 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 4 221,36 885,44  80,48 105,00  59,15 414,00     285,96 40,85 

RF.0009.000

3.00441 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 7 225,51 1.578,57  143,50 187,18  62,16 775,67     472,22 37,84 

RF.0009.000

3.0182 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 2 279,60 559,20  50,84 66,30  69,48 307,14     134,92 30,52 

RF.0009.000

3.0190 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 9 313,81 2.824,29  256,77 334,89  65,53 1.462,95     769,68 34,47 

RF.0009.000

3.0212 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E 2 198,42 396,84  36,08 47,06  65,55 205,62     108,08 34,45 

RF.0009.000

3.1190_ FORNITURA di gruppo statico (UPS 6 408,02 2.448,12  222,54 290,28  97,24 1.881,90     53,40 2,76 

RF.0009.000

4.0002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 10 26,05 260,50  23,70 30,90  58,62 120,70     85,20 41,38 

RF.0009.000

4.00021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 25,11 75,33  6,84 8,94  55,77 33,21     26,34 44,23 

RF.0009.000

5.00151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 24 54,33 1.303,92  118,56 154,56  42,25 235,44     321,84 57,75 

RF.0009.000

6.0152 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO 90 21,11 1.899,90  172,80 225,00  62,31 936,00     566,10 37,69 

RF.0009.000

6.0164 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO 150 35,90 5.385,00  489,00 639,00  67,72 2.883,00     1.374,00 32,28 
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RF.0009.000

6.0590 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO 825 8,95 7.383,75  668,25 874,50  52,40 3.060,75     2.780,25 47,60 

RF.0009.000

7.0017 

FORNITURA E POSA IN OPERA E 

CABLAGGIO 9 175,84 1.582,56  143,91 187,65  75,78 948,06     302,94 24,22 

RF.0009.000

7.0016 

FORNITURA E POSA IN OPERA E 

CABLAGGIO 9 173,45 1.561,05  141,93 185,13  75,63 933,21     300,78 24,37 

RF.0009.000

7.00181 

FORNITURA , POSA IN OPERA E 

CABLAGGIO 3 227,05 681,15  61,92 80,76  71,18 383,28     155,19 28,82 

RF.0009.000

7.00361 

FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO 

di 59 24,40 1.439,60  130,98 170,51  32,40 368,75     769,36 67,60 

RF.0009.000

7.0036 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di 21 24,15 507,15  46,20 60,06  66,84 267,96     132,93 33,16 

RF.0009.100

0.1004 FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in 10 10,37 103,70  9,40 12,30  79,27 65,00     17,00 20,73 

RF.0009.100

0.1005 FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in 7 10,37 72,59  6,58 8,61  79,27 45,50     11,90 20,73 

RF.0009.100

0.1001 FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in 9 14,81 133,29  12,15 15,84  85,47 90,00     15,30 14,53 

RF.0009.100

0.1003 FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in 10 10,37 103,70  9,40 12,30  79,27 65,00     17,00 20,73 

RF.0009.100

0.1002 FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in 9 14,81 133,29  12,15 15,84  85,47 90,00     15,30 14,53 

RF.0009.001

2.00131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 23 265,56 6.107,88  555,22 724,27  62,02 2.994,60     1.833,79 37,98 

RF.0009.001

2.0013B FORNITURA E POSA IN OPERA DI 32 303,51 9.712,32  882,88 1.151,68  66,77 5.126,40     2.551,36 33,23 

RF.0009.001

3.0001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 37 651,89 24.119,93  2.192,62 2.860,10  73,74 14.061,11     5.006,10 26,26 

RF.0010.000

6.0018 FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo 90 21,15 1.903,50  172,80 225,90  76,26 1.147,50     357,30 23,74 

RF.0010.000

6.00181 FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo 339 22,48 7.620,72  691,56 905,13  77,66 4.678,20     1.345,83 22,34 

RF.0010.000

6.00182 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN 240 21,36 5.126,40  465,60 607,20  38,12 1.524,00     2.474,40 61,88 

RF.0042.001

4.0001 SEZIONATORE DI TERRA completo di barra 3 82,73 248,19  22,56 29,43  89,91 176,40     19,80 10,09 

S.005 Fornitura e posa di ghiaia per 2588,06 24,20 62.631,05  5.693,73 7.427,73  97,82 48.474,36     1.081,81 2,18 

S.009 Rinterro di opere d'arte eseguito con 21,5 2,30 49,45  4,49 5,87  97,20 38,84     1,12 2,80 

S.004 Letto di posa, rinfianco e ricoprimento 2042,52 26,30 53.718,28  4.881,62 6.372,66  95,24 40.541,98     2.024,14 4,76 

S.003 Scavo a larga sezione in materia di 1797,4 3,55 6.380,77  580,56 756,71  90,28 4.608,71     496,08 9,72 

S.010 Rimozione e conferimento a discarica di 80 50,00 4.000,00    168,15       1.532,74 40,00 
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S.1.01.3.16 Teli impermeabili per contenimento 1590 1,50 2.385,00    100,26       639,73 28,00 

S.1.01.5.01.A Ponte su cavalletti di altezza fino a m 140 4,09 572,60    24,07       175,53 32,00 

S.1.01.5.01.B Ponte su cavalletti di altezza fino a m 92 8,47 779,24    32,76       238,87 32,00 

S.1.04.6.1.D Estintore portatile in polvere 40 1,63 65,20    2,74       22,49 36,00 

S.1.04.6.2.B Estintore portatile ad anidride 60 13,09 785,40    33,02       270,86 36,00 

S.001.PA Scavo a sezione obbligata in materia di 10297,87 6,60 67.965,94  6.178,72 8.032,34  90,98 49.357,69     4.891,49 9,02 

S.002.PA Trasporto e conferimento a discarica di 6306,21 15,20 95.854,39  8.702,57 11.351,18  79,14 75.863,71     0,00 0,00 

S.E.003 Telo geotessile in tessuto non tessuto 14836,71 3,00 44.510,13  4.050,42 5.281,87  49,38 17.857,46   18,01 6.513,32 11.795,18 32,61 

S.E.002 Cordonata stradale in calcestruzzo 88 33,00 2.904,00  264,00 344,08  58,54 1.334,63   7,87 179,52 765,67 33,58 

S.E.004 Conglomerato bituminoso (binder) per 286,09 154,10 44.086,47  4.008,12 5.226,86  96,04 33.486,83     1.378,95 3,96 

S.E.005 Conglomerato bituminoso per strato di 122,61 167,60 20.549,44  1.868,58 2.436,26  93,68 15.218,35     1.026,25 6,32 

S.E.006 Pavimentazione stradale in macadam 542 10,20 5.528,40  504,06 655,82  92,51 2.466,75     199,62 7,49 

S.E.007 Recinzione in rete metallica romboidale 815 38,30 31.214,50  2.836,20 3.700,10  77,51 19.092,01   5,39 1.327,64 4.212,25 17,10 

S.E.001 Striscia in neoprene per guarnizione di 381,21 4,00 1.524,84    64,10       379,79 26,00 

S.E.008 Cancello a due ante in acciaio zincato 3 1.540,00 4.620,00  420,00 547,83  86,57 3.151,52   ,77 28,20 460,52 12,65 

S.E.010 Cancello a due ante in acciaio zincato 1 1.290,00 1.290,00  117,27 152,96  88,39 895,58   ,57 5,73 111,94 11,05 

S4.05.0030 Coperta antifiamma in fibra di vetro 4 32,60 130,40    5,48       34,98 28,00 

                
  7.896.323,20 649.086,84 846.492,88 4.588.453,56 67.523,18 33.956,30 1.061.415,14  
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