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1 Introduzione all’elaborato “computo metrico estimativo 

sicurezza” 

 

"I prezzi della sicurezza utilizzati nel computo oneri sicurezza sono 

analoghi a quelli approvati e confermati nella redazione della stima degli 

oneri di sicurezza del progetto definitivo, ad eccezione dei nuovi 

prezzi  01.01.001.000FF/063, per le cui analisi si rimanda all’elaborato 

A.1.2.". 

 

. 
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N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

Apprestamenti previsti nel PSC

Apprestamenti previsti nel PSC

1 93 01.01.001.000FF
Sistemazione   dell'area   dei   cantieri   logistici

Cantiere di Casteldoria 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.566,40 1.566,40

2 2 01.01.130.00FF
Recinzione   con   rete   a   maglia   esagonale   altezza   minima   2
m; per l'intera durata dei lavori

Cantiere logistico 150,00 150,00

          SOMMANO   m = 150,00 18,00 2.700,00

3 1 01.01.100.001E
Recinzione   provvisionale   in   polietilene   ad   alta   densità
color arancio

Cantiere operativo (delimitazione percorsi, aree
dedicate, etc,) 180,00 180,00

          SOMMANO   mq = 180,00 7,00 1.260,00

4 3 01.03.040.001G
Accesso   al   cantiere   in   legno   chiuso   mediante   tavolato   in
abete

Cantiere logistico 1,00 4,00 2,00 8,00
Cantiere operativo 1,00 4,00 2,00 8,00

          SOMMANO   mq = 16,00 14,23 227,68

5 4 01.06.001.001GF
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   ufficio;   per   il
primo mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 840,00 840,00

6 5 01.06.001.002GF
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   ufficio;   per
ogni mese successivo

Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 46,00 506,00

7 8 01.06.060.001FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   mensa;   per   il
primo mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 800,00 800,00

8 9 01.06.060.002FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   mensa;   per
ogni mese successivo

Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 155,00 1.705,00

9 10 01.06.100.001FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x250x270,   servizio
igienico; per il primo mese

Cantiere logistico 2,00 1,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 415,00 830,00

10 11 01.06.100.002FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x250x270,   servizio
igienico; per ogni mese successivo

Cantiere logistico 2,00 11,00 22,00

          SOMMANO   cadaun = 22,00 105,00 2.310,00

A RIPORTARE 12.745,08
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N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 12.745,08
11 6 01.06.020.001FD

Box   prefabbricato   dim.   cm   240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero;   per   il   primo   mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 820,00 820,00

12 7 01.06.020.002FD
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero;   per   ogni   mese   successivo

Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 175,00 1.925,00

13 21 12.06.020.001.FD
Box   bagno   in   materiale   plastico   autoestinguente;   per   il
primo mese

Cantiere operativo 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 200,00 200,00

14 22 12.06.020.002.FD
Box   bagno   in   materiale   plastico   autoestinguente;   per   ogni
mese successivo

Cantiere operativo 1,00 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 120,00 1.320,00

15 24 12.06.141.002FD
Fornitura   contenitore   per   la   raccolta   di   rifiuti   solidi   di
cantiere   in   PEAD,   carrellato,   da   120   l;   per   ogni   mese

Cantiere logistico 5,00 5,00
Cantiere operativo 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 7,00 41,00 287,00

16 23 12.06.140.001FD
Contenitore   per   la   raccolta   di   rifiuti   solidi   di   cantiere   in
lamiera zincata; per ogni mese

Cantiere operativo 4,00 12,00 48,00

          SOMMANO   n.*mes = 48,00 20,66 991,68

17 34 12.15.001.001AFD
Ponteggio   metallico   con   sistema   a   telaio   prefabbricato   ad
infilo; per il primo mese

Pozzetto arrivo linea 1,00 17,20 3,65 62,78
Pozzetto by pass 1,00 17,20 3,45 59,34
Camera ingresso vasche (esterno) 1,00 31,40 3,40 106,76
Camera di manovra interno_integrazione (ponteggio
realizzato utilizzando quanto già fornito per il Pozzetti:
arrivo linea, by pass, ingresso vasche)_a dedurre: 1,00 37,00 7,70 284,90

Pozzetto arrivo linea 1,00 17,20 3,65 -62,78
Pozzetto by pass 1,00 17,20 3,45 -59,34
Camera ingresso vasche 1,00 31,40 3,40 -106,76
Camera di manovra esterno 1,00 24,00 6,00 144,00
Vasche interno_integrazione (ponteggio realizzato
utilizzando quanto già fornito per la Camera di
manovra interno ed esterno) 1,00 115,00 6,10 701,50

Pozzetto arrivo linea 1,00 17,20 3,65 -62,78
Pozzetto by pass 1,00 17,20 3,45 -59,34
Camera ingresso vasche 1,00 31,40 3,40 -106,76
Camera di manovra interno 1,00 37,00 7,70 -284,90
Camera di manovra esterno 1,00 24,00 6,00 -144,00
Vasche esterno 1,00 30,00 5,00 150,00

          SOMMANO   mq = 622,62 15,40 9.588,35

18 36 12.15.001.001CFD
Montaggio   e   smontaggio   ponteggio   metallico   con   sistema

A RIPORTARE 27.877,11
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RIPORTO 27.877,11
telaio prefabbricato ad infilo.

Pozzetto arrivo linea 1,00 17,20 3,65 62,78
Pozzetto by pass 1,00 17,20 3,45 59,34
Camera ingresso vasche 1,00 31,40 3,40 106,76
Camera di manovra interno 1,00 37,00 7,70 284,90
Camera di manovra esterno 1,00 24,00 6,00 144,00
Vasche interno 2,00 115,00 6,10 1.403,00
Vasche esterno 2,00 15,00 5,00 150,00

          SOMMANO   mq = 2.210,78 7,88 17.420,95

19 35 12.15.001.001BFD
Ponteggio   metallico   con   sistema   a   telaio   prefabbricato   ad
infilo; per ogni mese successivo.

Pozzetto arrivo linea 7,00 17,20 3,65 439,46
Pozzetto by pass 7,00 17,20 3,45 415,38
Camera ingresso vasche 7,00 31,40 3,40 747,32
Camera di manovra interno_integrazione (ponteggio
realizzato utilizzando quanto già fornito per il Pozzetti:
arrivo linea, by pass, ingresso vasche)_a dedurre: 5,00 37,00 7,70 1.424,50

Pozzetto arrivo linea 5,00 17,20 4,80 -412,80
Pozzetto by pass 5,00 17,20 4,45 -382,70
Camera ingresso vasche 5,00 31,40 3,40 -533,80
Camera di manovra esterno 5,00 24,00 6,00 720,00
Vasche interno_integrazione (ponteggio realizzato
utilizzando quanto già fornito per la Camera di
manovra interno ed esterno) 3,00 115,00 6,10 2.104,50

Pozzetto by pass 3,00 17,20 4,45 -229,62
Pozzetto arrivo linea 3,00 17,20 4,80 -247,68
Camera ingresso vasche 3,00 31,40 3,40 -320,28
Camera di manovra interno 3,00 37,00 7,70 -854,70
Camera di manovra esterno 3,00 24,00 6,00 -432,00
Vasche esterno 3,00 30,00 5,00 450,00

          SOMMANO   m2*mes = 2.887,58 2,10 6.063,92

20 48 066A
Andatoia   per   la   realizzazione   di   passaggi   sicuri   e
programmati, L= 60÷120 cm

Attraversamenti 2,00 5,00 10,00
Accesso scavi 1,00 7,00 7,00

          SOMMANO   m = 17,00 29,20 496,40

21 18 06.23.001.001FF
Parapetto   provvisorio   di   altezza   1,00   m   con   montanti
metallici e correnti in legno

Vasca 50,00 50,00
Accesso piazzale 40,00 40,00
Solaio camera di manovra 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 130,00 12,00 1.560,00

22 34 12.15.001.001AFD
Ponteggio   metallico   con   sistema   a   telaio   prefabbricato   ad
infilo; per il primo mese

Camera di sezionamento idraulico in uscita 1,00 29,60 6,80 201,28
Interno vasca 1 e 2_integrazione (ponteggio realizzato
utilizzando quanto già fornito per la Camera di
sezionamento idraulico in uscita)_a dedurre: 1,00 135,00 6,20 837,00

Camera di sezionamento idraulico in uscita 1,00 29,60 6,80 -201,28

          SOMMANO   mq = 837,00 15,40 12.889,80

1) Totale Apprestamenti previsti nel PSC 66.308,18

A RIPORTARE 66.308,18
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RIPORTO 66.308,18

Misure   preventive   e   protettive   e   DPI   per   lavorazioni
interferenti

23 56 084
Formazione   di   pista   per   la   viabilità   di   cantiere   con   tout
venant; spessore circa 20 cm

Perimetro vasca 200,00 3,000 600,00

          SOMMANO   mq = 600,00 7,70 4.620,00

24 45 062
Facciale   filtrante,   polveri   nocive,   sottili,   tossiche,
monouso con valvola di espirazione

Cantiere - scavi - lavori interferenti camera di manovra 15,00 15,00

          SOMMANO   cadaun = 15,00 2,40 36,00

25 98 063
DPI   vari,   nelle   quantità   necessarie   per   lavori   interferenti
in cantieri operativi

Cantiere operativo 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 518,40 518,40

2) Totale Misure preventive e protettive e DPI per
lavorazioni interferenti 5.174,40

Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac.
fumi

26 26 12.10.001.01FDA
Impianto   elettrico   di   alimentazione   cantiere   Casteldoria

Cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.450,00 1.450,00

27 25 12.09.001.001FD
Impianto di terra del cantiere

Cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 400,00 400,00

3) Totale Impianti di terra, scariche atmosferiche,
antincendio, evac. fumi 1.850,00

Mezzi e servizi di protezione collettiva

28 85 S.1.01.5.01.A
Ponte   su   cavalletti   di   altezza   fino   a   m   2   dim.   4   x   0,90   m;
per ogni mese

Lavorazioni varie in cantiere (n°4 per 10 mesi) 40,00 40,00

          SOMMANO   cad = 40,00 4,09 163,60

29 86 S.1.01.5.01.B
Ponte   su   cavalletti   di   altezza   fino   a   m   2   dim.   4   x   0,90   m;
per ogni smontaggio e montaggio

Pozzetto-camera ingresso vasche 4,00 4,00
Esterno vasche_lati h 3m 10,00 10,00
Varie 10,00 10,00

          SOMMANO   cad = 24,00 8,47 203,28

A RIPORTARE 73.699,46
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RIPORTO 73.699,46
30 15 05.16.001.001A

Ponte   mobile   ad   innesto   o   trabattello   in   metallo,   altezza
fino a m 10

Lavorazioni esterne vasche ealtre esigenze di cantiere 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 900,00 1.800,00

31 17 06.22.001.001A
Protezione   da   caduta   di   materiale   con   tettoia   in   struttura
metallica e legno; per il primo mese

Postazione per lavorazioni a piè d'opera - protezione
irraggiamento solare 6,00 4,000 24,00

          SOMMANO   mq = 24,00 17,75 426,00

32 31 12.14.001.001F
Segnaletica   obbligo,   pericolo   e   divieto   ingresso   cantiere
dim 500x800 mm; per ogni mese

Ingresso cantiere logistico 1,00 12,00 12,00
Ingresso cantiere operativo 1,00 12,00 12,00

          SOMMANO   n.*mes = 24,00 3,20 76,80

33 33 12.14.280.002FD
Segnaletica   di   sicurezza   di   prescrizione   dimensione
massime   300x400   mm,   su   palo;   per   ogni   mese.

Segnalazioni specifiche per ciascuna lavorazione 10,00 12,00 120,00
8,00 6,00 48,00

          SOMMANO   n.*mes = 168,00 3,14 527,52

34 30 12.13.100.001GFB
Cartello   da   parete   rettangolare,   in   alluminio,   dimensioni
da   mm   125x175   a   mm   333x500;   per   ogni   mese

Sulle pareti delle camere e delle vasche 12,00 12,00 144,00

          SOMMANO   n*mesi = 144,00 0,39 56,16

35 32 12.14.001.001FB
Segnale   stradale   triangolare/circolare,   lato   segnale   cm   60,
altezza   palo   da   cm   150   a   300;   per   ogni   mese

Lungo le vie di circolazione 10,00 12,00 120,00

          SOMMANO   n.*mes = 120,00 4,00 480,00

36 12 02.10.120.001A
Faro   alogeno   fino   a   1000   W   IP66   su   palo

Illuminazione dell'area dei cantiere logistico 3,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 186,40 559,20

37 41 055
Barella   tipo   Basket   da   utilizzarsi   all'interno   di   spazi
ristretti e per tutta la durata dei lavori

Recupero verticale 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 450,00 450,00

38 49 071
Tavola   spinale   rigida   per   tutta   la   durata   dei   lavori

Recupero orizzontale 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 400,00 400,00

39 46 064
Salvagente con corda

Salvataggio vasca 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 80,00 160,00

40 85 S.1.01.5.01.A
Ponte   su   cavalletti   di   altezza   fino   a   m   2   dim.   4   x   0,90   m;
per ogni mese

Lavorazioni varie in cantiere (n°4 per 10 mesi) 40,00 40,00

A RIPORTARE 40,00 78.635,14
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RIPORTO 40,00 78.635,14

          SOMMANO   cad = 40,00 4,09 163,60

41 86 S.1.01.5.01.B
Ponte   su   cavalletti   di   altezza   fino   a   m   2   dim.   4   x   0,90   m;
per ogni smontaggio e montaggio

Pozzetti valvola colpo d'ariete 8,00 8,00
Esterno vasche_lati h 3m 10,00 10,00
Varie 10,00 10,00

          SOMMANO   cad = 28,00 8,47 237,16

4) Totale Mezzi e servizi di protezione collettiva 5.703,32

Procedure   specifiche   per   motivi   di   sicurezza

42 47 065
Fornitura   di   brache   del   tipo   a   catena   con   4   pendenti,
portate sino a 1000 kg

Per sollevamento barella 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 260,00 260,00

43 42 056
Verricello   a   funzionamento   elettrico   e   manuale;   portata
1000 kg

Recupero vasca 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 1.000,00 1.000,00

44 43 060
Dispositivi   di   protezione   individuale,   anticaduta   retrattile
da appendere L= 20 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta 1,00 1,00

          SOMMANO   mesi = 1,00 350,00 350,00

45 44 061
Dispositivi   di   protezione   individuale,   imbracatura   fibbie
regolazione L= 6 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta 2,00 2,00

          SOMMANO   mesi = 2,00 7,00 14,00

46 71 NP.001.002.FD
Procedura gestione ingressi

Ingresso fornitori e visitatori 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 400,00 400,00

47 68 NP.001.001.FDA
Oneri   per   le   lavorazioni   secondo   le   procedure   previste   nel
PSC   del   progetto   esecutivo,   cantiere   Casteldoria

Per le specifiche esigenze del cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.800,00 1.800,00

48 16 06.19.030.001
Palancolatura   con   lastre   in   acciaio   tipo   "LARSSEN",   del
peso di kg/mq 90-105

Cantiere Truncu Reale 20,00 5,00 100,00

          SOMMANO   m2 = 100,00 175,82 17.582,00

49 71 NP.001.002.FD
Procedura gestione ingressi

Ingresso fornitori e visitatori 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 400,00 400,00

A RIPORTARE 100.841,90
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RIPORTO 100.841,90
50 19 10.39.140.001

Motopompa potenza utile di 10 HP
Aggottamento sicurezza scavi 30,00 30,00

          SOMMANO   ore = 30,00 10,75 322,50

5) Totale Procedure specifiche per motivi di sicurezza 22.128,50

Interventi   per   sfasamento   lavorazioni   interferenti

51 13 02.10.120.001B
Faro   alogeno   da   500   W   IP55   su   cavalletto   movibile

Area cantiere operativo 4,00 4,00

          SOMMANO   cadaun = 4,00 30,26 121,04

52 37 050
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Coordinatore   Sicurezza
e preposto; prezzo per ciascuna riunione

Riunione 12,00 12,00

          SOMMANO   cadaun = 12,00 28,00 336,00

53 38 051
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Datore   di   Lavoro;
prezzo per ciascuna riunione

Riunione 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 52,48 104,96

54 39 052
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Coordinatore   Sicurezza
e lavoratore; prezzo per ciascuna riunione

Riunione 6,00 6,00

          SOMMANO   ora = 6,00 24,60 147,60

55 40 054
Organizzazione   di   conferenze   periodiche,   formazione
informazione   lavoratori;   prezzo   per   ciascuna   riunione

Riunioni 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 240,00 480,00

6) Totale Interventi per sfasamento lavorazioni
interferenti 1.189,60

1) Totale Apprestamenti previsti nel PSC 102.354,00

A RIPORTARE 102.354,00
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RIPORTO 102.354,00
Misure   preventive   e   protettive   e   DPI   per   lavorazioni
interferenti

Apprestamenti previsti nel PSC

56 93 01.01.001.000FF
Sistemazione   dell'area   dei   cantieri   logistici

Cantiere di Truncu Reale 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.566,40 1.566,40

57 2 01.01.130.00FF
Recinzione   con   rete   a   maglia   esagonale   altezza   minima   2
m; per l'intera durata dei lavori

Cantiere logistico 150,00 150,00

          SOMMANO   m = 150,00 18,00 2.700,00

58 1 01.01.100.001E
Recinzione   provvisionale   in   polietilene   ad   alta   densità
color arancio

Esigenze cantiere operativo (delimitazione percorsi,
aree dedicate, etc,) 500,00 500,00

          SOMMANO   mq = 500,00 7,00 3.500,00

59 3 01.03.040.001G
Accesso   al   cantiere   in   legno   chiuso   mediante   tavolato   in
abete

Cantiere logistico 1,00 4,00 2,00 8,00

          SOMMANO   mq = 8,00 14,23 113,84

60 4 01.06.001.001GF
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   ufficio;   per   il
primo mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 840,00 840,00

61 5 01.06.001.002GF
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   ufficio;   per
ogni mese successivo

Cantiere logistico 1,00 13,00 13,00

          SOMMANO   cadaun = 13,00 46,00 598,00

62 8 01.06.060.001FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   mensa;   per   il
primo mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 800,00 800,00

63 9 01.06.060.002FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   mensa;   per
ogni mese successivo

Cantiere logistico 1,00 13,00 13,00

          SOMMANO   cadaun = 13,00 155,00 2.015,00

64 10 01.06.100.001FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x250x270,   servizio
igienico; per il primo mese

Cantiere logistico 3,00 1,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 415,00 1.245,00

65 11 01.06.100.002FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x250x270,   servizio
igienico; per ogni mese successivo

Cantiere logistico 3,00 13,00 39,00

          SOMMANO   cadaun = 39,00 105,00 4.095,00

A RIPORTARE 119.827,24
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RIPORTO 119.827,24
66 6 01.06.020.001FD

Box   prefabbricato   dim.   cm   240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero;   per   il   primo   mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 820,00 820,00

67 7 01.06.020.002FD
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero;   per   ogni   mese   successivo

Cantiere logistico 1,00 13,00 13,00

          SOMMANO   cadaun = 13,00 175,00 2.275,00

68 21 12.06.020.001.FD
Box   bagno   in   materiale   plastico   autoestinguente;   per   il
primo mese

Cantiere operativo 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 200,00 200,00

69 22 12.06.020.002.FD
Box   bagno   in   materiale   plastico   autoestinguente;   per   ogni
mese successivo

Cantiere operativo 1,00 13,00 13,00

          SOMMANO   cadaun = 13,00 120,00 1.560,00

70 24 12.06.141.002FD
Fornitura   contenitore   per   la   raccolta   di   rifiuti   solidi   di
cantiere   in   PEAD,   carrellato,   da   120   l;   per   ogni   mese

Cantiere logistico 5,00 5,00
Cantiere operativo 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 7,00 41,00 287,00

71 23 12.06.140.001FD
Contenitore   per   la   raccolta   di   rifiuti   solidi   di   cantiere   in
lamiera zincata; per ogni mese

Cantiere operativo 4,00 15,00 60,00

          SOMMANO   n.*mes = 60,00 20,66 1.239,60

72 34 12.15.001.001AFD
Ponteggio   metallico   con   sistema   a   telaio   prefabbricato   ad
infilo; per il primo mese

Camera sezionamento ingresso 1,00 18,00 4,10 73,80
Camera misuratore portata bypass 1,00 19,00 3,50 66,50
Nuova Vasca di erogazione 1,00 44,00 9,20 404,80
Camera di manovra erogazione interrata 1,00 43,00 4,75 204,25
da detrarre:
Camera sezionamento ingresso 1,00 18,00 4,10 -73,80
Camera misuratore portata bypass 1,00 19,00 3,50 -66,50
Pozzetto scarico 1,00 20,60 4,40 90,64
Interno vasche 150,00 6,15 922,50
Esterno vasche 90,00 4,15 373,50
Vasca di calma interno 1,00 30,00 6,15 184,50
Camera di manovra erogazione esterno in elevazione 1,00 43,40 4,80 208,32
Locale Quadri esterno 1,00 7,45 4,50 33,53
da detrarre:
Nuova vasca erogazione 1,00 44,00 9,20 -404,80
Camera di manovra erogazione interrata 1,00 43,00 4,75 -204,25
Camera sezionamento ingresso 1,00 18,00 4,10 -73,80
Camera misuratore portata bypass 1,00 19,00 3,50 -66,50
Pozzetto scarico 1,00 20,60 4,40 -90,64

          SOMMANO   mq = 1.582,05 15,40 24.363,57

73 36 12.15.001.001CFD
Montaggio   e   smontaggio   ponteggio   metallico   con   sistema
telaio prefabbricato ad infilo.

A RIPORTARE 150.572,41
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RIPORTO 150.572,41

Camera sezionamento ingresso 1,00 18,00 4,10 73,80
Camera misuratore portata bypass 1,00 19,00 3,50 66,50
Nuova Vasca di erogazione 1,00 44,00 9,20 404,80
Camera di manovra erogazione interrata 1,00 43,00 4,75 204,25
Pozzetto scarico 1,00 20,60 4,40 90,64
Interno vasche 2,00 150,00 6,15 1.845,00
Esterno vasche 2,00 90,00 4,15 747,00
Vasca di calma interno 1,00 30,00 6,15 184,50
Camera di manovra erogazione esterno in elevazione 1,00 43,40 4,80 208,32
Locale Quadri esterno 1,00 7,45 4,50 33,53

          SOMMANO   mq = 3.858,34 7,88 30.403,72

74 35 12.15.001.001BFD
Ponteggio   metallico   con   sistema   a   telaio   prefabbricato   ad
infilo; per ogni mese successivo.

Camera sezionamento ingresso 13,00 18,00 4,10 959,40
Camera misuratore portata bypass 13,00 19,00 3,50 864,50
Nuova Vasca di erogazione 11,00 44,00 9,20 4.452,80
Camera di manovra erogazione interrata 11,00 43,00 4,75 2.246,75
da detrarre:
Camera sezionamento ingresso 11,00 18,00 4,10 -811,80
Camera misuratore portata bypass 11,00 19,00 3,50 -731,50
Pozzetto scarico 11,00 20,60 4,40 997,04
Interno vasche 3,00 150,00 6,15 2.767,50
Esterno vasche 3,00 90,00 4,15 1.120,50
Vasca di calma interno 3,00 30,00 6,15 553,50
Camera di manovra erogazione esterno in elevazione 3,00 43,40 4,80 624,96
Locale Quadri esterno 3,00 7,45 4,50 100,58
da detrarre:
Nuova vasca erogazione 3,00 44,00 9,20 -1.214,40
Camera di manovra erogazione interrata 3,00 43,00 4,75 -612,75
Camera sezionamento ingresso 11,00 18,00 4,10 -811,80
Camera misuratore portata bypass 11,00 19,00 3,50 -731,50
Pozzetto scarico 3,00 20,60 4,40 -271,92

          SOMMANO   m2*mes = 9.501,86 2,10 19.953,91

75 85 S.1.01.5.01.A
Ponte   su   cavalletti   di   altezza   fino   a   m   2   dim.   4   x   0,90   m;
per ogni mese

Per le esigenze di cantiere (n 5 ponti per 12 mesi):
6*10 60,00 60,00

          SOMMANO   cad = 60,00 4,09 245,40

76 86 S.1.01.5.01.B
Ponte   su   cavalletti   di   altezza   fino   a   m   2   dim.   4   x   0,90   m;
per ogni smontaggio e montaggio

Camera misuratore di portata 4,00 4,00
Camera esistente Porto Torres 2,00 2,00
Locale Quadri interno 2,00 2,00
Pozzetto Nodo B Portotorres 4,00 4,00
Pozzetti valvola colpo d'ariete 8,00 8,00
Per altre esigenze di cantiere 20,00 20,00

          SOMMANO   cad = 40,00 8,47 338,80

77 15 05.16.001.001A
Ponte   mobile   ad   innesto   o   trabattello   in   metallo,   altezza
fino a m 10

Lavori camere di manovra e altre esigenze di cantiere 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 900,00 1.800,00

78 48 066A
Andatoia   per   la   realizzazione   di   passaggi   sicuri   e
programmati, L= 60÷120 cm

A RIPORTARE 203.314,24
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RIPORTO 203.314,24

Attraversamenti (lunghezza mediata) 5,00 8,00 40,00
Acceso scavi opere di erogazione (largh, 120 cm) 1,00 10,50 10,50
Acceso scavi opere in ingresso 1,00 5,50 5,50

          SOMMANO   m = 56,00 29,20 1.635,20

79 18 06.23.001.001FF
Parapetto   provvisorio   di   altezza   1,00   m   con   montanti
metallici e correnti in legno

Solaio copertura camera manovra erogazione 30,00 30,00
Solaio copertura circostante nuova vasca di erogazione 40,00 40,00
Lavorazioni varie 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 110,00 12,00 1.320,00

80 35 12.15.001.001BFD
Ponteggio   metallico   con   sistema   a   telaio   prefabbricato   ad
infilo; per ogni mese successivo.

Camera di sezionamento idraulico in uscita 9,00 29,60 6,80 1.811,52
Interno vasca 1 e 2_integrazione (ponteggio realizzato
utilizzando quanto già fornito per la Camera di
sezionamento idraulico in uscita)_a dedurre: 7,00 135,00 6,20 5.859,00

Camera di sezionamento idraulico in uscita 7,00 29,60 6,80 -1.408,96

          SOMMANO   m2*mes = 6.261,56 2,10 13.149,28

1) Totale Apprestamenti previsti nel PSC 117.064,72

Misure   preventive   e   protettive   e   DPI   per   lavorazioni
interferenti

81 45 062
Facciale   filtrante,   polveri   nocive,   sottili,   tossiche,
monouso con valvola di espirazione

Cantiere - scavi - lavori interferenti camera di manovra 30,00 30,00

          SOMMANO   cadaun = 30,00 2,40 72,00

82 98 063
DPI   vari,   nelle   quantità   necessarie   per   lavori   interferenti
in cantieri operativi

Cantiere operativo 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 518,40 518,40

83 72 NP.001.003.FD
Oneri   mantenimento   in   esercizio   dell'impianto   esistente   di
segnalazione   luminosa   ostacolo   alla   navigazione   aerea

Torrino piezometrico Truncu Reale 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 890,00 890,00

84 73 NP.001.004.FD
Oneri   mantenimento   segnalazione   cromatica   dell'ostacolo
alla   navigazione   aerea   costituito   dal   torrino   piezometrico

Torrino piezometrico Trunco Reale 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.900,00 1.900,00

85 84 S.1.01.3.16
Teli   impermeabili   per   contenimento   spruzzi

Confinamento postazioni di lavoro in vasca per
idroscarifica/idrodemolizione 180,00 3,00 540,00

          SOMMANO   mq = 540,00 1,50 810,00

86 50 072
Sorveglianza   o   segnalazione   di   lavori   con   operatore

A RIPORTARE 223.609,12



Pag. 12

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 223.609,12

Operazioni con autogrù o similari 20,00 20,00

          SOMMANO   ora = 20,00 30,60 612,00

87 72 NP.001.003.FD
Oneri   mantenimento   in   esercizio   dell'impianto   esistente   di
segnalazione   luminosa   ostacolo   alla   navigazione   aerea

Torrino piezometrico Porto Torres 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 890,00 890,00

88 73 NP.001.004.FD
Oneri   mantenimento   segnalazione   cromatica   dell'ostacolo
alla   navigazione   aerea   costituito   dal   torrino   piezometrico

Torrino piezometrico Porto Torres 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.900,00 1.900,00

2) Totale Misure preventive e protettive e DPI per
lavorazioni interferenti 7.592,40

Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac.
fumi

89 27 12.10.001.01FDB
Impianto   elettrico   di   alimentazione   cantiere   Truncu   Reale

Cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 2.800,00 2.800,00

90 25 12.09.001.001FD
Impianto di terra del cantiere

Cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 400,00 400,00

3) Totale Impianti di terra, scariche atmosferiche,
antincendio, evac. fumi 3.200,00

Mezzi e servizi di protezione collettiva

91 75 NP.001.006.FD
Rete   anticalcinacci   in   filo   di   nylon   ad   alta   tenacità   in
maglia quadra da 25x25mm

Torrino esistente 1,00 16,34 23,30 380,72

          SOMMANO   m2 = 380,72 20,00 7.614,40

92 17 06.22.001.001A
Protezione   da   caduta   di   materiale   con   tettoia   in   struttura
metallica e legno; per il primo mese

Lavorazioni interferenti 2,00 8,50 1,500 25,50
9,00 4,000 36,00

Protezione postazioni di lavoro 6,00 4,000 24,00

          SOMMANO   mq = 85,50 17,75 1.517,63

93 31 12.14.001.001F
Segnaletica   obbligo,   pericolo   e   divieto   ingresso   cantiere
dim 500x800 mm; per ogni mese

Ingresso cantiere logistico 1,00 14,00 14,00
Ingressi cantiere operativo 3,00 14,00 42,00

          SOMMANO   n.*mes = 56,00 3,20 179,20

A RIPORTARE 239.522,35
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RIPORTO 239.522,35
94 33 12.14.280.002FD

Segnaletica   di   sicurezza   di   prescrizione   dimensione
massime   300x400   mm,   su   palo;   per   ogni   mese.

Nelle aree dei lavori 3,00 14,00 42,00

          SOMMANO   n.*mes = 42,00 3,14 131,88

95 30 12.13.100.001GFB
Cartello   da   parete   rettangolare,   in   alluminio,   dimensioni
da   mm   125x175   a   mm   333x500;   per   ogni   mese

Sulle pareti delle camere e delle vasche 16,00 14,00 224,00

          SOMMANO   n*mesi = 224,00 0,39 87,36

96 32 12.14.001.001FB
Segnale   stradale   triangolare/circolare,   lato   segnale   cm   60,
altezza   palo   da   cm   150   a   300;   per   ogni   mese

Lungo le vie di circolazione 12,00 14,00 168,00

          SOMMANO   n.*mes = 168,00 4,00 672,00

97 12 02.10.120.001A
Faro   alogeno   fino   a   1000   W   IP66   su   palo

Illuminazione dell'area del cantiere logistico 3,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 186,40 559,20

98 41 055
Barella   tipo   Basket   da   utilizzarsi   all'interno   di   spazi
ristretti e per tutta la durata dei lavori

Recupero verticale 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 450,00 450,00

99 53 075B
Ricerca   dei   sottoservizi   esistenti   da   effettuarsi   con
l’utilizzo   di   appositi   tester   e   rilevatori;   cantiere   Truncu
Reale

Cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 600,00 600,00

100 51 073
Portale   di   legno   provvisorio   per   sagoma   limite   di
passaggio   carichi   e   mezzi   per   tutta   la   durata   dei   lavori

Protezione linea elettrica lato nord 7,00 7,00

          SOMMANO   cadaun = 7,00 170,00 1.190,00

101 46 064
Salvagente con corda

Salvataggio vasca 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 80,00 160,00

102 49 071
Tavola   spinale   rigida   per   tutta   la   durata   dei   lavori

Recupero orizzontali 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 400,00 400,00

103 29 12.10.020.001CFF
Impianto   di   illuminazione   di   emergenza   cavo   multipolare
flessibile; per tutta la durata dei lavori

Illuminazione torrino 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 450,00 450,00

4) Totale Mezzi e servizi di protezione collettiva 14.011,67

Procedure   specifiche   per   motivi   di   sicurezza

A RIPORTARE 244.222,79
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RIPORTO 244.222,79
104 20 10.39.180.001

Gruppo elettrogeno emergenza 20 kw
Per esigenze straordinarie di cantiere 40,00 40,00

          SOMMANO   ore = 40,00 11,22 448,80

105 55 082
Gradonatura   degli   scavi   nei   punti   di   maggiore   altezza

Stabilizzazione pareti di scavo in corrispondenza
vertici tubazioni 12,00 2,00 2,000 3,00 144,00
Stabilizzazione pareti di scavo camere e pozzetti 1,00 2,00 46,000 3,00 276,00
Stabilizzazione pareti di scavo camere e pozzetti 2,00 2,00 18,000 3,00 216,00

          SOMMANO   mc = 636,00 6,24 3.968,64

106 47 065
Fornitura   di   brache   del   tipo   a   catena   con   4   pendenti,
portate sino a 1000 kg

Per sollevamento barella 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 260,00 260,00

107 42 056
Verricello   a   funzionamento   elettrico   e   manuale;   portata
1000 kg

Recupero vasca 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 1.000,00 1.000,00

108 43 060
Dispositivi   di   protezione   individuale,   anticaduta   retrattile
da appendere L= 20 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta 1,00 1,00

          SOMMANO   mesi = 1,00 350,00 350,00

109 44 061
Dispositivi   di   protezione   individuale,   imbracatura   fibbie
regolazione L= 6 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta 2,00 2,00

          SOMMANO   mesi = 2,00 7,00 14,00

110 69 NP.001.001.FDB
Oneri   per   le   lavorazioni   secondo   le   procedure   previste   nel
PSC   del   progetto   esecutivo,   cantiere   Truncu   Reale

Per le particolari esigenze del cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 3.400,00 3.400,00

111 20 10.39.180.001
Gruppo elettrogeno emergenza 20 kw

Per esigenze straordinarie di cantiere 40,00 40,00

          SOMMANO   ore = 40,00 11,22 448,80

112 16 06.19.030.001
Palancolatura   con   lastre   in   acciaio   tipo   "LARSSEN",   del
peso di kg/mq 90-105

Cantiere Porto Torres 10,00 8,00 80,00

          SOMMANO   m2 = 80,00 175,82 14.065,60

113 55 082
Gradonatura   degli   scavi   nei   punti   di   maggiore   altezza

Stabilizzazione pareti di scavo in corrispondenza
vertici tubazioni 12,00 2,00 2,000 3,00 144,00
Stabilizzazione pareti di scavo camere e pozzetti in
ingresso 1,00 2,00 40,000 4,00 320,00
Stabilizzazione pareti di scavo camere e pozzetti in
uscita 1,00 2,00 40,000 4,00 320,00

          SOMMANO   mc = 784,00 6,24 4.892,16

A RIPORTARE 273.070,79
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RIPORTO 273.070,79

5) Totale Procedure specifiche per motivi di sicurezza 28.848,00

Interventi   per   sfasamento   lavorazioni   interferenti

114 13 02.10.120.001B
Faro   alogeno   da   500   W   IP55   su   cavalletto   movibile

Cantiere operativo 4,00 4,00

          SOMMANO   cadaun = 4,00 30,26 121,04

115 20 10.39.180.001
Gruppo elettrogeno emergenza 20 kw

Per esigenze straordinarie di cantiere 40,00 40,00

          SOMMANO   ore = 40,00 11,22 448,80

116 37 050
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Coordinatore   Sicurezza
e preposto; prezzo per ciascuna riunione

Riunione 20,00 20,00

          SOMMANO   cadaun = 20,00 28,00 560,00

117 38 051
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Datore   di   Lavoro;
prezzo per ciascuna riunione

Riunione 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 52,48 104,96

118 39 052
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Coordinatore   Sicurezza
e lavoratore; prezzo per ciascuna riunione

Riunione 12,00 12,00

          SOMMANO   ora = 12,00 24,60 295,20

119 40 054
Organizzazione   di   conferenze   periodiche,   formazione
informazione   lavoratori;   prezzo   per   ciascuna   riunione

Riunioni 4,00 4,00

          SOMMANO   cadaun = 4,00 240,00 960,00

6) Totale Interventi per sfasamento lavorazioni
interferenti 2.490,00

2) Totale Misure preventive e protettive e DPI per
lavorazioni interferenti 173.206,79

A RIPORTARE 275.560,79
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RIPORTO 275.560,79
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac.
fumi

Apprestamenti previsti nel PSC

120 93 01.01.001.000FF
Sistemazione   dell'area   dei   cantieri   logistici

Cantiere di Porto Torres 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.566,40 1.566,40

121 2 01.01.130.00FF
Recinzione   con   rete   a   maglia   esagonale   altezza   minima   2
m; per l'intera durata dei lavori

Cantiere logistico 130,00 130,00

          SOMMANO   m = 130,00 18,00 2.340,00

122 1 01.01.100.001E
Recinzione   provvisionale   in   polietilene   ad   alta   densità
color arancio

Esigenze cantiere operativo (delimitazione percorsi,
aree dedicate, etc,) 320,00 320,00
Delimitazione scavo camera misuratore di portata in
uscita su suolo pubblico (banchina stradale) 48,00 48,00

          SOMMANO   mq = 368,00 7,00 2.576,00

123 4 01.06.001.001GF
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   ufficio;   per   il
primo mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 840,00 840,00

124 5 01.06.001.002GF
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   ufficio;   per
ogni mese successivo

Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 46,00 506,00

125 8 01.06.060.001FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   mensa;   per   il
primo mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 800,00 800,00

126 9 01.06.060.002FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x450x240,   mensa;   per
ogni mese successivo

Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 155,00 1.705,00

127 10 01.06.100.001FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x250x270,   servizio
igienico; per il primo mese

Cantiere logistico 2,00 1,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 415,00 830,00

128 11 01.06.100.002FB
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x250x270,   servizio
igienico; per ogni mese successivo

Cantiere logistico 2,00 11,00 22,00

          SOMMANO   cadaun = 22,00 105,00 2.310,00

129 6 01.06.020.001FD
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero;   per   il   primo   mese

Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00

A RIPORTARE 1,00 289.034,19
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RIPORTO 1,00 289.034,19

          SOMMANO   cadaun = 1,00 820,00 820,00

130 7 01.06.020.002FD
Box   prefabbricato   dim.   cm   240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero;   per   ogni   mese   successivo

Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 175,00 1.925,00

131 21 12.06.020.001.FD
Box   bagno   in   materiale   plastico   autoestinguente;   per   il
primo mese

Cantiere operativo 1,00 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 200,00 200,00

132 22 12.06.020.002.FD
Box   bagno   in   materiale   plastico   autoestinguente;   per   ogni
mese successivo

Cantiere operativo 1,00 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 120,00 1.320,00

133 24 12.06.141.002FD
Fornitura   contenitore   per   la   raccolta   di   rifiuti   solidi   di
cantiere   in   PEAD,   carrellato,   da   120   l;   per   ogni   mese

Cantiere logistico 5,00 5,00
Cantiere operativo 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 7,00 41,00 287,00

134 23 12.06.140.001FD
Contenitore   per   la   raccolta   di   rifiuti   solidi   di   cantiere   in
lamiera zincata; per ogni mese

Cantiere operativo 4,00 12,00 48,00

          SOMMANO   n.*mes = 48,00 20,66 991,68

135 36 12.15.001.001CFD
Montaggio   e   smontaggio   ponteggio   metallico   con   sistema
telaio prefabbricato ad infilo.

Camera di sezionamento idraulico in uscita 1,00 29,60 6,80 201,28
Interno vasca 1 e 2 2,00 135,00 6,20 1.674,00
Pozzetto di misura portata uscita 1,00 26,60 7,70 204,82
Pozzetto alloggio nodo sollevamento di Porto Torres 1,00 27,20 6,80 184,96
Pozzetto sezionamento in ingresso 1,00 36,80 4,00 147,20
Pozzetto alimentazione vasche Consorzio 1,00 15,40 3,70 56,98

          SOMMANO   mq = 2.469,24 7,88 19.457,61

136 15 05.16.001.001A
Ponte   mobile   ad   innesto   o   trabattello   in   metallo,   altezza
fino a m 10

Lavori interni camera di manovra 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 900,00 1.800,00

137 48 066A
Andatoia   per   la   realizzazione   di   passaggi   sicuri   e
programmati, L= 60÷120 cm

Attraversamento scavi camera di sezionamento 1,00 10,00 10,00
Attraversamento scavi condotta in uscita 1,00 7,00 7,00
eventuali altre necessità di cantiere 1,00 8,00 8,00

          SOMMANO   m = 25,00 29,20 730,00

138 18 06.23.001.001FF
Parapetto   provvisorio   di   altezza   1,00   m   con   montanti
metallici e correnti in legno

Vasca 50,00 50,00
Accesso piazzale 40,00 40,00
Altre lavorazioni 30,00 30,00

A RIPORTARE 120,00 316.565,48
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RIPORTO 120,00 316.565,48

          SOMMANO   m = 120,00 12,00 1.440,00

139 75 NP.001.006.FD
Rete   anticalcinacci   in   filo   di   nylon   ad   alta   tenacità   in
maglia quadra da 25x25mm

Torrino esistente_fusto 1,00 28,00 15,71 439,88
Torrino esistente_serbatoio sommità 1,00 3,00 23,40 70,20

          SOMMANO   m2 = 510,08 20,00 10.201,60

1) Totale Apprestamenti previsti nel PSC 52.646,29

Misure   preventive   e   protettive   e   DPI   per   lavorazioni
interferenti

140 84 S.1.01.3.16
Teli   impermeabili   per   contenimento   spruzzi

Confinamento postazioni di lavoro in elevazione per
idroscarifica/idrodemolizione 150,00 3,00 450,00

          SOMMANO   mq = 450,00 1,50 675,00

141 50 072
Sorveglianza   o   segnalazione   di   lavori   con   operatore

Operazioni con autogrù o similari 12,00 12,00

          SOMMANO   ora = 12,00 30,60 367,20

142 56 084
Formazione   di   pista   per   la   viabilità   di   cantiere   con   tout
venant; spessore circa 20 cm

Sistemazioni puntuali aree di transito 40,00 3,000 120,00

          SOMMANO   mq = 120,00 7,70 924,00

143 84 S.1.01.3.16
Teli   impermeabili   per   contenimento   spruzzi

Confinamento postazioni di lavoro in elevazione per
idroscarifica/idrodemolizione 200,00 3,00 600,00

          SOMMANO   mq = 600,00 1,50 900,00

144 50 072
Sorveglianza   o   segnalazione   di   lavori   con   operatore

Operazioni con autogrù o similari 12,00 12,00

          SOMMANO   ora = 12,00 30,60 367,20

145 56 084
Formazione   di   pista   per   la   viabilità   di   cantiere   con   tout
venant; spessore circa 20 cm

Sistemazioni puntuali aree di transito 25,00 3,000 75,00

          SOMMANO   mq = 75,00 7,70 577,50

146 45 062
Facciale   filtrante,   polveri   nocive,   sottili,   tossiche,
monouso con valvola di espirazione

Cantiere - scavi - lavori interferenti camera di manovra 20,00 20,00

          SOMMANO   cadaun = 20,00 2,40 48,00

147 98 063
DPI   vari,   nelle   quantità   necessarie   per   lavori   interferenti
in cantieri operativi

Cantiere operativo 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 518,40 518,40

A RIPORTARE 332.584,38
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RIPORTO 332.584,38
148 74 NP.001.005.FD

Campionatore   personale   a   pompa   per   il   campionamento
di   polveri   aerodisperse,   programmabile   con   display
alfanumerico LCD

dotazione squadra scavi 4,00 4,00

          SOMMANO   cadaun = 4,00 1.620,00 6.480,00

2) Totale Misure preventive e protettive e DPI per
lavorazioni interferenti 10.857,30

Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac.
fumi

149 28 12.10.001.01FDC
Impianto   elettrico   di   alimentazione   cantiere   Porto   Torres

Cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.800,00 1.800,00

150 25 12.09.001.001FD
Impianto di terra del cantiere

Cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 400,00 400,00

3) Totale Impianti di terra, scariche atmosferiche,
antincendio, evac. fumi 2.200,00

Mezzi e servizi di protezione collettiva

151 52 075A
Ricerca   dei   sottoservizi   esistenti   da   effettuarsi   con
l’utilizzo   di   appositi   tester   e   rilevatori;   cantiere
Casteldoria

Cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 200,00 200,00

152 88 S.1.04.6.2.B
Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di
fuoco B e C; da Kg 5

A disposizione nel cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
A disposizione nel cantiere logistico 1,00 10,00 10,00

          SOMMANO   mese = 20,00 13,09 261,80

153 91 S4.05.0030
Coperta   antifiamma   in   fibra   di   vetro   delle   dimensioni   di
mm 1800 x 1800.

A disposizione in prossimità di lavorazioni a rischio
incendio 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 32,60 65,20

154 87 S.1.04.6.1.D
Estintore   portatile   in   polvere,   omologato,   con   valvola   a
pulsante,   valvola   di   sicurezza   a   molla,   manometro;   da   Kg
6

A disposizione nel cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
A disposizione nel cantiere logistico 1,00 10,00 10,00

          SOMMANO   mese = 20,00 1,63 32,60

A RIPORTARE 341.823,98
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RIPORTO 341.823,98
155 88 S.1.04.6.2.B

Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di
fuoco B e C; da Kg 5

A disposizione nel cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
A disposizione nel cantiere logistico 1,00 10,00 10,00

          SOMMANO   mese = 20,00 13,09 261,80

156 91 S4.05.0030
Coperta   antifiamma   in   fibra   di   vetro   delle   dimensioni   di
mm 1800 x 1800.

A disposizione in prossimità di lavorazioni a rischio
incendio 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 32,60 32,60

157 17 06.22.001.001A
Protezione   da   caduta   di   materiale   con   tettoia   in   struttura
metallica e legno; per il primo mese

Lavorazioni interferenti 1,00 50,00 50,00
Protezione postazioni di lavoro 6,00 4,000 24,00

6,00 4,000 24,00

          SOMMANO   mq = 98,00 17,75 1.739,50

158 31 12.14.001.001F
Segnaletica   obbligo,   pericolo   e   divieto   ingresso   cantiere
dim 500x800 mm; per ogni mese

Ingresso cantiere logistico 1,00 10,00 10,00
Ingresso cantiere operativo 1,00 10,00 10,00

          SOMMANO   n.*mes = 20,00 3,20 64,00

159 33 12.14.280.002FD
Segnaletica   di   sicurezza   di   prescrizione   dimensione
massime   300x400   mm,   su   palo;   per   ogni   mese.

Nelle aree dei lavori 3,00 10,00 30,00

          SOMMANO   n.*mes = 30,00 3,14 94,20

160 30 12.13.100.001GFB
Cartello   da   parete   rettangolare,   in   alluminio,   dimensioni
da   mm   125x175   a   mm   333x500;   per   ogni   mese

Sulle pareti delle camere e delle vasche 12,00 10,00 120,00

          SOMMANO   n*mesi = 120,00 0,39 46,80

161 32 12.14.001.001FB
Segnale   stradale   triangolare/circolare,   lato   segnale   cm   60,
altezza   palo   da   cm   150   a   300;   per   ogni   mese

Lungo le vie di circolazione 4,00 10,00 40,00
Per la segnalazione degli scavi pressi viabilità locale 5,00 2,00 10,00

          SOMMANO   n.*mes = 50,00 4,00 200,00

162 14 02.10.200.001
Lanterna   segnaletica   a   luce   rossa   fissa,   con   interruttore
manuale; per ogni mese

Per la segnalazione notturna degli scavi pressi viabilità
locale 10,00 2,00 20,00

          SOMMANO   n.*mes = 20,00 0,84 16,80

163 12 02.10.120.001A
Faro   alogeno   fino   a   1000   W   IP66   su   palo

Illuminazione dell'area dei cantiere logistico 3,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 186,40 559,20

164 41 055
Barella   tipo   Basket   da   utilizzarsi   all'interno   di   spazi
ristretti e per tutta la durata dei lavori

Recupero verticale 1,00 1,00

A RIPORTARE 1,00 344.838,88
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RIPORTO 1,00 344.838,88

          SOMMANO   cadaun = 1,00 450,00 450,00

165 46 064
Salvagente con corda

Salvataggio vasca 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 80,00 160,00

166 87 S.1.04.6.1.D
Estintore   portatile   in   polvere,   omologato,   con   valvola   a
pulsante,   valvola   di   sicurezza   a   molla,   manometro;   da   Kg
6

A disposizione nel cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
A disposizione nel cantiere logistico 1,00 10,00 10,00

          SOMMANO   mese = 20,00 1,63 32,60

167 88 S.1.04.6.2.B
Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di
fuoco B e C; da Kg 5

A disposizione nel cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
A disposizione nel cantiere logistico 1,00 10,00 10,00

          SOMMANO   mese = 20,00 13,09 261,80

168 91 S4.05.0030
Coperta   antifiamma   in   fibra   di   vetro   delle   dimensioni   di
mm 1800 x 1800.

A disposizione in prossimità di lavorazioni a rischio
incendio 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 32,60 32,60

4) Totale Mezzi e servizi di protezione collettiva 4.511,50

Procedure   specifiche   per   motivi   di   sicurezza

169 47 065
Fornitura   di   brache   del   tipo   a   catena   con   4   pendenti,
portate sino a 1000 kg

Per sollevamento barella 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 260,00 260,00

170 42 056
Verricello   a   funzionamento   elettrico   e   manuale;   portata
1000 kg

Recupero vasca 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 1.000,00 1.000,00

171 43 060
Dispositivi   di   protezione   individuale,   anticaduta   retrattile
da appendere L= 20 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta 1,00 1,00

          SOMMANO   mesi = 1,00 350,00 350,00

172 44 061
Dispositivi   di   protezione   individuale,   imbracatura   fibbie
regolazione L= 6 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta 2,00 2,00

          SOMMANO   mesi = 2,00 7,00 14,00

173 54 075C
Ricerca   dei   sottoservizi   esistenti   da   effettuarsi   con
l’utilizzo   di   appositi   tester   e   rilevatori;   cantiere   Porto
Torres

A RIPORTARE 347.399,88
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RIPORTO 347.399,88

Rilevazione sottoservizi 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 400,00 400,00

174 70 NP.001.001.FDC
Oneri   per   le   lavorazioni   secondo   le   procedure   previste   nel
PSC   del   progetto   esecutivo,   cantiere   Porto   Torres

Per le particolari esigenze del cantiere 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 2.200,00 2.200,00

175 71 NP.001.002.FD
Procedura gestione ingressi

Ingresso fornitori e visitatori 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 400,00 400,00

5) Totale Procedure specifiche per motivi di sicurezza 4.624,00

Interventi   per   sfasamento   lavorazioni   interferenti

176 13 02.10.120.001B
Faro   alogeno   da   500   W   IP55   su   cavalletto   movibile

Area cantiere operativo 4,00 4,00

          SOMMANO   cadaun = 4,00 30,26 121,04

177 37 050
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Coordinatore   Sicurezza
e preposto; prezzo per ciascuna riunione

Riunione 16,00 16,00

          SOMMANO   cadaun = 16,00 28,00 448,00

178 38 051
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Datore   di   Lavoro;
prezzo per ciascuna riunione

Riunione 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 52,48 104,96

179 39 052
Costo   riunioni   di   coordinamento,   Coordinatore   Sicurezza
e lavoratore; prezzo per ciascuna riunione

Riunione 9,00 9,00

          SOMMANO   ora = 9,00 24,60 221,40

180 40 054
Organizzazione   di   conferenze   periodiche,   formazione
informazione   lavoratori;   prezzo   per   ciascuna   riunione

Riunioni 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 240,00 480,00

6) Totale Interventi per sfasamento lavorazioni
interferenti 1.375,40

3) Totale Impianti di terra, scariche atmosferiche,
antincendio, evac. fumi 76.214,49

A RIPORTARE 351.775,28
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

Apprestamenti previsti nel PSC 1 102.354,00
Apprestamenti previsti nel PSC 66.308,181
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti 5.174,404
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio,
evac. fumi 1.850,004
Mezzi e servizi di protezione collettiva 5.703,324
Procedure specifiche per motivi di sicurezza 22.128,506
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti 1.189,607

Misure   preventive   e   protettive   e   DPI   per   lavorazioni   interferenti 8 173.206,79
Apprestamenti previsti nel PSC 117.064,728
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti 7.592,4011
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio,
evac. fumi 3.200,0012
Mezzi e servizi di protezione collettiva 14.011,6712
Procedure specifiche per motivi di sicurezza 28.848,0013
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti 2.490,0015

Impianti   di   terra,   scariche   atmosferiche,   antincendio,   evac.   fumi 16 76.214,49
Apprestamenti previsti nel PSC 52.646,2916
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti 10.857,3018
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio,
evac. fumi 2.200,0019
Mezzi e servizi di protezione collettiva 4.511,5019
Procedure specifiche per motivi di sicurezza 4.624,0021
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti 1.375,4022

Sommano i lavori 351.775,28€
Importo complessivo dei lavori 351.775,28€

 lì 20/12/2019
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