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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo
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1Yo ] .01 1.2 1= [ Lo T 1
1 Introduzione all’elaborato “computo metrico estimativo” .......c.covviiiiiiinnnnn. 2

Rev.05 - 12/2019 Pag. 1/2 A.1.3.2 - Introduzione al c.m.e.



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

1 Introduzione all’elaborato “computo metrico estimativo
sicurezza”

"I prezzi della sicurezza utilizzati nel computo oneri sicurezza sono
analoghi a quelli approvati e confermati nella redazione della stima degli
oneri di sicurezza del progetto definitivo, ad eccezione dei nuovi
prezzi 01.01.001.000FF/063, per le cui analisi si rimanda all’elaborato
A.1.2.".
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A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
Apprestamenti previsti nel PSC
Apprestamenti previsti nel PSC
1 93 01.01.001.000FF
Sistemazione dell'area dei cantieri logistici
Cantiere di Casteldoria 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.566,40 1.566,40
2 2 01.01.130.00FF
Recinzione con rete a maglia esagonale altezza minima 2
m; per l'intera durata dei lavori
Cantiere logistico 150,00 150,00
SOMMANO m= 150,00 18,00 2.700,00
31 01.01.100.001E
Recinzione provvisionale in polietilene ad alta densita
color arancio
Cantiere operativo (delimitazione percorsi, aree
dedicate, etc,) 180,00 180,00
SOMMANO mq = 180,00 7,00 1.260,00
4 3 01.03.040.001G
Accesso al cantiere in legno chiuso mediante tavolato in
abete
Cantiere logistico 1,00 4,00 2,00 8,00
Cantiere operativo 1,00 4,00 2,00 8,00
SOMMANO mq = 16,00 14,23 227,68
5 4  01.06.001.001GF
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, ufficio; per il
primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 840,00 840,00
6 5 01.06.001.002GF
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, ufficio; per
ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cadaun = 11,00 46,00 506,00
7 8 01.06.060.001FB
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, mensa; per il
primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 800,00 800,00
8 9  01.06.060.002FB
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, mensa; per
ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cadaun = 11,00 155,00 1.705,00
9 10 01.06.100.001FB
Box prefabbricato dim. cm 240x250x270, servizio
igienico; per il primo mese
Cantiere logistico 2,00 1,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 415,00 830,00
10 11 01.06.100.002FB
Box prefabbricato dim. cm 240x250x270, servizio
igienico; per ogni mese successivo
Cantiere logistico 2,00 11,00 22,00
SOMMANO cadaun = 22,00 105,00 2.310,00

12.745,08
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 12.745,08
11 6 01.06.020.001FD
Box prefabbricato dim. cm 240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero; per il primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 820,00 820,00
12 7 01.06.020.002FD
Box prefabbricato dim. cm 240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero; per ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cadaun = 11,00 175,00 1.925,00
13 21 12.06.020.001.FD
Box bagno in materiale plastico autoestinguente; per il
primo mese
Cantiere operativo 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 200,00 200,00
14 22 12.06.020.002.FD
Box bagno in materiale plastico autoestinguente; per ogni
mese successivo
Cantiere operativo 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cadaun = 11,00 120,00 1.320,00
15 24 12.06.141.002FD
Fornitura contenitore per la raccolta di rifiuti solidi di
cantiere in PEAD, carrellato, da 120 I; per ogni mese
Cantiere logistico 5,00 5,00
Cantiere operativo 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 7,00 41,00 287,00
16 23 12.06.140.001FD
Contenitore per la raccolta di rifiuti solidi di cantiere in
lamiera zincata; per ogni mese
Cantiere operativo 4,00 12,00 48,00
SOMMANO n.*mes = 48,00 20,66 991,68
17 34 12.15.001.001AFD
Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo; per il primo mese
Pozzetto arrivo linea 1,00 17,20 3,65 62,78
Pozzetto by pass 1,00 17,20 3,45 59,34
Camera ingresso vasche (esterno) 1,00 31,40 3,40 106,76
Camera di manovra interno_integrazione (ponteggio
realizzato utilizzando quanto gia fornito per il Pozzetti:
arrivo linea, by pass, ingresso vasche)_a dedurre: 1,00 37,00 7,70 284,90
Pozzetto arrivo linea 1,00 17,20 3,65 -62,78
Pozzetto by pass 1,00 17,20 3,45 -59,34
Camera ingresso vasche 1,00 31,40 3,40 -106,76
Camera di manovra esterno 1,00 24,00 6,00 144,00
Vasche interno_integrazione (ponteggio realizzato
utilizzando quanto gia fornito per la Camera di
manovra interno ed esterno) 1,00 115,00 6,10 701,50
Pozzetto arrivo linea 1,00 17,20 3,65 -62,78
Pozzetto by pass 1,00 17,20 3,45 -59,34
Camera ingresso vasche 1,00 31,40 3,40 -106,76
Camera di manovra interno 1,00 37,00 7,70 -284,90
Camera di manovra esterno 1,00 24,00 6,00 -144,00
Vasche esterno 1,00 30,00 5,00 150,00
SOMMANO mq = 622,62 15,40 9.588,35
18 36 12.15.001.001CFD
Montaggio e smontaggio ponteggio metallico con sistema
A RIPORTARE 27.877,11
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 27.877,11
telaio prefabbricato ad infilo.
Pozzetto arrivo linea 1,00 17,20 3,65 62,78
Pozzetto by pass 1,00 17,20 3,45 59,34
Camera ingresso vasche 1,00 31,40 3,40 106,76
Camera di manovra interno 1,00 37,00 7,70 284,90
Camera di manovra esterno 1,00 24,00 6,00 144,00
Vasche interno 2,00 115,00 6,10 1.403,00
Vasche esterno 2,00 15,00 5,00 150,00
SOMMANO mq = 2.210,78 7,88 17.420,95
19 35 12.15.001.001BFD
Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo; per ogni mese successivo.
Pozzetto arrivo linea 7,00 17,20 3,65 439,46
Pozzetto by pass 7,00 17,20 3,45 415,38
Camera ingresso vasche 7,00 31,40 3,40 747,32
Camera di manovra interno_integrazione (ponteggio
realizzato utilizzando quanto gia fornito per il Pozzetti:
arrivo linea, by pass, ingresso vasche)_a dedurre: 5,00 37,00 7,70 1.424,50
Pozzetto arrivo linea 5,00 17,20 4,80 -412,80
Pozzetto by pass 5,00 17,20 4,45 -382,70
Camera ingresso vasche 5,00 31,40 3,40 -533,80
Camera di manovra esterno 5,00 24,00 6,00 720,00
Vasche interno_integrazione (ponteggio realizzato
utilizzando quanto gia fornito per la Camera di
manovra interno ed esterno) 3,00 115,00 6,10 2.104,50
Pozzetto by pass 3,00 17,20 4,45 -229,62
Pozzetto arrivo linea 3,00 17,20 4,80 -247,68
Camera ingresso vasche 3,00 31,40 3,40 -320,28
Camera di manovra interno 3,00 37,00 7,70 -854,70
Camera di manovra esterno 3,00 24,00 6,00 -432,00
Vasche esterno 3,00 30,00 5,00 450,00
SOMMANO m2*mes = 2.887,58 2,10 6.063,92
20 48 066A
Andatoia per la realizzazione di passaggi sicuri e
programmati, L= 60+120 cm
Attraversamenti 2,00 5,00 10,00
Accesso scavi 1,00 7,00 7,00
SOMMANO m = 17,00 29,20 496,40
21 18 06.23.001.001FF
Parapetto prowvisorio di altezza 1,00 m con montanti
metallici e correnti in legno
Vasca 50,00 50,00
Accesso piazzale 40,00 40,00
Solaio camera di manovra 40,00 40,00
SOMMANO m = 130,00 12,00 1.560,00
22 34 12.15.001.001AFD
Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo; per il primo mese
Camera di sezionamento idraulico in uscita 1,00 29,60 6,80 201,28
Interno vasca 1 e 2_integrazione (ponteggio realizzato
utilizzando quanto gia fornito per la Camera di
sezionamento idraulico in uscita) a dedurre: 1,00 135,00 6,20 837,00
Camera di sezionamento idraulico in uscita 1,00 29,60 6,80 -201,28
SOMMANO mq = 837,00 15,40 12.889,80
1) Totale Apprestamenti previsti nel PSC 66.308,18
A RIPORTARE 66.308,18
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N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

23 56

24 45

25 98

26 26

27 25

28 85

29 86

RIPORTO

Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti

084
Formazione di pista per la viabilita di cantiere con tout
venant; spessore circa 20 cm

Perimetro vasca

SOMMANO mgq =

062
Facciale filtrante, polveri nocive, sottili, tossiche,
monouso con valvola di espirazione

Cantiere - scavi - lavori interferenti camera di manovra

SOMMANO cadaun =

063
DPI vari, nelle quantita necessarie per lavori interferenti
in cantieri operativi

Cantiere operativo

SOMMANO corpo =

2) Totale Misure preventive e protettive e DPI per
lavorazioni interferenti

15,00

1,00

Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac.

fumi

12.10.001.01FDA
Impianto elettrico di alimentazione cantiere Casteldoria
Cantiere

SOMMANO corpo =

12.09.001.001FD
Impianto di terra del cantiere
Cantiere

SOMMANO corpo =

3) Totale Impianti di terra. scariche atmosferiche.
antincendio, evac. fumi

Mezzi e servizi di protezione collettiva

S.1.01.5.01.A
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 dim. 4 x 0,90 m;
per ogni mese

Lavorazioni varie in cantiere (n°4 per 10 mesi)

SOMMANO cad =

S.1.01.5.01.B
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 dim. 4 x 0,90 m;
per ogni smontaggio e montaggio

Pozzetto-camera ingresso vasche

Esterno vasche_lati h 3m

Varie

SOMMANO cad =

A RIPORTARE

1,00

1,00

40,00

4,00
10,00
10,00

200,00

3,000

600,00
600,00

15,00

15,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

40,00

40,00

4,00
10,00

10,00

24,00

7,70

2,40

518,40

1.450,00

400,00

4,09

8,47

66.308,18

4.620,00

36,00

518,40

5.174,40

1.450,00

400,00

1.850,00

163,60

203,28

73.699,46
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 73.699,46
30 15 05.16.001.001A
Ponte mobile ad innesto o trabattello in metallo, altezza
finoam 10
Lavorazioni esterne vasche ealtre esigenze di cantiere 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 900,00 1.800,00
31 17 06.22.001.001A
Protezione da caduta di materiale con tettoia in struttura
metallica e legno; per il primo mese
Postazione per lavorazioni a pié d'opera - protezione
irraggiamento solare 6,00 4,000 24,00
SOMMANO mq = 24,00 17,75 426,00
32 31 12.14.001.001F
Segnaletica obbligo, pericolo e divieto ingresso cantiere
dim 500800 mm; per ogni mese
Ingresso cantiere logistico 1,00 12,00 12,00
Ingresso cantiere operativo 1,00 12,00 12,00
SOMMANO n.*mes = 24,00 3,20 76,80
33 33 12.14.280.002FD
Segnaletica di sicurezza di prescrizione dimensione
massime 300x400 mm, su palo; per ogni mese.
Segnalazioni specifiche per ciascuna lavorazione 10,00 12,00 120,00
8,00 6,00 48,00
SOMMANO n.*mes = 168,00 3,14 527,52
34 30 12.13.100.001GFB
Cartello da parete rettangolare, in alluminio, dimensioni
da mm 125x175 a mm 333x500; per ogni mese
Sulle pareti delle camere e delle vasche 12,00 12,00 144,00
SOMMANO n*mesi = 144,00 0,39 56,16
35 32 12.14.001.001FB
Segnale stradale triangolare/circolare, lato segnale cm 60,
altezza palo da cm 150 a 300; per ogni mese
Lungo le vie di circolazione 10,00 12,00 120,00
SOMMANO n.*mes = 120,00 4,00 480,00
36 12 02.10.120.001A
Faro alogeno fino a 1000 W IP66 su palo
Illuminazione dell'area dei cantiere logistico 3,00 3,00
SOMMANO cadaun = 3,00 186,40 559,20
37 41 055
Barella tipo Basket da utilizzarsi allinterno di spazi
ristretti e per tutta la durata dei lavori
Recupero verticale 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 450,00 450,00
38 49 071
Tavola spinale rigida per tutta la durata dei lavori
Recupero orizzontale 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 400,00 400,00
39 46 064
Salvagente con corda
Salvataggio vasca 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 80,00 160,00
40 85 S.1.01.5.01.A
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 dim. 4 x 0,90 m;
per ogni mese
Lavorazioni varie in cantiere (n°4 per 10 mesi) 40,00 40,00
A RIPORTARE 40,00 78.635,14



Pag. 6

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 40,00 78.635,14
SOMMANO cad = 40,00 4,09 163,60
41 86 S.1.01.5.01.B
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 dim. 4 x 0,90 m;
per ogni smontaggio e montaggio
Pozzetti valvola colpo dariete 8,00 8,00
Esterno vasche lati h 3m 10,00 10,00
Varie 10,00 10,00
SOMMANO cad = 28,00 8,47 237,16
4) Totale Mezzi e servizi di protezione collettiva 5.703,32
Procedure specifiche per motivi di sicurezza
42 47 065
Fornitura di brache del tipo a catena con 4 pendenti,
portate sino a 1000 kg
Per sollevamento barella 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 260,00 260,00
43 42 056
Verricello a funzionamento elettrico e manuale; portata
1000 kg
Recupero vasca 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  1.000,00 1.000,00
44 43 060
Dispositivi di protezione individuale, anticaduta retrattile
da appendere L= 20 m; per ogni mese
Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta 1,00 1,00
SOMMANO mesi = 1,00 350,00 350,00
45 44 061
Dispositivi di protezione individuale, imbracatura fibbie
regolazione L= 6 m; per ogni mese
Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta 2,00 2,00
SOMMANO mesi = 2,00 7,00 14,00
46 71 NP.001.002.FD
Procedura gestione ingressi
Ingresso fornitori e visitatori 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 400,00 400,00
47 68 NP.001.001.FDA
Oneri per le lavorazioni secondo le procedure previste nel
PSC del progetto esecutivo, cantiere Casteldoria
Per le specifiche esigenze del cantiere 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.800,00 1.800,00
48 16 06.19.030.001
Palancolatura con lastre in acciaio tipo "LARSSEN", del
peso di kg/mq 90-105
Cantiere Truncu Reale 20,00 5,00 100,00
SOMMANO m2 = 100,00 175,82 17.582,00
49 71 NP.001.002.FD
Procedura gestione ingressi
Ingresso fornitori e visitatori 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 400,00 400,00
A RIPORTARE 100.841,90
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N. N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

50 19

51 13

52 37

53 38

54 39

55 40

RIPORTO
10.39.140.001
Motopompa potenza utile di 10 HP
Aggottamento sicurezza scavi

SOMMANO ore =

5) Totale Procedure specifiche per motivi di sicurezza

Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti

02.10.120.001B
Faro alogeno da 500 W IP55 su cavalletto movibile
Area cantiere operativo

SOMMANO cadaun =

050
Costo riunioni di coordinamento, Coordinatore Sicurezza
e preposto; prezzo per ciascuna riunione

Riunione

SOMMANO cadaun =

051
Costo riunioni di coordinamento, Datore di Lavoro;
prezzo per ciascuna riunione

Riunione

SOMMANO cadaun =

052
Costo riunioni di coordinamento, Coordinatore Sicurezza
e lavoratore; prezzo per ciascuna riunione

Riunione

SOMMANO ora=

054

Organizzazione di conferenze periodiche, formazione

informazione lavoratori; prezzo per ciascuna riunione
Riunioni

SOMMANO cadaun =

6) Totale Interventi per sfasamento lavorazioni
interferenti

30,00

4,00

12,00

2,00

6,00

2,00

30,00

30,00

4,00

4,00

12,00

12,00

2,00

2,00

6.00

6.00

2,00

2,00

10,75

30,26

28,00

52,48

24,60

240,00

100.841,90

322,50

22.128,50

121,04

336,00

104,96

147,60

480,00

1.189,60

1) Totale Apprestamenti previsti nel PSC

A RIPORTARE

102.354,00

102.354,00
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 102.354,00
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti
Apprestamenti previsti nel PSC
56 93 01.01.001.000FF
Sistemazione dell'area dei cantieri logistici
Cantiere di Truncu Reale 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.566,40 1.566,40
57 2 01.01.130.00FF
Recinzione con rete a maglia esagonale altezza minima 2
m; per l'intera durata dei lavori
Cantiere logistico 150,00 150,00
SOMMANO m= 150,00 18,00 2.700,00
58 1 01.01.100.001E
Recinzione provvisionale in polietilene ad alta densita
color arancio
Esigenze cantiere operativo (delimitazione percorsi,
aree dedicate, etc,) 500,00 500,00
SOMMANO mq = 500,00 7,00 3.500,00
59 3 01.03.040.001G
Accesso al cantiere in legno chiuso mediante tavolato in
abete
Cantiere logistico 1,00 4,00 2,00 8,00
SOMMANO mq = 8,00 14,23 113,84
60 4  01.06.001.001GF
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, ufficio; per il
primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 840,00 840,00
61 5 01.06.001.002GF
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, ufficio; per
ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 13,00 13,00
SOMMANO cadaun = 13,00 46,00 598,00
62 8  01.06.060.001FB
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, mensa; per il
primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 800,00 800,00
63 9  01.06.060.002FB
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, mensa; per
ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 13,00 13,00
SOMMANO cadaun = 13,00 155,00 2.015,00
64 10 01.06.100.001FB
Box prefabbricato dim. cm 240x250x270, servizio
igienico; per il primo mese
Cantiere logistico 3,00 1,00 3,00
SOMMANO cadaun = 3,00 415,00 1.245,00
65 11 01.06.100.002FB
Box prefabbricato dim. cm 240x250x270, servizio
igienico; per ogni mese successivo
Cantiere logistico 3,00 13,00 39,00
SOMMANO cadaun = 39,00 105,00 4.095,00
A RIPORTARE 119.827,24
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 119.827,24
66 6  01.06.020.001FD
Box prefabbricato dim. cm 240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero; per il primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 820,00 820,00
67 7 01.06.020.002FD
Box prefabbricato dim. cm 240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero; per ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 13,00 13,00
SOMMANO cadaun = 13,00 175,00 2.275,00
68 21 12.06.020.001.FD
Box bagno in materiale plastico autoestinguente; per il
primo mese
Cantiere operativo 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 200,00 200,00
69 22 12.06.020.002.FD
Box bagno in materiale plastico autoestinguente; per ogni
mese Successivo
Cantiere operativo 1,00 13,00 13,00
SOMMANO cadaun = 13,00 120,00 1.560,00
70 24 12.06.141.002FD
Fornitura contenitore per la raccolta di rifiuti solidi di
cantiere in PEAD, carrellato, da 120 I; per ogni mese
Cantiere logistico 5,00 5,00
Cantiere operativo 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 7,00 41,00 287,00
71 23 12.06.140.001FD
Contenitore per la raccolta di rifiuti solidi di cantiere in
lamiera zincata; per ogni mese
Cantiere operativo 4,00 15,00 60,00
SOMMANO n.*mes = 60,00 20,66 1.239,60
72 34 12.15.001.001AFD
Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo; per il primo mese
Camera sezionamento ingresso 1,00 18,00 4,10 73,80
Camera misuratore portata bypass 1,00 19,00 3,50 66,50
Nuova Vasca di erogazione 1,00 44,00 9,20 404,80
Camera di manovra erogazione interrata 1,00 43,00 4,75 204,25
da detrarre:
Camera sezionamento ingresso 1,00 18,00 4,10 -73,80
Camera misuratore portata bypass 1,00 19,00 3,50 -66,50
Pozzetto scarico 1,00 20,60 4,40 90,64
Interno vasche 150,00 6,15 922,50
Esterno vasche 90,00 4,15 373,50
Vasca di calma interno 1,00 30,00 6,15 184,50
Camera di manovra erogazione esterno in elevazione 1,00 43,40 4,80 208,32
Locale Quadri esterno 1,00 7,45 4,50 33,53
da detrarre:
Nuova vasca erogazione 1,00 44,00 9,20 -404,80
Camera di manovra erogazione interrata 1,00 43,00 4,75 -204,25
Camera sezionamento ingresso 1,00 18,00 4,10 -73,80
Camera misuratore portata bypass 1,00 19,00 3,50 -66,50
Pozzetto scarico 1,00 20,60 4,40 -90,64
SOMMANO mq = 1.582,05 15,40 24.363,57
73 36 12.15.001.001CFD
Montaggio e smontaggio ponteggio metallico con sistema
telaio prefabbricato ad infilo.
A RIPORTARE 150.572,41
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 150.572,41
Camera sezionamento ingresso 1,00 18,00 4,10 73,80
Camera misuratore portata bypass 1,00 19,00 3,50 66,50
Nuova Vasca di erogazione 1,00 44,00 9,20 404,80
Camera di manovra erogazione interrata 1,00 43,00 4,75 204,25
Pozzetto scarico 1,00 20,60 4,40 90,64
Interno vasche 2,00 150,00 6,15 1.845,00
Esterno vasche 2,00 90,00 4,15 747,00
Vasca di calma interno 1,00 30,00 6,15 184,50
Camera di manovra erogazione esterno in elevazione 1,00 43,40 4,80 208,32
Locale Quadri esterno 1,00 7,45 4,50 33,53
SOMMANO mq = 3.858,34 7,88 30.403,72
74 35 12.15.001.001BFD
Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo; per ogni mese successivo.
Camera sezionamento ingresso 13,00 18,00 4,10 959,40
Camera misuratore portata bypass 13,00 19,00 3,50 864,50
Nuova Vasca di erogazione 11,00 44,00 9,20 4.452,80
Camera di manovra erogazione interrata 11,00 43,00 4,75 2.246,75
da detrarre:
Camera sezionamento ingresso 11,00 18,00 4,10 -811,80
Camera misuratore portata bypass 11,00 19,00 3,50 -731,50
Pozzetto scarico 11,00 20,60 4,40 997,04
Interno vasche 3,00 150,00 6,15 2.767,50
Esterno vasche 3,00 90,00 4,15 1.120,50
Vasca di calma interno 3,00 30,00 6,15 553,50
Camera di manovra erogazione esterno in elevazione 3,00 43,40 4,80 624,96
Locale Quadri esterno 3,00 7,45 4,50 100,58
da detrarre:
Nuova vasca erogazione 3,00 44,00 9,20 -1.214,40
Camera di manovra erogazione interrata 3,00 43,00 4,75 -612,75
Camera sezionamento ingresso 11,00 18,00 4,10 -811,80
Camera misuratore portata bypass 11,00 19,00 3,50 -731,50
Pozzetto scarico 3,00 20,60 4,40 -271,92
SOMMANO m2*mes = 9.501,86 2,10 19.953,91
75 85 S.1.015.01.A
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 dim. 4 x 0,90 m;
per ogni mese
Per le esigenze di cantiere (n 5 ponti per 12 mesi):
6*10 60,00 60,00
SOMMANO cad = 60,00 4,09 245,40
76 86 S.1.01.5.01.B
Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 dim. 4 x 0,90 m;
per ogni smontaggio e montaggio
Camera misuratore di portata 4,00 4,00
Camera esistente Porto Torres 2,00 2,00
Locale Quadri interno 2,00 2,00
Pozzetto Nodo B Portotorres 4,00 4,00
Pozzetti valvola colpo dariete 8,00 8,00
Per altre esigenze di cantiere 20,00 20,00
SOMMANO cad = 40,00 8,47 338,80
77 15 05.16.001.001A
Ponte mobile ad innesto o trabattello in metallo, altezza
finoam 10
Lavori camere di manovra e altre esigenze di cantiere 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 900,00 1.800,00
78 48 066A
Andatoia per la realizzazione di passaggi sicuri e
programmati, L= 60+120 cm
A RIPORTARE 203.314,24
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RIPORTO 203.314,24
Attraversamenti (lunghezza mediata) 5,00 8,00 40,00
Acceso scavi opere di erogazione (largh, 120 cm) 1,00 10,50 10,50
Acceso scavi opere in ingresso 1,00 5,50 5,50
SOMMANO m = 56,00 29,20 1.635,20
79 18 06.23.001.001FF
Parapetto prowvisorio di altezza 1,00 m con montanti
metallici e correnti in legno
Solaio copertura camera manovra erogazione 30,00 30,00
Solaio copertura circostante nuova vasca di erogazione 40,00 40,00
Lavorazioni varie 40,00 40,00
SOMMANO m = 110,00 12,00 1.320,00
80 35 12.15.001.001BFD
Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad
infilo; per ogni mese successivo.
Camera di sezionamento idraulico in uscita 9,00 29,60 6,80 1.811,52
Interno vasca 1 e 2_integrazione (ponteggio realizzato
utilizzando quanto gia fornito per la Camera di
sezionamento idraulico in uscita) a dedurre: 7,00 135,00 6,20 5.859,00
Camera di sezionamento idraulico in uscita 7,00 29,60 6,80 _ -1.408,96
SOMMANO m2*mes = 6.261,56 2,10 13.149,28
1) Totale Apprestamenti previsti nel PSC 117.064,72
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti
81 45 062
Facciale filtrante, polveri nocive, sottili, tossiche,
monouso con valvola di espirazione
Cantiere - scavi - lavori interferenti camera di manovra 30,00 30,00
SOMMANO cadaun = 30,00 2,40 72,00
82 98 063
DPI vari, nelle quantita necessarie per lavori interferenti
in cantieri operativi
Cantiere operativo 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 518,40 518,40
83 72 NP.001.003.FD
Oneri mantenimento in esercizio dell'impianto esistente di
segnalazione luminosa ostacolo alla navigazione aerea
Torrino piezometrico Truncu Reale 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 890,00 890,00
84 73 NP.001.004.FD
Oneri mantenimento segnalazione cromatica dell'ostacolo
alla navigazione aerea costituito dal torrino piezometrico
Torrino piezometrico Trunco Reale 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00  1.900,00 1.900,00
85 84 S.1.01.3.16
Teli impermeabili per  contenimento spruzzi
Confinamento postazioni di lavoro in vasca per
idroscarifica/idrodemolizione 180,00 3,00 540,00
SOMMANO mq = 540,00 1,50 810,00
86 50 072
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore
A RIPORTARE 223.609,12
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DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'

Prezzo Un.

Importo

87 72

88 73

89 27

90 25

91 75

92 17

93 31

RIPORTO
Operazioni con autogru o similari 20,00
SOMMANO ora=

NP.001.003.FD
Oneri mantenimento in esercizio dell'impianto esistente di
segnalazione luminosa ostacolo alla navigazione aerea

Torrino piezometrico Porto Torres 1,00

SOMMANO corpo =

NP.001.004.FD
Oneri mantenimento segnalazione cromatica dell'ostacolo
alla navigazione aerea costituito dal torrino piezometrico
Torrino piezometrico Porto Torres 1,00

SOMMANO corpo =

2) Totale Misure preventive e protettive e DPI per
lavorazioni interferenti

Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac.
fumi

12.10.001.01FDB
Impianto elettrico di alimentazione cantiere Truncu Reale
Cantiere 1,00

SOMMANO corpo =

12.09.001.001FD
Impianto di terra del cantiere
Cantiere 1,00

SOMMANO corpo =

3) Totale Impianti di terra. scariche atmosferiche.
antincendio, evac. fumi

Mezzi e servizi di protezione collettiva

NP.001.006.FD
Rete anticalcinacci in filo di nylon ad alta tenacita in
maglia quadra da 25x25mm
Torrino esistente 1,00

SOMMANO m2 =

06.22.001.001A
Protezione da caduta di materiale con tettoia in struttura
metallica e legno; per il primo mese
Lavorazioni interferenti 2,00

Protezione postazioni di lavoro
SOMMANO mgq =

12.14.001.001F

Segnaletica obbligo, pericolo e divieto ingresso cantiere

dim 500800 mm; per ogni mese
Ingresso cantiere logistico 1,00
Ingressi cantiere operativo 3,00

SOMMANO n.*mes =

A RIPORTARE

20,00

20,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

16,34 23,30 380,72
380,72

8,50 1,500 25,50
9,00 4,000 36,00
6,00 4,000 24,00

85,50

14,00 14,00
14,00 42,00

56,00

30,60

890,00

1.900,00

2.800,00

400,00

20,00

17,75

3,20

223.609,12

612,00

890,00

1.900,00

7.592,40

2.800,00

400,00

3.200,00

7.614,40

1.517,63

179,20

239.522,35
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Prezzo Un.

Importo

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

33

30

32

12

41

53

51

46

49

29

RIPORTO
12.14.280.002FD
Segnaletica di sicurezza di prescrizione dimensione
massime 300x400 mm, su palo; per ogni mese.
Nelle aree dei lavori

SOMMANO n.*mes =

12.13.100.001GFB

Cartello da parete rettangolare, in alluminio, dimensioni

da mm 125x175 a mm 333x500; per ogni mese
Sulle pareti delle camere e delle vasche

SOMMANO n*mesi =

12.14.001.001FB

Segnale stradale triangolare/circolare, lato segnale cm 60,

altezza palo da cm 150 a 300; per ogni mese
Lungo le vie di circolazione

SOMMANO n.*mes =

02.10.120.001A
Faro alogeno fino a 1000 W IP66 su palo
Illuminazione dell'area del cantiere logistico

SOMMANO cadaun =

055
Barella tipo Basket da utilizzarsi allinterno di spazi
ristretti e per tutta la durata dei lavori

Recupero verticale

SOMMANO cadaun =

075B
Ricerca dei sottoservizi esistenti da effettuarsi con
I’utilizzo di appositi tester e rilevatori; cantiere Truncu
Reale

Cantiere

SOMMANO corpo =

073

Portale di legno provvisorio per sagoma limite di

passaggio carichi e mezzi per tutta la durata dei lavori
Protezione linea elettrica lato nord

SOMMANO cadaun =
064

Salvagente con corda
Salvataggio vasca

SOMMANO cadaun =
071

Tavola spinale rigida per tutta la durata dei lavori
Recupero orizzontali

SOMMANO cadaun =
12.10.020.001CFF
Impianto di illuminazione di emergenza cavo multipolare

flessibile; per tutta la durata dei lavori
Illuminazione torrino

SOMMANO corpo =

4) Totale Mezzi e servizi di protezione collettiva

Procedure specifiche per motivi di sicurezza

A RIPORTARE

3,00

16,00

12,00

3,00

1,00

1,00

7,00

2,00

1,00

1,00

14,00 42,00

42,00

14,00 224,00
224,00

14,00 168,00
168,00

3,00

3,00

1.00

1.00

1.00

1.00

7,00

7,00

2,00

2,00

1.00

1.00

1.00

1.00

3,14

0,39

4,00

186,40

450,00

600,00

170,00

80,00

400,00

450,00

239.522,35

131,88

87,36

672,00

559,20

450,00

600,00

1.190,00

160,00

400,00

450,00

14.011,67

244.222,79
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Quantita’

Prezzo Un.

Importo

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

20

55

47

42

43

44

69

20

16

55

RIPORTO
10.39.180.001
Gruppo elettrogeno emergenza 20 kw
Per esigenze straordinarie di cantiere

SOMMANO ore =

082

Gradonatura degli scavi nei punti di maggiore altezza
Stabilizzazione pareti di scavo in corrispondenza
vertici tubazioni
Stabilizzazione pareti di scavo camere e pozzetti
Stabilizzazione pareti di scavo camere e pozzetti

SOMMANO mc =

065
Fornitura di brache del tipo a catena con 4 pendenti,
portate sino a 1000 kg

Per sollevamento barella

SOMMANO cadaun =

056
Verricello a funzionamento elettrico e manuale; portata
1000 kg

Recupero vasca

SOMMANO cadaun =

060
Dispositivi di protezione individuale, anticaduta retrattile
da appendere L= 20 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta

SOMMANO mesi =

061
Dispositivi di protezione individuale, imbracatura fibbie
regolazione L= 6 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta

SOMMANO mesi =

NP.001.001.FDB

Oneri per le lavorazioni secondo le procedure previste nel

PSC del progetto esecutivo, cantiere Truncu Reale
Per le particolari esigenze del cantiere

SOMMANO corpo =

10.39.180.001
Gruppo elettrogeno emergenza 20 kw
Per esigenze straordinarie di cantiere

SOMMANO ore =

06.19.030.001
Palancolatura con lastre in acciaio tipo "LARSSEN", del
peso di kg/mq 90-105

Cantiere Porto Torres

SOMMANO m2 =

082

Gradonatura degli scavi nei punti di maggiore altezza
Stabilizzazione pareti di scavo in corrispondenza
vertici tubazioni
Stabilizzazione pareti di scavo camere e pozzetti in
ingresso
Stabilizzazione pareti di scavo camere e pozzetti in
uscita

SOMMANO mc =

A RIPORTARE

40,00

12,00
1,00
2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

40,00

12,00

1,00

1,00

2,00
2,00
2,00

10,00

2,00

2,00

2,00

2,000
46,000
18,000

2,000

40,000

40,000

3,00
3,00
3,00

8,00

3,00

4,00

4,00

40,00

40,00

144,00
276,00
216,00

636,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,00

2,00

1.00

1.00

40,00

40,00

80,00

80,00

144,00
320,00

320,00
784,00

11,22

6,24

260,00

1.000,00

350,00

7,00

3.400,00

11,22

175,82

6,24

244.222,79

448,80

3.968,64

260,00

1.000,00

350,00

14,00

3.400,00

448,80

14.065,60

4.892,16

273.070,79
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 273.070,79
5) Totale Procedure specifiche per motivi di sicurezza 28.848,00
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti
114 13 02.10.120.001B
Faro alogeno da 500 W IP55 su cavalletto movibile
Cantiere operativo 4,00 4,00
SOMMANO cadaun = 4,00 30,26 121,04
115 20 10.39.180.001
Gruppo elettrogeno emergenza 20 kw
Per esigenze straordinarie di cantiere 40,00 40,00
SOMMANO ore = 40,00 11,22 448,80
116 37 050
Costo riunioni di coordinamento, Coordinatore Sicurezza
e preposto; prezzo per ciascuna riunione
Riunione 20,00 20,00
SOMMANO cadaun = 20,00 28,00 560,00
117 38 051
Costo riunioni di coordinamento, Datore di Lavoro;
prezzo per ciascuna riunione
Riunione 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 52,48 104,96
118 39 052
Costo riunioni di coordinamento, Coordinatore Sicurezza
e lavoratore; prezzo per ciascuna riunione
Riunione 12,00 12,00
SOMMANO ora= 12,00 24,60 295,20
119 40 054
Organizzazione di conferenze periodiche, formazione
informazione lavoratori; prezzo per ciascuna riunione
Riunioni 4,00 4,00
SOMMANO cadaun = 4,00 240,00 960,00
6) Totale Interventi per sfasamento lavorazioni
interferenti 2.490,00
2) Totale Misure preventive e protettive e DPI per
lavorazioni interferenti 173.206,79
A RIPORTARE 275.560,79
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 275.560,79
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac.
fumi
Apprestamenti previsti nel PSC
120 93 01.01.001.000FF
Sistemazione dellarea  dei cantieri logistici
Cantiere di Porto Torres 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.566,40 1.566,40
121 2 01.01.130.00FF
Recinzione con rete a maglia esagonale altezza minima 2
m; per l'intera durata dei lavori
Cantiere logistico 130,00 130,00
SOMMANO m= 130,00 18,00 2.340,00
122 1 01.01.100.001E
Recinzione provvisionale in polietilene ad alta densita
color arancio
Esigenze cantiere operativo (delimitazione percorsi,
aree dedicate, etc,) 320,00 320,00
Delimitazione scavo camera misuratore di portata in
uscita su suolo pubblico (banchina stradale) 48,00 48,00
SOMMANO mq = 368,00 7,00 2.576,00
123 4 01.06.001.001GF
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, ufficio; per il
primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 840,00 840,00
124 5 01.06.001.002GF
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, ufficio; per
ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cadaun = 11,00 46,00 506,00
125 8  01.06.060.001FB
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, mensa; per il
primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 800,00 800,00
126 9  01.06.060.002FB
Box prefabbricato dim. cm 240x450x240, mensa; per
ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cadaun = 11,00 155,00 1.705,00
127 10 01.06.100.001FB
Box prefabbricato dim. cm 240x250x270, servizio
igienico; per il primo mese
Cantiere logistico 2,00 1,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 415,00 830,00
128 11 01.06.100.002FB
Box prefabbricato dim. cm 240x250x270, servizio
igienico; per ogni mese successivo
Cantiere logistico 2,00 11,00 22,00
SOMMANO cadaun = 22,00 105,00 2.310,00
129 6 01.06.020.001FD
Box prefabbricato dim. cm 240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero; per il primo mese
Cantiere logistico 1,00 1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 289.034,19
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RIPORTO 1,00 289.034,19
SOMMANO cadaun = 1,00 820,00 820,00
130 7 01.06.020.002FD
Box prefabbricato dim. cm 240x640x240,
spogliatoio/infermeria/ricovero; per ogni mese successivo
Cantiere logistico 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cadaun = 11,00 175,00 1.925,00
131 21 12.06.020.001.FD
Box bagno in materiale plastico autoestinguente; per il
primo mese
Cantiere operativo 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 200,00 200,00
132 22 12.06.020.002.FD
Box bagno in materiale plastico autoestinguente; per ogni
mese Successivo
Cantiere operativo 1,00 11,00 11,00
SOMMANO cadaun = 11,00 120,00 1.320,00
133 24 12.06.141.002FD
Fornitura contenitore per la raccolta di rifiuti solidi di
cantiere in PEAD, carrellato, da 120 I; per ogni mese
Cantiere logistico 5,00 5,00
Cantiere operativo 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 7,00 41,00 287,00
134 23 12.06.140.001FD
Contenitore per la raccolta di rifiuti solidi di cantiere in
lamiera zincata; per ogni mese
Cantiere operativo 4,00 12,00 48,00
SOMMANO n.*mes = 48,00 20,66 991,68
135 36 12.15.001.001CFD
Montaggio e smontaggio ponteggio metallico con sistema
telaio prefabbricato ad infilo.
Camera di sezionamento idraulico in uscita 1,00 29,60 6,80 201,28
Interno vasca 1 e 2 2,00 135,00 6,20 1.674,00
Pozzetto di misura portata uscita 1,00 26,60 7,70 204,82
Pozzetto alloggio nodo sollevamento di Porto Torres 1,00 27,20 6,80 184,96
Pozzetto sezionamento in ingresso 1,00 36,80 4,00 147,20
Pozzetto alimentazione vasche Consorzio 1,00 15,40 3,70 56,98
SOMMANO mq = 2.469,24 7,88 19.457,61
136 15 05.16.001.001A
Ponte mobile ad innesto o trabattello in metallo, altezza
finoam 10
Lavori interni camera di manovra 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 900,00 1.800,00
137 48 066A
Andatoia per la realizzazione di passaggi sicuri e
programmati, L= 60+120 cm
Attraversamento scavi camera di sezionamento 1,00 10,00 10,00
Attraversamento scavi condotta in uscita 1,00 7,00 7,00
eventuali altre necessita di cantiere 1,00 8,00 8,00
SOMMANO m = 25,00 29,20 730,00
138 18 06.23.001.001FF
Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m con montanti
metallici e correnti in legno
Vasca 50,00 50,00
Accesso piazzale 40,00 40,00
Altre lavorazioni 30,00 30,00
A RIPORTARE 120,00 316.565,48
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 120,00 316.565,48
SOMMANO m= 120,00 12,00 1.440,00
139 75 NP.001.006.FD
Rete anticalcinacci in filo di nylon ad alta tenacita in
maglia quadra da 25x25mm
Torrino esistente_fusto 1,00 28,00 15,71 439,88
Torrino esistente_serbatoio sommita 1,00 3,00 23,40 70,20
SOMMANO m2 = 510,08 20,00 10.201,60
1) Totale Apprestamenti previsti nel PSC 52.646,29
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti
140 84 S.1.01.3.16
Teli impermeabili per  contenimento spruzzi
Confinamento postazioni di lavoro in elevazione per
idroscarifica/idrodemolizione 150,00 3,00 450,00
SOMMANO mq = 450,00 1,50 675,00
141 50 072
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore
Operazioni con autogru o similari 12,00 12,00
SOMMANO ora= 12,00 30,60 367,20
142 56 084
Formazione di pista per la viabilita di cantiere con tout
venant; spessore circa 20 cm
Sistemazioni puntuali aree di transito 40,00 3,000 120,00
SOMMANO mq = 120,00 7,70 924,00
143 84 S.1.01.3.16
Teli impermeabili per  contenimento spruzzi
Confinamento postazioni di lavoro in elevazione per
idroscarifica/idrodemolizione 200,00 3,00 600,00
SOMMANO mq = 600,00 1,50 900,00
144 50 072
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore
Operazioni con autogru o similari 12,00 12,00
SOMMANO ora= 12,00 30,60 367,20
145 56 084
Formazione di pista per la viabilita di cantiere con tout
venant; spessore circa 20 cm
Sistemazioni puntuali aree di transito 25,00 3,000 75,00
SOMMANO mq = 75,00 7,70 577,50
146 45 062
Facciale filtrante, polveri nocive, sottili, tossiche,
monouso con valvola di espirazione
Cantiere - scavi - lavori interferenti camera di manovra 20,00 20,00
SOMMANO cadaun = 20,00 2,40 48,00
147 98 063
DPI vari, nelle quantita necessarie per lavori interferenti
in cantieri operativi
Cantiere operativo 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 518,40 518,40
A RIPORTARE 332.584,38
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RIPORTO 332.584,38
148 74 NP.001.005.FD
Campionatore personale a pompa per il campionamento
di polveri aerodisperse, programmabile con display
alfanumerico LCD
dotazione squadra scavi 4,00 4,00

SOMMANO cadaun = 4,00 1.620,00 6.480,00

2) Totale Misure preventive e protettive e DPI per
lavorazioni interferenti 10.857,30

Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac.
fumi

149 28 12.10.001.01FDC
Impianto elettrico di alimentazione cantiere Porto Torres
Cantiere 1,00 1,00

SOMMANO corpo = 1,00 1.800,00 1.800,00

150 25 12.09.001.001FD
Impianto di terra del cantiere
Cantiere 1,00 1,00

SOMMANO corpo = 1.00 400,00 400,00

3) Totale Impianti di terra. scariche atmosferiche.
antincendio, evac. fumi 2.200,00

Mezzi e servizi di protezione collettiva

151 52 075A
Ricerca dei sottoservizi esistenti da effettuarsi con
I'utilizzo di appositi tester e rilevatori; cantiere
Casteldoria
Cantiere 1,00 100

SOMMANO corpo = 1.00 200,00 200,00
152 88 S.1.04.6.2.B

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
fuoco B e C; da Kg 5

A disposizione nel cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
A disposizione nel cantiere logistico 1,00 10,00 10,00
SOMMANO mese = 20,00 13,09 261,80

153 91 S4.05.0030
Coperta antifiamma in fibra di vetro delle dimensioni di
mm 1800 x 1800.
A disposizione in prossimita di lavorazioni a rischio
incendio 2,00 2,00

SOMMANO cadaun = 2,00 32,60 65,20
154 87 §S.1.04.6.1.D

Estintore portatile in polvere, omologato, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro; da Kg

6
A disposizione nel cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
A disposizione nel cantiere logistico 1,00 10,00 10,00

SOMMANO mese = 20,00 1,63 32,60

A RIPORTARE 341.823,98
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RIPORTO 341.823,98
155 88 S.1.04.6.2.B
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
fuoco Be C; da Kg5
A disposizione nel cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
A disposizione nel cantiere logistico 1,00 10,00 10,00
SOMMANO mese = 20,00 13,09 261,80
156 91 S4.05.0030
Coperta antifiamma in fibra di vetro delle dimensioni di
mm 1800 x 1800.
A disposizione in prossimita di lavorazioni a rischio
incendio 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 32,60 32,60
157 17 06.22.001.001A
Protezione da caduta di materiale con tettoia in struttura
metallica e legno; per il primo mese
Lavorazioni interferenti 1,00 50,00 50,00
Protezione postazioni di lavoro 6,00 4,000 24,00
6,00 4,000 24,00
SOMMANO mq = 98,00 17,75 1.739,50
158 31 12.14.001.001F
Segnaletica obbligo, pericolo e divieto ingresso cantiere
dim 500800 mm; per ogni mese
Ingresso cantiere logistico 1,00 10,00 10,00
Ingresso cantiere operativo 1,00 10,00 10,00
SOMMANO n.*mes = 20,00 3,20 64,00
159 33 12.14.280.002FD
Segnaletica di sicurezza di prescrizione dimensione
massime 300x400 mm, su palo; per ogni mese.
Nelle aree dei lavori 3,00 10,00 30,00
SOMMANO n.*mes = 30,00 3,14 94,20
160 30 12.13.100.001GFB
Cartello da parete rettangolare, in alluminio, dimensioni
da mm 125x175 a mm 333x500; per ogni mese
Sulle pareti delle camere e delle vasche 12,00 10,00 120,00
SOMMANO n*mesi = 120,00 0,39 46,80
161 32 12.14.001.001FB
Segnale stradale triangolare/circolare, lato segnale cm 60,
altezza palo da cm 150 a 300; per ogni mese
Lungo le vie di circolazione 4,00 10,00 40,00
Per la segnalazione degli scavi pressi viabilita locale 5,00 2,00 10,00
SOMMANO n.*mes = 50,00 4,00 200,00
162 14 02.10.200.001
Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
manuale; per ogni mese
Per la segnalazione notturna degli scavi pressi viabilita
locale 10,00 2,00 20,00
SOMMANO n.*mes = 20,00 0,84 16,80
163 12 02.10.120.001A
Faro alogeno fino a 1000 W IP66 su palo
Illuminazione dell'area dei cantiere logistico 3,00 3,00
SOMMANO cadaun = 3,00 186,40 559,20
164 41 055
Barella tipo Basket da utilizzarsi allinterno di spazi
ristretti e per tutta la durata dei lavori
Recupero verticale 1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 344.838,88
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165

166

167

168

169

170

171

172

173

46

87

88

91

47

42

43

44

54

RIPORTO
SOMMANO cadaun =

064
Salvagente con corda
Salvataggio vasca

SOMMANO cadaun =

S.1.04.6.1.D
Estintore portatile in polvere, omologato, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro; da Kg
6

A disposizione nel cantiere operativo

A disposizione nel cantiere logistico

SOMMANO mese =

S.1.04.6.2.B
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
fuoco B e C; da Kg 5

A disposizione nel cantiere operativo

A disposizione nel cantiere logistico

SOMMANO mese =

S$4.05.0030
Coperta antifiamma in fibra di vetro delle dimensioni di
mm 1800 x 1800.
A disposizione in prossimita di lavorazioni a rischio
incendio

SOMMANO cadaun =

4) Totale Mezzi e servizi di protezione collettiva

Procedure specifiche per motivi di sicurezza

065
Fornitura di brache del tipo a catena con 4 pendenti,
portate sino a 1000 kg

Per sollevamento barella

SOMMANO cadaun =

056
Verricello a funzionamento elettrico e manuale; portata
1000 kg

Recupero vasca

SOMMANO cadaun =

060
Dispositivi di protezione individuale, anticaduta retrattile
da appendere L= 20 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta

SOMMANO mesi =

061
Dispositivi di protezione individuale, imbracatura fibbie
regolazione L= 6 m; per ogni mese

Lavorazioni in quota o con pericolo di caduta

SOMMANO mesi =
075C
Ricerca dei sottoservizi esistenti da effettuarsi con

I’utilizzo di appositi tester e rilevatori; cantiere Porto
Torres

A RIPORTARE

2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1.00

2,00

2,00

10,00 10,00
10,00 10,00

20,00

10,00 10,00
10,00 10,00

20,00

1,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,00

2,00

450,00

80,00

1,63

13,09

32,60

260,00

1.000,00

350,00

7,00

344.838,88

450,00

160,00

32,60

261,80

32,60

4.511,50

260,00

1.000,00

350,00

14,00

347.399,88



Pag. 22
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RIPORTO 347.399,88
Rilevazione sottoservizi 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 400,00 400,00
174 70 NP.001.001.FDC
Oneri per le lavorazioni secondo le procedure previste nel
PSC del progetto esecutivo, cantiere Porto Torres
Per le particolari esigenze del cantiere 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00  2.200,00 2.200,00
175 71 NP.001.002.FD
Procedura gestione ingressi
Ingresso fornitori e visitatori 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 400,00 400,00
5) Totale Procedure specifiche per motivi di sicurezza 4.624,00
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti
176 13 02.10.120.001B
Faro alogeno da 500 W IP55 su cavalletto movibile
Area cantiere operativo 4,00 4,00
SOMMANO cadaun = 4,00 30,26 121,04
177 37 050
Costo riunioni di coordinamento, Coordinatore Sicurezza
e preposto; prezzo per ciascuna riunione
Riunione 16,00 16,00
SOMMANO cadaun = 16,00 28,00 448,00
178 38 051
Costo riunioni di coordinamento, Datore di Lavoro;
prezzo per ciascuna riunione
Riunione 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 52,48 104,96
179 39 052
Costo riunioni di coordinamento, Coordinatore Sicurezza
e lavoratore; prezzo per ciascuna riunione
Riunione 9,00 9,00
SOMMANO ora= 9,00 24,60 221,40
180 40 054
Organizzazione di conferenze periodiche, formazione
informazione lavoratori; prezzo per ciascuna riunione
Riunioni 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 240,00 480,00
6) Totale Interventi per sfasamento lavorazioni
interferenti 1.375,40
3) Totale Impianti di terra. scariche atmosferiche.
antincendio, evac. fumi 76.214,49
A RIPORTARE 351.775,28
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
Apprestamenti previsti nel PSC 1 102.354,00
Apprestamenti previsti nel PSC 1 66.308,18
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti 4 5.174,40
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio,
evac. fumi 4 1.850,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva 4 5.703,32
Procedure specifiche per motivi di sicurezza 6 22.128,50
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti 7 1.189,60
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni interferenti 8 173.206,79
Apprestamenti previsti nel PSC 8 117.064,72
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti 11 7.592,40
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio,
evac. fumi 12 3.200,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva 12 14.011,67
Procedure specifiche per motivi di sicurezza 13 28.848,00
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti 15 2.490,00
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio, evac. fumi 16 76.214,49
Apprestamenti previsti nel PSC 16 52.646,29
Misure preventive e protettive e DPI per lavorazioni
interferenti 18 10.857,30
Impianti di terra, scariche atmosferiche, antincendio,
evac. fumi 19 2.200,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva 19 4.511,50
Procedure specifiche per motivi di sicurezza 21 4.624,00
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti 22 1.375,40
Sommano i lavori € 351.775,28
Importo complessivo dei lavori € 351.775,28

1i 20/12/2019
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