



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



## Il Direttore del Servizio Gestione Sud

**Oggetto: Affidamento diretto dei lavori di sostituzione della porta del bagno disabili della sede di Via Mameli 88 Cagliari, in favore della Falegnameria Artigiana di Ignazio Mascia e Figli P.Iva 00378720924.**

**Importo: €. 380,00 + IVA**

**RUP Geom Enrico Pili**

**CIG Z4F35C301A**

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/10 del 20 gennaio 2022, concernente il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 69 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto "Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio - 30 aprile, all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2022".

### **PREMESSO** che:

- gli uffici della sede centrale dell'Ente sono dotati di un solo bagno allestito per l'utilizzo anche da persone con ridotte capacità motorie e sensoriali;
- la porta di chiusura dello stesso bagno ha urgente necessità di intervento di manutenzione a seguito della rottura del sistema di chiusura e del supporto ligneo di tenuta della stessa serratura;
- sono state contattate immediatamente, per le vie brevi, alcune ditte specializzate nel settore, tra le quali, solamente la ditta "Falegnameria Artigiana di Mascia Ignazio e Figli" si è resa disponibile a un immediato intervento;
- a seguito del sopralluogo e verifica dell'intervento, la ditta Mascia Ignazio e Figli, espone che la manutenzione di sola sostituzione della serratura non fornisce adeguate garanzie di durata, pertanto formula un preventivo di spesa prevedendo sia la manutenzione con sostituzione della serratura che la sostituzione totale della porta;

**VISTO** il preventivo di spesa pervenuto in data 16/03/2022 e acquisita al n. 3991 del protocollo ENAS, con il quale la Ditta Mascia Ignazio e Figli, propone per la manutenzione della porta un importo di €. 130,00 oltre iva e per la sostituzione completa della porta di qualità superiore di quella esistente, un importo complessivo di €. 380,00 oltre l'IVA;

**RITENUTO** necessario provvedere con urgenza all'intervento di sostituzione totale della porta, per garantire oltre il regolare utilizzo del bagno, una durata della stessa nel tempo;

**RITENUTO** l'importo offerto dalla ditta Mascia Ignazio, congruo e in linea con i prezzi di mercato;

### **CONSIDERATO** che:

- le attività in oggetto presentano le caratteristiche di urgenza e di imprevedibilità e sono finalizzate al ripristino della funzionalità e messa in sicurezza degli immobili dell'Ente;
- non sussiste l'obbligo di elaborazione del DUVRI, in base al comma 3bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in quanto l'intervento, da svolgersi in una sola giornata lavorativa, non rientra nei casi particolari di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 e risultano assenti i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI dello stesso D.Lgs. 81/08;

### **VISTI:**

- l'art. 1, c. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €. 150.000,00;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



- l'art. 1 c. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto di €. 5.000,00 euro al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

**ATTESO** che

- la spesa di € 380,00 + iva è stata regolarmente programmata dal Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per l'anno 2022 nel capitolo di spesa SC10.2026 CDR 00.00.01.44;
- è stata acquisita l'attestazione con la quale l'impresa in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Enas ha verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- è stato acquisito dall'Enas il DURC regolare mediante la procedura telematica "Durc Online";

**ATTESO** inoltre che:

- ai sensi della Linea Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017) l'incarico di Direttore per l'esecuzione del contratto deve essere affidato al Responsabile Unico del Procedimento;
- il Geom. Enrico Pili possiede i requisiti e la necessaria conoscenza, competenza e capacità professionale per svolgere gli incarichi di cui al punto precedente;

**CONSTATATO** che:

- sussistono le condizioni di urgenza per procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta **Falegnameria Artigiana di Mascia Ignazio e figli** con sede in Via Fratelli Rosselli 8 - 09020 Ussana (P.IVA 00378720924) per l'importo contrattuale di € 380,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge pari a € 83,60 per un importo complessivo di € 463,60;
- le relative spese pari a € 463,60 (di cui € 380,00 di imponibile e € 83,60 per I.V.A.) trovano capienza sul seguente capitolo di spesa del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio:  
€ 463,60 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.2026 anno 2022 (CDR 00.00.01.44)  
(Manutenzione, riparazione, riparazione e adattamento locali.....)

**ATTESO** che

- ai sensi dell'art. 8.4 - Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

**VISTA** la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;

**DETERMINA**

- l'affidamento dei lavori di sostituzione della porta del bagno disabili della sede di Via Mameli 88 Cagliari alla ditta **Falegnameria Artigiana di Mascia Ignazio e figli** con sede in Via Fratelli Rosselli 8, - 09020 Ussana, P.IVA 00378720924, per l'importo complessivo di € 380,00 + iva;
- all'impegno di spesa della somma complessiva di € 463,60 (di cui € 380,00 di imponibile e € 83,60 per I.V.A.) a favore della ditta **Falegnameria Artigiana di Mascia Ignazio e figli** con sede in Via Fratelli Rosselli 09020 Ussana (P.IVA 00378720924) provvederà il Servizio Appalti Contratti e Patrimonio sul seguente capitolo di spesa:  
€ 463,60 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.2026 anno 2022 (CDR 00.00.01.44)  
(Manutenzione, riparazione, riparazione e adattamento locali.....)
- di designare quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Geom. Enrico Pili;
- di approvare la lettera d'ordine;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per l'assunzione dell'impegno sul capitolo di competenza.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio  
Fernando Mura

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

36-99-EE-5E-B1-BE-CD-5C-B6-E4-E9-97-5B-64-4F-36-C1-B1-10-F3

CAdES 1 di 1 del 30/03/2022 12:34:55

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 28A0 80AE 4C51 A706

Validità certificato dal 09/02/2022 11:47:09 al 09/02/2025 11:47:09

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Spett.le ditta**  
**Falegnameria Ignazio Mascia e Figli**  
via Fratelli Rosselli n. 8  
09020 Ussana

**Oggetto:** Lavori di sostituzione della porta del bagno disabili della sede di Via Mameli 88 Cagliari".  
Lettera d'ordine per l'affidamento alla ditta Falegnameria Artigiana di Ignazio Mascia e Figli con sede in Via Fratelli Rosselli n. 8 – 09020 Ussana P.Iva 00378720924.  
CIG Z4F35C301A

Trasmessa via pec all'indirizzo  
**ignazio.mascia@pec.it**

**Premesso che:**

- l'Ente è preposto alla gestione del sistema idrico multisettoriale della Sardegna e svolge la maggior parte degli atti amministrativi di gestione, negli uffici della sede principale, ubicata nella Via Mameli 88 - Cagliari;
- al fine di poter svolgere le proprie attività d'ufficio è indispensabile che anche i servizi di pertinenza siano in perfetta efficienza;
- gli uffici della sede centrale dell'Ente sono dotati di un solo bagno allestito per l'utilizzo anche da persone con ridotte capacità motorie e sensoriali;
- la porta di chiusura dello stesso bagno ha urgente necessità di intervento di manutenzione a seguito della rottura del sistema di chiusura e del supporto ligneo di tenuta della stessa serratura;
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore del Servizio Gestione Sud ha disposto l'affidamento dei *Lavori di sostituzione della porta del bagno disabili della sede di Via Mameli 88 Cagliari"*, alla ditta Falegnameria Artigiana di **Ignazio Mascia e Figli** con sede in Via Fratelli Rosselli n. 8 – 09020 Ussana, P.Iva 00378720924; per l'importo contrattuale a corpo di € 380,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente ordine,

**SI ORDINA**

alla ditta Falegnameria Artigiana di **Ignazio Mascia e Figli** con sede in Via Fratelli Rosselli n. 8 – 09020 Ussana, P.Iva 00378720924 l'esecuzione dei lavori di sostituzione della porta del bagno disabili della sede di Via Mameli 88 Cagliari, secondo l'offerta economica nel preventivo Prot. Enas n. 3991 del 16.03.2022, allegato alla presente, secondo le condizioni appresso riportate.

**ARTICOLO 1 – TERMINE DI ESECUZIONE E PENALE**

I lavori di sostituzione della porta del bagno disabili della sede di Via Mameli 88 Cagliari dovranno essere eseguiti entro 10 (diconsi dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente a mezzo posta elettronica certificata.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 10,00, salvo comprovate cause di forza maggiore opportunamente segnalate e motivate dalla ditta con pec, raccomandata o fax prima della scadenza del termine ultimo.

In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla revoca dell'ordine.

## **ARTICOLO 2 – IMPORTO DELL'INTERVENTO E PAGAMENTO**

L'importo complessivo dei lavori è di € 380,00 oltre IVA, offerto col preventivo Prot. Enas n. 3991 del 16.03.2022, allegato alla presente. Al pagamento si procederà in una unica soluzione, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, che avverrà solo successivamente alla approvazione dell'attestato di regolare esecuzione redatto dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55. Le fatture intestate a **Ente Acque della Sardegna, Via G. Mameli, 88 – 09123 Cagliari** dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

codice univoco ufficio **RBALD5**

CIG **Z4F35C301A**

Oggetto: Lavori di sostituzione della porta del bagno disabili;

RUP: **Geom. Enrico Pili**

numero di repertorio \_\_\_\_\_ e data del contratto \_\_\_\_\_ (protocollo lettera d'ordine)

centro di costo: \_\_\_\_\_

Il pagamento è comunque subordinato alla regolarità contributiva della ditta suddetta che verrà accertata dall'Enas attraverso il DURC.

## **ARTICOLO 3 – CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE - DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO**

L'Ente effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che i lavori vengano effettuati in conformità ai patti contrattuali.

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto sarà un tecnico designato dall'Ente.

## **ARTICOLO 4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIA**

Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Direttore per l'Esecuzione del contratto provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione.

Dalla data del succitato certificato decorre la garanzia di legge sul bene installato.

## **ARTICOLO 5 – TRACCIABILITA'**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'aggiudicatario comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG ed il CUP riportato in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati in contratto.

## **ARTICOLO 6 – NORME FINALI**

In caso di controversia il foro competente è il foro di Cagliari.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera d'ordine si fa riferimento alle condizioni di cui al preventivo allegato.

La presente lettera d'ordine dovrà essere restituita, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, entro 3 giorni dal ricevimento della presente.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

*Il Responsabile Unico del Procedimento  
e Direttore per l'Esecuzione del Contratto  
Geom. Enrico Pili*

*Servizio Gestione Sud  
Il Direttore ad interim  
Ing. Fernando Mura*

*Per accettazione  
Falegnameria Ignazio Mascia e Figli.*

***Falegnameria Artigiana***

Di Ignazio Mascia & figli

Via Fratelli Rosselli 6

09020 – Ussana

P.I. 00378720924

Tel/Fax 070/918398 – 3357868541

3357868540



[www.falegnameriamascia.info](http://www.falegnameriamascia.info)

Ussana, lì 16 /03/2022

**Preventivo di spesa**

Spett. ente acque della Sardegna

Manutenzione della porta esistente wc disabili con sostituzione maniglia e sistema di chiusura da eseguire presso la vostra sede

Costa € 130.00+iva

Eventuale sostituzione della porta con una porta di qualità superiore a quella esistente, compreso smaltimento

Costa € 380.00+iva

Il tutto consegnato e messo in opera sulla vostra sede

Si garantisce un lavoro accurato con materiali di prima scelta

Modalità di pagamento: 50% per accettazione resto a fine lavori

Fiducioso nella Vostra valutazione porgo Distinti saluti

In fede

Per accettazione:

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_