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(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

ACCORDO QUADRO

per I'esecuzione dei lavori denominati: SOSTITUZIONI. PNRR - MC24-14.1-

A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas [|" e

"Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo,

Sorso, Sassari, € Porto Torres”: Lotto 1. — RUP Ing. Fernando Mura. — CUP

187H21004890005 - CIG 9561319A09.

TRA

I'Ente Acque della Sardegna C.F. 00140940925, rappresentato dal Dott. Paolo

Loddo, C.F. LDDPLA64L02B354F, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e

Patrimonio, il quale interviene nel presente atto giusta delega prot. n° 13860

del 30/07/2020 del Direttore Generale del’Enas (Ente Appaltante)

E

l'impresa ON TECNOLOGY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con

sede legale ed operativa in Porto Torres (SS) via F.lli Vivaldi n. 24, CAP

07046, Codice fiscale, Partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese

di Sassari 12308471007, nel prosieguo denominata anche “Appaltatore” o

“Aggiudicatario”, in persona del Sig. Francesco Santu, C.F.

SNTFNC58R141452C, domiciliato per la carica presso la sede della societa, in

qualita di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Nord

del’ENAS n. 1820 del 19/12/2022 sono stati approvati i documenti di gara per




Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/ 0000260 del
21

Pagi na 2 di

Finanziato ; i _
N nistero = :

dall'Unione europea : deila Infrastrutture ' _. aliadoman

NextGenerationEU o+

X

I'avvio della procedura di affidamento in regime di Accordo quadro ex art. 54

09/ 11/ 2023

comma 3, D.Lgs 50/2016 (di seguito Codice) per I'esecuzione di lavori

denominati “ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI PNRR - MC24-14.1-A1-35 -

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento

strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto

Torres”, suddiviso in n. 2 lotti, dellimporto complessivo di € 31.214.000,00

(trentunomilioniduecentoquattordicimila/00);

- con la citata Determinazione a contrarre ENAS ha disposto di delegare

I'affidamento dei lavori in oggetto alla Centrale Regionale di Committenza (di

seguito CRC), istituita con D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017, mediante

espletamento di una procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 60 e 58

del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo di cui al comma 2

dell’art. 95 del Codice;

- con Determinazione del Dirigente Servizio Lavori della Direzione generale

della CRC n. 771/10245/CRC del 22.12.2022 €& stata indetta la gara ad

evidenza pubblica, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt.

60 e 58 del Codice, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi

degli articoli 54 e 60 del predetto Codice, avente ad oggetto le regole e le

condizioni relative all'affidamento dei lavori denominati: ACCORDO QUADRO

SOSTITUZIONI PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli

acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”, suddiviso in n. 2 lotti;
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355/4287/CRC del 26.05.2023 I’Accordo Quadro relativo al lotto n. 1 & stato

aggiudicato all'Operatore economico sopra identificato, posizionato primo nella

graduatoria finale, con un punteggio complessivo di 98,100 punti, e

precisamente, 78,10 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per lofferta

economica, derivante dal ribasso del 12,618 % sull'importo posto a base di

gara. L'importo complessivo, ai soli fini dell’aggiudicazione, & pertanto pari a €

6.990.560,00 oltre IVA e oneri della sicurezza (pari ad € 240.000,00);

- la suddetta aggiudicazione & stata comunicata a tutti i concorrenti con nota

prot. n. 4318/CRC in data 29.05.2023, compreso il predetto Aggiudicatario, ai

sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a) del Codice;

- in esito al sub procedimento di verifica dei requisiti speciali e generali di

capacita dichiarati in sede di gara dal sopracitato Operatore Economico, la

predetta aggiudicazione € divenuta efficace in data 26 giugno 2023, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del Codice;

- con nota prot. n. 5347/CRC del 26/06/2023, & stata comunicata ai contro

interessati I'efficacia della predetta aggiudicazione definitiva;

- le parti danno atto:

- della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del

presente contratto, giusta I'iscrizione nella “White List” di cui all'articolo

1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 della ON

TECNOLOGY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA a far data

dal 07.06.2023 e sino al 07.06.2024;

- il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai

suoi allegati, ivi compreso il “Capitolato Speciale di Accordo quadro” (di seguito
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ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli

impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto dell’appalto e,

in ogni caso, tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

- ai sensi dell'art. 103 del D.Igs. 50/2016 I'lmpresa ha costituito la garanzia di

euro 251.092,88 per I'esecuzione mediante polizza fidejussoria n.

1710.00.27.2799869925, rilasciata dalla societa SACE BT S.P.A. in data

04/10/2023, calcolata sulla base del ribasso e ridotta ai sensi dell'art. 93, 7°

comma, del medesimo Decreto legislativo;

- il DURC agli atti del’Ente alla data di stipula del presente contratto risulta

regolare;

- Ai sensi del comma 3, dell'art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77,

convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene

efficace con la stipulazione e non trova applicazione I'articolo 32, comma 12,

del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone l'efficacia del contratto alla condizione

sospensiva dell’esito positivo delleventuale approvazione e degli altri controlli

previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

TUTTO CIO'" PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del

presente atto, si stabilisce quanto segue:

ART. 1 — OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI

LAVORI

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del

Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli

eventuali lavori di manutenzione denominatii “ACCORDO QUADRO
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SOSTITUZIONI PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione

09/ 11/ 2023

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli

acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas 1I", nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres: Lotto 1 — CIG

9561319A09 - CUP 187H21004890005.

| lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato

(All. A), dell’elenco prezzi e delle analisi dei prezzi poste a base di gara, degli

elaborati tecnici descrittivi degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro, delle

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, e della relazione

preliminare di ottemperanza DNSH, che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente Accordo quadro. ENAS potra utilizzare il presente

accordo quadro per tutte le lavorazioni indicate nell’elenco prezzi posto a base

di gara in base alle sue necessita, che saranno dettagliate nei contratti

applicativi, dove verra precisato I'oggetto dei lavori, le modalita di esecuzione

degli stessi ed i tempi di esecuzione. Il solo appaltatore € obbligato a stipulare i

relativi contratti applicativi.

Le lavorazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono, pertanto,

predeterminate nel numero, ma saranno individuate dal'ENAS nel periodo di

validita dell'’Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che

resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i

successivi contratti applicativi.

ART. 2 - DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si
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intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e

09/ 11/ 2023

fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento

concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i

documenti tecnici ed amministrativi e I'offerta tecnica dell’ Appaltatore.

ART. 3 — MODALITA DI ESECUZIONE E CONDIZIONI

| lavori dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalita stabilite

dal presente contratto di Accordo Quadro e dal Capitolato, allegato al presente

contratto di Accordo Quadro sotto la lettera “A”, il cui scopo € quello di stabilire

le clausole e le condizioni che regolano il presente affidamento. L’appaltatore

si impegna inoltre specificamente ad eseguire quanto previsto dall’art. 9 del

Capitolato. L’appaltatore € tenuto specificamente al rispetto del principio di

“Non arrecare un danno significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH)

allambiente, nonché al rispetto degli obblighi in materia di PNRR, richiamati e

disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 15 e 16 del Capitolato.

In particolare, I'Appaltatore dovra garantire il rispetto degli obblighi assunti in

sede di gara, identificati nel Capitolato speciale di appalto, nelle relazioni

specifiche di progetto ed in particolare nell’offerta tecnica, in relazione al

rispetto del principio del DNSH con particolare riferimento all’adozione di

specifiche soluzioni tecniche e procedure operative capaci sia di evitare la

creazione di condizioni di impatto, che di facilitare processi di economia

circolare.

Nei contratti di subappalto, cosi come in qualsiasi subcontratto riconducibile

alle fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti,

dovra essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il

subcontraente assume i medesimi obblighi assunti dall’Appaltatore ai fini del
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rispetto del principio del DNSH. Si precisa che il mancato rispetto del principio

09/ 11/ 2023

del DNSH, ai sensi delle disposizioni specifiche regolanti gli interventi ammessi

al PNRR, comporta il de finanziamento dell'intervento. Di riflesso, il mancato

rispetto del DNSH da parte dell’appaltatore costituisce grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108,

comma 3 ed & e motivo di risoluzione del contratto. Inoltre, il mancato rispetto

del DNSH, comporta [linammissibilitd in contabilita dell’attivita svolte

dall’Appaltatore inadempiente. Nel corso dellesecuzione dei lavori 'TENAS

provvedera al controllo e monitoraggio relativo al corretto assolvimento delle

obbligazioni assunte rispetto al DNSH da parte dell’Appaltatore e, piu in

generale, da parte delle imprese esecutrici.

L’Appaltatore assume l'obbligo di assicurare all’occupazione giovanile una

quota pari al 30%, e a quella femminile una quota pari al 10%, ai sensi

dell'articolo 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021 convertito, con modifiche, in

Legge n. 108/2021, delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto

0 per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali. La

dichiarazione di impegno resa in sede di gara dall’Appaltatore forma parte

integrante e sostanziale del presente contratto di Accordo Quadro, sebbene

non materialmente allegata. In caso di violazione del suddetto obbligo,

verranno applicate le penali di cui all’art. 34 del Capitolato (Allegato “A”).

ART. 4 — CONTRATTI APPLICATIVI E ODL

ENAS emettera, per ognuno dei Contratti Applicativi, un O.d.L. con cui

precisera l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalita di

esecuzione delle stesse, I'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione

(data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
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ENAS non garantisce un importo minimo di lavori eseguiti ai sensi del presente

Accordo Quadro. L'importo massimo relativamente al Lotto 1, rappresentativo

della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che possono

essere stipulati nel periodo di validita del presente Accordo Quadro, al netto

dell’iva, € pari ad € 8.240.000,00, di cui € 8.000.000,00 per lavori a misura e €

240.000,00 per oneri della sicurezza. E’ fatta salva 'applicazione dell’art.106

del D. Lgs. n. 50/2016.

Si rappresenta che limporto degli oneri della sicurezza sara comunque

determinato dalla sommatoria degli importi degli oneri della sicurezza dei

singoli contratti applicativi.

Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprendera tutti i lavori e le provviste

necessarie per dare le opere compiute in tutte le loro parti ed eseguite a regola

d'arte e secondo quanto previsto nei documenti tecnici e amministrativi posti a

base di gara.

| lavori sono stati classificati nelle categorie previste all’art. 3 del Capitolato

(All. A), riportati nel seguente prospetto.

LOTTO 1 — COGHINAS 1

Categorie Importo lavori Oneri della Importi totali

sicurezza

OG6 — classifica VI
(prevalente)

€6.425.000,84 | € 192.750,03 | €6.617.750,87

A cauedott acdotti
aouUuuttn,

moQut ottt g

oleodotti, opere di

HISP TPV VN a

A
IIIIUGLIUI LA~ T Pl

evacuazione
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OG 5 - classifica I
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Dighe

€ 234.025,00 €7.020,75 € 241.045,75

OS 7- Classifica I11
bis

TOTALE | € 8.240.000,00

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette lavorazioni, prestazioni,

forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale

pari al 12,618 % (dodici virgola seicentodiciotto percento) all'Elenco prezzi

unitari eventualmente aggiornato durante la vigenza dell'Accordo Quadro,

come specificato nel Capitolato all’art. 4.

ART. 6 — TERMINI DI ESECUZIONE

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 30 mesi a decorrere dalla data di

sua sottoscrizione, ovvero dalla data di consegna in via d'urgenza del 1°

contratto applicativo.

In ogni caso, I'ammontare massimo delle lavorazioni non potra eccedere il tetto

di spesa di cui al precedente art. 5. | singoli contratti applicativi saranno efficaci

sino al completamento dei relativi affidamenti anche se la loro durata dovesse

superare il termine di validita del presente contratto.

L'Accordo Quadro avra termine alla scadenza sopra indicata, anche se nel

periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attivita senza che cid

comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o

compensi a qualsiasi titolo.
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massima in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti

applicativi, della somma stabilita come importo massimo.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in

ciascun contratto applicativo dovra essere fissato entro e non oltre la data del

31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del

finanziamento stesso.

I Committente, in presenza dei presupposti indicati nel Capitolato, si riserva la

facolta di estendere la durata dell’accordo quadro per un periodo ulteriore di 18

(diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 1,

lett. a) del D.Igs. 50/2016.

ART. 7 — PENALI

Sono previste le penali disciplinate all’articolo 34 del Capitolato.

ART. 8 — PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella

legge n.108/2021, & previsto un premio di accelerazione nei termini e secondo

le modalita previste dall’art. 35 del Capitolato.

ART. 9 — ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti &€ corrisposta

all’Appaltatore, a titolo di anticipazione, una quota dellimporto contrattuale

relativo a ciascun contratto applicativo pari al 30% secondo le modalita e

condizioni previste dall’art. 49 del Capitolato.

ART. 10 — REVISIONE DEI PREZZ|

Ai contratti applicativi sottoscritti si applica la revisione dei prezzi prevista

dallart. 106, co. 1, lett. a) del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., cosi

10
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convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall'art. 21 del

Capitolato.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sara effettuato

separatamente per ciascun Contratto Applicativo, secondo le disposizioni di cui

agli artt. 50 e seguenti del Capitolato (All. A), dietro presentazione di regolare

fattura ed acquisizione da parte dellEnte del certificato di regolarita

contributiva. | pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della

L. n. 136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale con accredito

sul seguente conto corrente dedicato:

- Banca di Credito Cooperativo di Arborea, Agenzia di Arborea (OR), Via

Porcella n. 6 — IBAN [T66Y0836285630000000008726, sul quale & delegato

ad operare il Sig. Francesco Santu (C.F. SNTFNC58R141452C);

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23

giugno 2014, n. 89 [I'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture

esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)

gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto

nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare

oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto

delle stesse il codice univoco ufficio (1UON7K), il CIG, il CUP e il nominativo

del RUP, nonché il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da

parte dell’'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU. Inoltre dovranno

riportare I'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. | pagamenti

saranno subordinati alla verifica della regolarita contributiva dell’operatore

11
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17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall’art. 1 del Decreto

Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in

regime di Split Payment con lindicazione sia della base imponibile che

dell'lVA, del codice di esigibilita “S” e il campo “importo pagamento”, se

compilato, dovra indicare il solo imponibile. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del

D. Lgs 50/16 sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio

del documento unico di regolarita contributiva.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento

dei suddetti acconti non dara diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il

diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa

ogni altra indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del

maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile.

ART. 12 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 I'operatore economico assume I'obbligo

di tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto. Il presente

contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al

presente contratto siano eseguite senza I'utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
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dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria ne dara immediata comunicazione allENAS e alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia ove ha sede I'Ente. Ai fini della

tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti

di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice ldentificativo Gara

(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva

tracciabilita dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture

elettroniche il CIG ed il CUP riportati in contratto. L'ENAS non procedera al

pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati

in contratto.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO

E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi

sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all’art. 106 del D.Igs.

n. 50/2016.

Non pud essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione

delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti

ad alta intensita di manodopera ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice,

modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del Decreto Semplificazioni

bis. Si richiama la disciplina prevista dall’art. 54 del Capitolato.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si da atto che I'’Appaltatore

intende subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni, entro i limiti di legge:
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“Scavi e rinterri, posa tubazioni apparecchiature e pezzi speciali, lavorazioni

09/ 11/ 2023

varie di natura edile, conferimenti a discarica, ripristini stradali, posa

palancole,segnaletica stradale, arredo urbano, giardinaggio, ricerca ordigni

bellici, il 100% delle lavorazioni delle categorie OG5 e OS7 ad imprese

qualificate”.

L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti

stipulati per I'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo

importo, & obbligato ad adempiere alle norme contenute nell’art. 36 del

Capitolato (All. A), cui si rinvia. Si richiama la disciplina prevista dall’art. 105

del Codice.

ART. 15 - GARANZIE E POLIZZE

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle

obbligazioni assunte con il presente contratto e per tutta la durata dello stesso

e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo ha prestato, con

le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita

garanzia cauzionale come costituita nelle premesse. Detta garanzia sara

progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 5

dellart. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

In conformita all’art. 103, comma 7 del Codice, I'Appaltatore € obbligato, per

ciascun contratto applicativo, a prestare una polizza di assicurazione per danni

di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, causati nel corso

dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza dovra essere costituita e consegnata

almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori ed avere

validita a partire dalla data di consegna dei lavori relativi al primo contratto

applicativo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o

14
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del certificato di regolare esecuzione. A decorrere dalla data di emissione del
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certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato, tale polizza deve essere sostituita da una polizza che tenga

indenne 'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo

delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione

o rifacimento.

Per ogni dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 19 del Capitolato.

ART. 16 — ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad

attenersi a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed

integrazioni e a quanto stabilito dall'art. 32 del Capitolato.

L’'ENAS mettera a disposizione, qualora necessario, il DUVRI, del quale

I’Appaltatore, sottoscrivendone per accettazione I'integrale contenuto, assume

ogni onere e obbligo. L’ENAS fornira, solo per gli interventi rientranti

nell’ambito di applicazione del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i., il piano di sicurezza e

di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono

esposti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d'opera in relazione

all'evoluzione dei lavori. L'ENAS ha facolta altresi di redigerne eventuali

integrazioni ai sensi di norma.

I DUVRI di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza

redatto dall’Appaltatore quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso formano parte

integrante e sostanziale del contratto applicativo, pur non essendo allo stesso

materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.
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L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al

09/ 11/ 2023

coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla

documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere,

ovvero i processi lavorativi utilizzati.

ART. 17 — ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento

economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale

di Lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori

anzidetti ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti

dalla Legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni.

ART. 18 - COLLAUDO

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 107, comma 5, terzo periodo e seguenti del

Codice, dall'art. 12 comma 1 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:

Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di

direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione”, nonché dall’art. 44 del

Capitolato.

ART. 19 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni dell’art. 47

del Capitolato (All. A) e gli articoli 108 e 109 del Codice. L'ENAS procedera

alla risoluzione del contratto in qualunque momento, qualora fosse accertato il

venir meno del possesso continuativo dei requisiti generali e speciali di

partecipazione alla gara, senza che I'Appaltatore possa avanzare alcuna

pretesa. Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art.

1671 del codice civile, 'ENAS potra recedere dal contratto in qualsiasi
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momento.
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ART. 20 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie si richiamano le disposizioni di cui all'art.

48 del Capitolato (All. A).

ART. 21 — CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori di cui all’Accordo

Quadro dovra conformare la sua condotta al codice di comportamento del

personale del Sistema Regione e delle Societa partecipate della Regione

Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale

n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 del’ENAS,

approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023.

ART. 22 —- PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'’Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai

principi di trasparenza e integrita in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per

accettazione dal’Ente e dallo stesso Appaltatore, che si allega al presente

contratto sotto la lettera “B”. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo

alla risoluzione del contratto.

ART. 23 — STANDARD SOCIALI MINIMI

L’Appaltatore dichiara che i lavori oggetto del presente appalto saranno

realizzati in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani

e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard")

definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in

ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite

dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
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Si allega al presente contratto sotto la lettera "C" la "Dichiarazione di

conformita a standard sociali minimi", in conformita all'Allegato | al Decreto del

Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012),

sottoscritta dall'Aggiudicatario.

ART. 24 - NORME SULLA PRIVACY

In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilitd di ENAS con la

gestione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento

europeo (UE) 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalita istituzionali, per

adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per

consentire un’eventuale comunicazione istituzionale.

ART. 25 — SPESE DELL'ATTO

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo e di registro inerente il presente

contratto. Alla registrazione si procedera in caso d'uso ai sensi dell'art. 5,

comma 2°, DPR n. 131 del 25.4.1986.

ART. 26 — CONFORMITA’ CON DOCUMENTI DI GARA

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda

agli articoli del Capitolato (All. A).

ART. 27 — DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno

effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D. Lgs. n. 82/2005. L’appaltatore si

impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute

18




Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/ 0000260 del

Pagi na 19 di

21

Finanziato e sl ;
3 nistero .
dall'Unione europea c dalle infrasirutiune l-' Haliadomani
- L o del Trasport . .

NextGenerationEU

kil

dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento all'indirizzo PEC comunicato
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al registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DL 29 novembre

2008, n. 185.

ART. 28 — ALLEGATI

Si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante, il Capitolato

Speciale dellAccordo Quadro (All. A), il Patto dintegrita (All. B) e la

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi (All. C).

Fanno, altresi, parte integrante e sostanziale del’Accordo Quadro, ancorché

non materialmente allegati, ma depositati agli atti del’ENAS:

- Schema di Contratto Applicativo;

- Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, del DL

77/2021 convertito, con modifiche, in Legge n. 108/2021, resa

dall’Aggiudicatario in sede di gara;

- Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di

gara;

- Elenco prezzi e analisi dei prezzi poste a base di gara;

- Elaborati tecnici descrittivi degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro;

- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza

dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (relazione, stima

dei costi);

- Specifiche di restituzione “as-built” - Capitolato informativo BIM,;

- Relazione preliminare di ottemperanza DNSH;

- Garanzie specificate all’art. 15 del presente contratto.

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO
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Dott. Paolo Loddo

ON TECNOLOGY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sig. Francesco Santu
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