



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



*Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1
"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Oggetto: "L186 - INT. MAN. STR. CON SOST. E/O RISAN. STRUTT. COGHINAS I/II" - INDAGINI GEOGNOSTICHE E SONDAGGI AMBIENTALI
Approvazione documenti di gara
CUP I87D20000010002
RUP Geom. Sebastiano Sau)

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 28 dicembre 2022, avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 43 del 5 dicembre 2022, concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 76 del 31.12.2021 con la quale le funzioni di Direzione del Servizio Gestione Nord sono state conferite al dirigente ing. Fernando Mura a decorrere dal 01.01.2022 e per la durata di 5 anni;

Premesso che:

- con la Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 67/29 del 31 dicembre 2020, sono stati affidati dall'Assessorato dei Lavori Pubblici all'ENAS i fondi per lo sviluppo delle progettazioni, tra gli altri, degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres per un importo complessivo di € 3.500.000,00;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;
- con la medesima determinazione si provvedeva all'istituzione del seguente Capitolo: SC20.16B2/2020 "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II (EC402.6B2)" Cdr 00.00.01.19;
- l'intervento in oggetto consiste nell'insieme delle attività tecniche e amministrative di indagine e progettazione preordinate alla "ristrutturazione" degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II al fine di consentirne l'esercizio in sicurezza e con continuità;
- con Determinazione del SACP n. 316 del 17/03/2022 e quindi con il contratto Rep. N. 62964 Racc. 37053 del 07/06/2022 a rogito del Notaio Giovanni Rosetti, l'Accordo Quadro per i servizi di ingegneria e architettura è stato affidato all'operatore economico RTP capogruppo mandataria AI ENGINEERING S.R.L., con sede legale in c.so Ferrucci n. 112 – 10138 Torino (TO);

Atteso che:



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	 <p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p>	<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.1 <i>"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"</i></p>
--	---	---

- per l'esecuzione del servizio di ingegneria e in particolare per la redazione delle successive fasi progettuali e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori, si rende necessario procedere all'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche e dei sondaggi ambientali;

Atteso che:

- per l'appalto in oggetto può procedersi all'affidamento dello stesso mediante procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL n. 76/2020, come convertito con la L. n. 120/2020 e ss.mm., con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato;

Visto:

- il progetto costituito dai seguenti elaborati:
 1. Elenco elaborati
 2. Relazione piano indagini
 3. Elenco prezzi unitari
 4. Computo metrico
 5. Computo metrico estimativo
 6. Analisi nuovi prezzi
 7. Cronoprogramma delle indagini
 8. Capitolato speciale d'appalto
 9. Piano particellare delle indagini
 10. Planimetria ubicazione indagini - Sostituzione premente 3BC6.INT1
 11. Planimetria ubicazione indagini - Relining a Lu Bagnu 3BC6.INT2
 12. Planimetria ubicazione indagini - Intervento ad Abbacurrente 3BC6.INT4
 13. Planimetria ubicazione indagini - Relining a Porto Torres 3BC6.INT5
 14. Planimetria ubicazione indagini - Santa Maria Coghinas 3BC8.INT1
 15. Planimetria ubicazione indagini - La Ciaccia - Terrabianca 3BC8.INT3 -Tav. 1 di 2
 16. Planimetria ubicazione indagini - La Ciaccia - Terrabianca 3BC8.INT3 -Tav. 2 di 2
 17. Planimetria ubicazione indagini - Relining a Lu Bagnu 3BC8.INT4
 18. Planimetria ubicazione indagini - Sostituzione a P.ta Tramontana 3BC8.INT5
 19. Planimetria ubicazione indagini - Sostituzione a Tres Montes 3BC8.INT6;

Considerato che:

- che l'importo previsto per l'esecuzione dell'appalto è di € 138.928,87, di cui € 67.905,52 per lavori, € 67.823,35 per prove di laboratorio e € 3.200,00 per gli oneri di sicurezza;

Atteso che:

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione di ulteriori indagini e prove di laboratorio, per un importo aggiuntivo massimo di € 25.000,00;

Accertato che:

- l'attività in oggetto è stata debitamente programmata sul capitolo SC20.16B2 (L186 - Int. man. straord. con sostit. e/o risan. strutt. Acqued. Coghinas I e II (EC402.6B2)) vincolo L186 CDR 00.00.01.19;
- si provvederà, stante l'urgenza, alla prenotazione dell'impegno economico necessario ad intervenuta approvazione del bilancio di previsione;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**
*“Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”*

DETERMINA

- di procedere all'affidamento dell'appalto, mediante procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL n. 76/2020, come convertito con la L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'esecuzione delle indagini geognostiche e dei sondaggi ambientali, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato;
- di approvare la documentazione progettuale, costituita dagli elaborati:
 1. Elenco elaborati
 2. Relazione piano indagini
 3. Elenco prezzi unitari
 4. Computo metrico
 5. Computo metrico estimativo
 6. Analisi nuovi prezzi
 7. Cronoprogramma delle indagini
 8. Capitolato speciale d'appalto
 9. Piano particellare delle indagini
 10. Planimetria ubicazione indagini - Sostituzione premente 3BC6.INT1
 11. Planimetria ubicazione indagini - Relining a Lu Bagnu 3BC6.INT2
 12. Planimetria ubicazione indagini - Intervento ad Abbacurrente 3BC6.INT4
 13. Planimetria ubicazione indagini - Relining a Porto Torres 3BC6.INT5
 14. Planimetria ubicazione indagini - Santa Maria Coghinas 3BC8.INT1
 15. Planimetria ubicazione indagini - La Ciaccia - Terrabianca 3BC8.INT3 -Tav. 1 di 2
 16. Planimetria ubicazione indagini - La Ciaccia - Terrabianca 3BC8.INT3 -Tav. 2 di 2
 17. Planimetria ubicazione indagini - Relining a Lu Bagnu 3BC8.INT4
 18. Planimetria ubicazione indagini - Sostituzione a P.ta Tramontana 3BC8.INT5
 19. Planimetria ubicazione indagini - Sostituzione a Tres Montes 3BC8.INT6;
- di provvedere alla trasmissione della presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio nonché al Servizio Personale e Affari Legali per i provvedimenti di competenza;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Fernando Mura

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

8F-91-41-7A-F6-AA-7A-F5-BC-13-E8-E0-7F-73-72-24-02-F6-8C-42

CADES 1 di 1 del 02/02/2023 17:20:17

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
