



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.1-A2-50 “Diga Monte Pranu: interventi di verifica della sicurezza e ripristino del paramento di valle delle dighe in terra”. Procedura negoziata mediante RDO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT) per l'affidamento della progettazione esecutiva, con omissione della progettazione definitiva, e dell'esecuzione dei lavori. Importo a base di gara: € 3.493.733,82 (oltre IVA di legge), di cui € 3.192.957,74 per lavori soggetti a ribasso, € 220.974,92 per oneri di redazione del progetto esecutivo soggetti a ribasso ed € 79.801,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione appalto all'operatore economico COSTRUZIONI PILIA SAS, in avvalimento con MOTECO Srl, e con il RTP formato da: Dott. Ing. Alessia Vargiu, Dott. Geol. Simone Manconi, Dott. Ing. Roberto Murgia, Dott. Arch. Enrica Colomo. CIG 99103263BB - CUP I47H21004550005 - RUP Geol. Ignazio Ghironi. Gara n. 66 EC/2023

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 637 del 31.05.2023 è stato disposto di procedere all'appalto della progettazione esecutiva, con omissione della progettazione definitiva, e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto, mediante affidamento ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come sostituito dall'art. 1 della Legge n. 120/2020 con procedura negoziata di cui all'art. 63 del medesimo decreto, per un importo complessivo a base d'asta, al netto dell'IVA, pari a complessivi € 3.192.957,74 per lavori soggetti a ribasso, € 220.974,92 per oneri di redazione del progetto esecutivo soggetti a ribasso ed € 79.801,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con contestuali approvazione del documento predisposto dal RUP “*Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione*”, prenotazione di impegno di spesa e impegno della somma di € 660,00 sul capitolo SC20.16C4/2023 “PNRR/MIMS/A2-50 – Diga Monte Pranu: interventi di verifica della sicurezza e ripristino del paramento di valle delle dighe in terra” di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni - CDR. 00.00.01.16 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- con Determinazione di questo Servizio n. 787 del 23.06.2023 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e in forza dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 mediante RdO sulla piattaforma SardegnaCAT per l'affidamento dell'appalto in oggetto sulla base del criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 tra gli operatori economici indicati dal Servizio Progetti e Costruzioni. L'importo a corpo a base di gara assomma a € 3.192.957,74 per lavori soggetti a ribasso, € 220.974,92 per oneri di redazione del progetto esecutivo soggetti a ribasso ed € 79.801,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



VISTO il verbale della seduta del Seggio di gara di apertura buste economiche, calcolo anomalia, stesura graduatoria delle offerte, verifica documentazione amministrativa concorrente primo in graduatoria e formulazione proposta di aggiudicazione del 25.07.2023 (Rep. Enas n. 223 del 07.09.2023) dal quale risulta che:

- entro le ore 23:59 del giorno 24 Luglio 2023 sono pervenuti n° 7 (sette) plichi digitali che risultano "accettati", da parte degli operatori economici concorrenti.
- Il Presidente da atto che tutti gli operatori economici concorrenti hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e dà lettura delle offerte presentate, come da allegato "A" allo stesso verbale.
- Il Presidente dichiara che, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a cinque ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà al calcolo dell'anomalia.
- Il Presidente procede quindi al calcolo della soglia di anomalia con l'ausilio della piattaforma SardegnaCAT. Il calcolo restituisce il valore della soglia di anomalia pari a 30,72154, come da allegato "A" al verbale riportante le esclusioni automatiche e la graduatoria provvisoria.
- Il Presidente dichiara che il concorrente che ha presentato il migliore ribasso non anomalo è COSTRUZIONI PILIA SAS, con un ribasso del 27,891% sull'importo a base di gara.
- Il Presidente dichiara che si procederà all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa presentata dall'offerente COSTRUZIONI PILIA SAS, ai fini di verificarne la completezza e regolarità.
- Il Presidente procede all'apertura della "Busta Amministrativa" del concorrente ed all'esame della documentazione ivi contenuta, dal quale rileva che la documentazione presentata dal concorrente è regolare.
- Il Presidente propone pertanto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'operatore economico COSTRUZIONI PILIA SAS, in avvalimento con MOTECO Srl, e con il RTP formato da: Dott. Ing. Alessia Vargiu, Dott. Geol. Simone Manconi, Dott. Ing. Roberto Murgia, Dott. Arch. Enrica Colomo per il ribasso presentato sia per il lavori che per gli oneri di redazione del progetto esecutivo del 27,891% (pari a € 952.179,95, di cui € 890.547,84 per i lavori e € 61.632,11 per gli oneri di redazione del progetto esecutivo) sull'importo complessivo a base d'asta di € 3.493.733,82 (oltre IVA di legge), di cui € 3.192.957,74 per lavori soggetti a ribasso, € 220.974,92 per oneri di redazione del progetto esecutivo soggetti a ribasso ed € 79.801,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo netto è pertanto pari a € 2.461.752,69 iva esclusa (di cui 2.302.409,89 per lavori e 159.342,80 per oneri di redazione del progetto esecutivo), al quale si aggiungono € 79.801,16 iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L'importo complessivo, al netto dell'iva di legge, assomma quindi a € 2.541.553,85. Il Rup ritiene necessario richiedere all'operatore economico primo in graduatoria chiarimenti in merito ai costi della manodopera dichiarati.

VISTA la nota prot. Enas n. 11291 del 07-08-2023 con la quale è stata richiesta all'operatore economico sopradetto la relazione giustificativa del costo della manodopera.

VISTA la nota prot. Enas n. 12607 del 13-09-2023 con la quale, esaminata la "Relazione sul costo del personale" pervenuta ad Enas con nota prot. n 11555 dell'11.08.2023 e fornita dall'operatore economico, il RUP valutava la congruità del costo della manodopera e confermava la proposta di aggiudicazione.

ATTESO che:

- sono stati esperiti i controlli sul possesso dei requisiti di legge nei confronti dell'offerente COSTRUZIONI PILIA SAS, che ha indicato il RTP formato da: Dott. Ing. Alessia Vargiu, Dott. Geol. Simone Manconi, Dott.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Ing. Roberto Murgia, Dott. Arch. Enrica Colomo e l'ausiliaria MOTECO Srl e che i controlli di legge non hanno fatto emergere cause di esclusione;

- per quanto concerne l'antimafia si dà atto che l'offerente COSTRUZIONI PILIA SAS è iscritta nella White list della prefettura di Cagliari, e che è stata acquisita l'informazione liberatoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 per Dott. Arch. Enrica Colomo (PR_CAUTG_Ingresso_0145942_20230907), Dott. Ing. Roberto Murgia (PR_ORUTG_Ingresso_0035089_20230907), Dott. Geol. Simone Manconi (PR_CAUTG_Ingresso_0145889_20230907), Dott. Ing. Alessia Vargiu (PR_CAUTG_Ingresso_0145872_20230907). In data 01.09.2023 è stata richiesta l'informazione antimafia per l'ausiliaria Moteco Srl (PR_ORUTG_Ingresso_0034334_20230901), e pertanto si procederà alla stipula del contratto una volta decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011, sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato Decreto legislativo;
- sussistono ragioni di urgenza trattandosi di lavori finanziati con il PNRR;
- può pertanto procedersi all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore dell'operatore economico COSTRUZIONI PILIA SAS e con il RTP formato da: Dott. Ing. Alessia Vargiu, Dott. Geol. Simone Manconi, Dott. Ing. Roberto Murgia, Dott. Arch. Enrica Colomo, in avvalimento con MOTECO Srl;

DETERMINA

- di approvare gli atti di gara indicati nelle premesse ed in particolare il verbale della seduta pubblica del Sedgio di gara (Rep. Enas n. 223 del 07.09.2023), nella quale si è provveduto all'apertura delle buste economiche, di qualifica ed alla formulazione della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione;

- di aggiudicare l'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico COSTRUZIONI PILIA SAS che indica il RTP formato da: Dott. Ing. Alessia Vargiu, Dott. Geol. Simone Manconi, Dott. Ing. Roberto Murgia, Dott. Arch. Enrica Colomo e si avvale di MOTECO Srl, per il ribasso presentato sia per i lavori che per gli oneri di redazione del progetto esecutivo del 27,891% (pari a € 952.179,95, di cui € 890.547,84 per i lavori e € 61.632,11 per gli oneri di redazione del progetto esecutivo) sull'importo complessivo a base d'asta di € 3.493.733,82 (oltre IVA di legge), di cui € 3.192.957,74 per lavori soggetti a ribasso, € 220.974,92 per oneri di redazione del progetto esecutivo soggetti a ribasso ed € 79.801,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo netto è pertanto pari a € 2.461.752,69 iva esclusa (di cui 2.302.409,89 per lavori e 159.342,80 per oneri di redazione del progetto esecutivo), al quale si aggiungono € 79.801,16 iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L'importo complessivo, al netto dell'iva di legge, assomma quindi a € 2.541.553,85;

- di comunicare la presente determinazione a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sardegna entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio]]
Paolo Loddo]]

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

2B-1A-EB-60-97-C2-87-18-BE-C2-6D-DC-E2-54-F7-E3-A5-71-6E-AA

CADES 1 di 1 del 26/09/2023 12:27:47

Soggetto: Paolo Loddo

S.N. Certificato: 1B7D 0DEC C6D7 D2C3

Validità certificato dal 18/02/2022 03:12:20 al 28/12/2024 11:12:20

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
