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Rilevato in massi esistente di protezione condotta
da rimuovere, frantumare e impiegare per
sistemazione finale.

Fondo sc DN 400

Fondo sc DN 600

Sezione di scavo in progetto

SEZIONE DI SCAVO E POSA CONDOTTA IN GHISA SFEROIDALE DN 600

Da posare in riscavo della condotta esistente
in acciaio DN 400

SCALA 1:25 dalla sez. 09 alla sez. 100 
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Condotta in ghisa sferoidale DN 600

Sistemazione della fascia di esproprio con materiale
proveniente dagli scavi in roccia previa frantumazione.

Rinterro ordinario compattato con
materiale proveniente dagli scavi

(Dmax = 30 mm, previa eventuale
frantumazione).
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Sezione di scavo in progetto

SEZIONE DI SCAVO IN PROGETTO

dalla sez. 00 alla sez. 08 
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Condotta in ghisa sferoidale DN 600

Sistemazione della fascia di esproprio con materiale
proveniente dagli scavi in roccia previa frantumazione.

SEZIONE DI POSA IN PROGETTO

Rinterro ordinario compattato con
materiale proveniente dagli scavi.

Tubazione in PVC DN 300

scarico di troppo pieno
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Letto di posa in sabbia vagliata

Fondo sc DN 600
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SEZIONE TIPO 1

SEZIONE TIPO 1

SEZIONE DI SCAVO IN PROGETTO

SEZIONE DI POSA IN PROGETTO

SEZIONE TIPO 2

SEZIONE TIPO 2

Letto di posa in sabbia vagliata

Avvolgimento protettivo in geotessile

non tessuto (da sez. 18 a sez. 100)

29-03-20191  EMISSIONE

DATA ADOZIONE VERIFICA APPROVAZIONE

Allegato

Scala:

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos pùblicos
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

Coordinatore della progettazione:
Ing. Stefano Serra

Responsabile del Procedimento:
Ing. Nicoletta Sale

L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
 DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE

 VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS

1° LOTTO 2° COMPARTO - 1° STRALCIO:
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE

ACQUEDOTTO - TRATTA "IS PILLUS"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGR.

a

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio
Progetti e Costruzioni

Ing. Roberto Meloni

Redazione:
Ing. Stefano Serra, Ing. Gianfranco Fadda

Collaboratori:
Geom. Corrado Balistreri
Geom. Osvaldo Carta

Parte C - ELABORATI GRAFICI

CONDOTTA TRATTA "IS PILLUS"
STATO ATTUALE E DI PROGETTO
SEZIONI TIPO DI SCAVO E POSA

1:25

C.2.6

osvaldo.carta
Font monospazio
DDSPC n. 890 del 06.08.2019
DDSPC n. 1231 del 16.10.2019


	C.2.6 - Sezioni scavo posa

		2019-07-11T10:07:43+0200
	FADDA GIANFRANCO


		2019-07-11T10:34:57+0200
	SERRA STEFANO


		2019-07-11T10:50:53+0200
	SALE NICOLETTA


		2019-10-14T15:45:08+0100
	MEDRI FRANCESCO
	Legale Rappresentante RINA Check Srl


		2019-12-11T11:45:23+0100
	AZZENA COSTANTINO




