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T.S03
Allegato

LOCALE OFFICINA
PIANTE SEZIONI E PROSPETTI

TABELLA LAVORAZIONI PREVISTE

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto dal Servizio Dighe
I progettisti per le opere civili

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna

Scala

1:100-500

DELLA CASA DI GUARDIA, DEI TORRINI DI PRESA E DEL
CORONAMENTO  DELLA DIGA DI BIDIGHINZU (Bessude)

E DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI SOS CANALES (Buddusò)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI ED ELETTRICHE

Coordinatore sicurezza
in fase di progettazione

P.i. Alessandro Fois

Geom. Giuseppe Vulpiani

SEZIONE X - X

PIANTA PIANO TERRA
STATO ATTUALE

PIANTA PIANO TERRA
STATO DI PROGETTO

LAGO SOS CANALES

PLANIMETRIA
Scala 1:500

in arrivo dalla S
.S

. 131 bis

casa
di guardia

Locale
officina

DIGA

LAVORI DI PULIZIA ED ALLONTANAMENTO MATERIALI

RIMOZIONE DI LAVELLO E SUO RIPOSIZIONAMENTO

RIMOZIONE E RIFACIMENTO DI PUNTO IDRICO

RIPRISTINO DI PARTI DI MURATURE E INTONACO SU PARETI

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI ED ESTERNI

TIPO DI LAVORAZIONE AMBIENTI INTERESSATI

LAVORAZIONI LOCALE OFFICINA  (SOLO PARTE UTILIZZATA DA ENAS)

1 2

1 2

1 2

RIPRISTINO PARTI DI PAVIMENTAZIONE IN CLS AMMALORATI

2

1

1 2

1 2

1 2

lavori in economia

circa il 10% della superficie

circa il 10% della superficie

Nuovo (TRAMEZZO)

REALIZZAZIONE DI TRAMEZZO IN MURATURA PIU' INTONACO 1 2

3

3

3

3

3

3

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini

FEBBRAIO 2021

P.i. Alessandro Fois

Ing. Marco Cordeddu

Il progettista per le
opere elettriche

Collaboratori tecnici
P.i. Massimo Durante

sig. Gianfrancesco Meledina
sig. Piergavino Uldanck

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba
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