


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01 DIGA BIDIGHINZU

01.01 CASA DI GUARDIA

01.01.01 APPARTAMENTO PIANO
TERRA - (lato sinistro)

01.01.01.01 pavimentazioni,
murature, intonaci

1 SAR19_PF.
0012.0008.0
001

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

si ipotizza una superficie pari al 5%
della superficie da tinteggiare

0,05 x 412,83
 
          20,64

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 metri 
quadri

 
          20,64 €               17,40 €             359,14

2 SAR19_PF.
0012.0009.0
011

Rimozione di pavimento in piastrelle
d...ta per l’ effettiva superficie rimossa.

stanza n. 3

3,95 x 3,95
 
          15,60

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011 metri 
quadri

 
          15,60 €               19,51 €             304,36

3 SAR19_PF.
0012.0009.0
030

Rimozione di rivestimento in
ceramica,...alsiasi danno all’ambiente
circostante.

stanza n. 3

2,2 x 0,8
 
            1,76

0,8 x 1,2
 
            0,96

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030 metri 
quadri

 
            2,72 €               12,11 €               32,94

4 SAR19_PF.
0013.0004.0
030

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

si ipotizza una superficie pari al 5%
della superficie da tinteggiare

0,05 x 412,83
 
          20,64

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 metri 
quadri

 
          20,64 €               27,35 €             564,50

5 SAR19_PF.
0013.0013.0
018

PAVIMENTO CON PIASTRELLE
MONOCOTTURA p...izia finale con
segatura, formato 30x30

stanza n. 3

3,95 x 3,95
 
          15,60

A Riportare:
 
          15,60 €          1.260,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          15,60 €          1.260,94

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018 metri 
quadri

 
          15,60 €               46,54 €             726,02

6 SAR19_PF.
0013.0013.0
071

LEVIGATURA DI PAVIMENTI
LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette o marmettoni

ingresso e  vano scala

6,7 x 2,15
 
          14,41

disimpegno

3,9 x 2,6
 
          10,14

1,5 x 0,5
 
            0,75

stanza n. 1 - guardiania

4,9 x 3,9
 
          19,11

stanza n. 2 - salone

9,5 x 5,90
 
          56,05

ripostiglio

3,2 x 1,90
 
            6,08

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071 metri 
quadri

 
        106,54 €               15,50 €          1.651,37

7 SAR19_PF.
0013.0013.0
074

LUCIDATURA A PIOMBO DI
PAVIMENTI LAPID...zo, previa
levigatura (questa esclusa).

ingresso e  vano scala

6,7 x 2,15
 
          14,41

disimpegno

3,9 x 2,6
 
          10,14

1,5 x 0,5
 
            0,75

stanza n. 1 - guardiania

4,9 x 3,9
 
          19,11

stanza n. 2 - salone

9,5 x 5,90
 
          56,05

ripostiglio

3,2 x 1,90
 
            6,08

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074 metri 
quadri

 
        106,54 €               15,17 €          1.616,21

8 SAR19_PF.
0013.0013.0
155

RIVESTIMENTO DI PARETI
INTERNE CON PIA...ra anche con
acidi con piastrelle 15x15

stanza n. 3

2,2 x 0,8
 
            1,76

0,8 x 1,2
 
            0,96

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155 metri 
quadri

 
            2,72 €               45,21 €             122,97

A Riportare: €          5.377,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          5.377,51

9 SAR19_PF.
0013.0013.0
176

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO levigat...ulizia finale in
marmo BIANCONE TIRRENO

ripristino parti mancanti o deteriorate
 
            5,00

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176 metri
 
            5,00 €               10,77 €               53,85

10 NPF03 Fornitura e posa in opera di canna
fum...fumaria singola:
Diametro interno 300 mm

 
            8,00

Sommano NPF03 m
 
            8,00 €             284,97 €          2.279,76

11 NPF10 Realizzazione di un caminetto a
legna,...di cui  ai disegni allegati al
progetto

 
            1,00

Sommano NPF10 corpo
 
            1,00 €          2.544,26 €          2.544,26

Importo lordo pavimentazioni,
murature, intonaci €        10.255,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.02 tinteggiature

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.01.01.02 tinteggiature

12 SAR19_PF.
0013.0005.0
005

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

stanza n. 1 - guardiania

pareti

2 x 4,9 x 3,35
 
          32,83

2 x 3,9 x 3,35
 
          26,13

soffitto

4,9 x 3,9
 
          19,11

disimpegno

pareti

2 x 2,6 x 3,35
 
          17,42

pareti

2 x 3,9 x 3,35
 
          26,13

soffitto

3,9 x 2,6
 
          10,14

ripostiglio

pareti

2 x 3,2 x 3,35
 
          21,44

pareti

2 x 1,9 x 3,35
 
          12,73

soffitto

3,2 x 1,9
 
            6,08

stanza n. 2 - salone

pareti

2 x 9,5 x 3,35
 
          63,65

pareti

2 x 5,9 x 3,35
 
          39,53

soffitto

9,5 x 5,90
 
          56,05

stanza n. 3

pareti

2 x 3,95 x 3,35
 
          26,47

pareti

2 x 3,95 x 3,35
 
          26,47

soffitto

3,95 x 3,95
 
          15,60

a dedurre parete con rivestimento
piastrelle

-1 x 2,2 x 0,8
 
           -1,76

-1 x 0,8 x 1,2
 
           -0,96

A Riportare:
 
        397,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.02 tinteggiature

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        397,06

bagno

pareti

2 x 3,2 x 0,95
 
            6,08

pareti

2 x 1,9 x 0,95
 
            3,61

soffitto

3,2 x 1,9
 
            6,08

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 metri 
quadri

 
        412,83 €               11,75 €          4.850,75

Importo lordo tinteggiature €          4.850,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.01.01.03 infissi

13 SAR19_AT.
0001.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 1.5 t

 
            5,00

Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001 ora
 
            5,00 €               46,12 €             230,60

14 SAR19_PF.
0001.0009.0
001

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

 
            0,50

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0001 tonnell
ate

 
            0,50 €             360,53 €             180,27

15 SAR19_PF.
0001.0009.0
005

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

materiali derivanti da demolizioni di
murature per messa in opera infissi

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005 tonnell
ate

 
            1,00 €               15,82 €               15,82

16 SAR19_PF.
0001.0009.0
006

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

infissi

35 x 13,08 x 0,1 x 0,01
 
            0,46

4 x 30 x 0,1 x 0,01
 
            0,12

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006 tonnell
ate

 
            0,58 €             227,70 €             132,07

17 SAR19_PF.
0001.0009.0
007

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

vetri infissi

29 x 10 x 0,1 x 0,01
 
            0,29

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007 tonnell
ate

 
            0,29 €             101,20 €               29,35

18 SAR19_PF.
0001.0009.0
008

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

avvolgibili e altri materiali plastici
 
            0,30

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008 tonnell
ate

 
            0,30 €             360,53 €             108,16

19 SAR19_PF.
0012.0014.0
001

Rimozione di infissi esterni in legno
...ata per la superficie effettiva rimossa

A Riportare: €             696,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             696,27

stanza n. 1 - guardiania

prospetto est

1,8 x 1,5
 
            2,70

prospetto sud

0,8 x 1,5
 
            1,20

stanza n. 2

prospetto est

2 x 1,5 x 1,2
 
            3,60

prospetto ovest

2 x 1,5 x 1,2
 
            3,60

bagno - prospetto ovest

0,6 x 0,6
 
            0,36

ripostiglio - prospetto ovest

0,6 x 0,6
 
            0,36

stanza n. 3

prospetto ovest

0,9 x 1,4
 
            1,26

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001 metri 
quadri

 
          13,08 €               41,18 €             538,63

20 SAR19_PF.
0012.0014.0
002

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv...ata per la superficie effettiva
rimossa

stanza n. 1 - guardiania

prospetto est

1,8 x 1,5
 
            2,70

prospetto sud

0,8 x 1,5
 
            1,20

stanza n. 2

prospetto est

2 x 1,5 x 1,2
 
            3,60

prospetto ovest

2 x 1,5 x 1,2
 
            3,60

stanza n. 3

prospetto ovest

0,9 x 1,4
 
            1,26

bagno

0,6 x 0,6
 
            0,36

ripostiglio

0,6 x 0,6
 
            0,36

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002 metri 
quadri

 
          13,08 €               28,18 €             368,59

A Riportare: €          1.603,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.603,49

21 SAR19_PF.
0012.0014.0
003

Rimozione di porta interna o esterna
i...imossa e per una superficie fino a 3
m2

4 x 0,9 x 2,1
 
            7,56

0,8 x 2,1
 
            1,68

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003 metri 
quadri

 
            9,24 €               22,87 €             211,32

22 SAR19_PF.
0012.0014.0
007

Rimozione di infissi in ferro o
allumi...imossa e per una superficie
fino a 3 m2

stanza n. 3 - prospetto ovest

1,1 x 2,5
 
            2,75

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0007 metri 
quadri

 
            2,75 €               22,87 €               62,89

23 SAR19_PF.
0013.0006.0
182

VETROCAMERA ISOLANTE
COSTITUITA DA DUE...itura e lo
sfrido spessore 6/7-12-11/12

si considera il 65% della superficie
complessiva dell'infisso

0,65 x 13,08
 
            8,50

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0182 metri 
quadri

 
            8,50 €             147,51 €          1.253,84

24 SAR19_PF.
0013.0006.0
203

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ...occorrenti per il
normale funzionamento

stanza n. 1 - guardiania

prospetto est

1,8 x 1,5
 
            2,70

prospetto sud

0,8 x 1,5
 
            1,20

stanza n. 2

prospetto est

2 x 1,5 x 1,2
 
            3,60

prospetto ovest

2 x 1,5 x 1,2
 
            3,60

stanza n. 3

prospetto ovest

0,9 x 1,4
 
            1,26

bagno

0,6 x 0,6
 
            0,36

ripostiglio

0,6 x 0,6
 
            0,36

A Riportare:
 
          13,08 €          3.131,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          13,08 €          3.131,54

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 metri 
quadri

 
          13,08 €             239,56 €          3.133,44

25 SAR19_PF.
0013.0006.0
204

CASSONETTO COPRIRULLO PER
AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura
con zanche di ferro

2+ (1,4x5)+(0,8x2)
 
          10,60

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204 metri
 
          10,60 €             183,51 €          1.945,21

26 SAR19_PF.
0013.0006.0
243

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
cm 70-80x2...urarie e la registrazione
dell’infisso.

 
            5,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 cadaun
o

 
            5,00 €             740,80 €          3.704,00

27 SAR19_PF.
0013.0006.0
244

MAGGIOR COSTO DI PORTA
INTERNA AD UN ANTA per
fornitura con anta da cm 90.

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0244 cadaun
o

 
            4,00 €             126,50 €             506,00

28 SAR19_PF.
0013.0006.0
282

INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
BIANCO, ri...rarie e la registrazione
dell’infisso.

stanza n. 1 - guardiania

prospetto est

1,8 x 1,5
 
            2,70

prospetto sud

0,8 x 1,5
 
            1,20

stanza n. 2

prospetto est

2 x 1,5 x 1,2
 
            3,60

prospetto ovest

2 x 1,5 x 1,2
 
            3,60

bagno - prospetto ovest

0,6 x 0,6
 
            0,36

ripostiglio - prospetto ovest

0,6 x 0,6
 
            0,36

stanza n. 3

prospetto ovest

0,9 x 1,4
 
            1,26

porta accesso al cortile interno

1,1 x 2,5
 
            2,75

A Riportare:
 
          15,83 €        12.420,19

Pag. 9 di 86



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          15,83 €        12.420,19

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0282 metri 
quadri

 
          15,83 €             656,27 €        10.388,75

Importo lordo infissi €        22.808,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.04 impianto idrico, bagno

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.01.01.04 impianto idrico, bagno

29 SAR19_PF.
0010.0007.0
075

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

stanza n. 3
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0075 cadaun
o

 
            1,00 €             241,60 €             241,60

30 SAR19_PF.
0010.0007.0
084

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO
IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50

stanza n.3
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084 cadaun
o

 
            1,00 €             439,73 €             439,73

31 SAR19_PF.
0012.0016.0
001

Rimozione di apparecchi igienico
sanit...che se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.

stanza n. 3 - rimozione lavabo
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0001 cadaun
o

 
            1,00 €               39,60 €               39,60

32 SAR19_PF.
0012.0016.0
003

Rimozione di rubinetterie,
saracinesch...rizzato valutata per ogni
singolo pezzo

stanza n. 3
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003 cadaun
o

 
            1,00 €                 8,38 €                 8,38

Importo lordo impianto idrico,
bagno €             729,31
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01.01.01.05 impianto elettrico
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01.01.01.05 impianto elettrico

33 SAR19_PF.
0012.0007.0
008

Esecuzione di tracce in muratura,
eseg...ttoni forati di larghezza sino a 10
cm2

a stima
 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0012.0007.0008 metri
 
          20,00 €               17,03 €             340,60

Sommano 01.01.01.05 impianto
elettrico €             340,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.06 Lavori in economia

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.01.01.06 Lavori in economia

34 SAR19_RU.
0001.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001 ora
 
            8,00 €               39,90 €             319,20

35 SAR19_RU.
0001.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002 ora
 
            8,00 €               37,07 €             296,56

36 SAR19_RU.
0001.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003 ora
 
            8,00 €               33,41 €             267,28

Sommano 01.01.01.06 Lavori in
economia €             883,04

Riepilogo

01.01.01.01 pavimentazioni,
murature, intonaci €        10.255,38

01.01.01.02 tinteggiature €          4.850,75

01.01.01.03 infissi €        22.808,94

01.01.01.04 impianto idrico, bagno €             729,31

01.01.01.05 impianto elettrico €             340,60

01.01.01.06 Lavori in economia €             883,04

Importo lordo APPARTAMENTO
PIANO TERRA - (lato sinistro) €        39.868,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.01.02 APPARTAMENTO PIANO
TERRA - (lato destro)

01.01.02.01 pavimentazioni,
murature, intonaci

37 SAR19_PF.
0012.0008.0
001

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

si ipotizza una superficie pari al 5%
della superficie da tinteggiare

0,05 x 257,57
 
          12,88

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 metri 
quadri

 
          12,88 €               17,40 €             224,11

38 SAR19_PF.
0012.0009.0
011

Rimozione di pavimento in piastrelle
d...ta per l’ effettiva superficie rimossa.

bagno

2,4 x 1,85
 
            4,44

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011 metri 
quadri

 
            4,44 €               19,51 €               86,62

39 SAR19_PF.
0012.0009.0
030

Rimozione di rivestimento in
ceramica,...alsiasi danno all’ambiente
circostante.

stanza n. 1

(3,95+1,4) x 2,2
 
          11,77

bagno

2 x 2,4 x 2,2
 
          10,56

1,85 x 2,2
 
            4,07

1 x 2,2
 
            2,20

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030 metri 
quadri

 
          28,60 €               12,11 €             346,35

40 SAR19_PF.
0013.0004.0
030

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

si ipotizza una superficie pari al 5%
della superficie da tinteggiare

0,05 x 257,57
 
          12,88

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 metri 
quadri

 
          12,88 €               27,35 €             352,27

41 SAR19_PF.
0013.0013.0
018

PAVIMENTO CON PIASTRELLE
MONOCOTTURA p...izia finale con
segatura, formato 30x30

bagno

2,4 x 1,85
 
            4,44

A Riportare:
 
            4,44 €          1.009,35
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01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            4,44 €          1.009,35

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018 metri 
quadri

 
            4,44 €               46,54 €             206,64

42 SAR19_PF.
0013.0013.0
071

LEVIGATURA DI PAVIMENTI
LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette o marmettoni

ingresso e vano scala

4,5 x 1,95
 
            8,78

4,45 x 2,15
 
            9,57

stanza n. 1

3,95 x 3,85
 
          15,21

stanza n.2

5,95 x 4,45
 
          26,48

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071 metri 
quadri

 
          60,04 €               15,50 €             930,62

43 SAR19_PF.
0013.0013.0
074

LUCIDATURA A PIOMBO DI
PAVIMENTI LAPID...zo, previa
levigatura (questa esclusa).

ingresso e vano scala

4,5 x 1,95
 
            8,78

4,45 x 2,15
 
            9,57

stanza n. 1

3,95 x 3,85
 
          15,21

stanza n.2

5,95 x 4,45
 
          26,48

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074 metri 
quadri

 
          60,04 €               15,17 €             910,81

44 SAR19_PF.
0013.0013.0
155

RIVESTIMENTO DI PARETI
INTERNE CON PIA...ra anche con
acidi con piastrelle 15x15

stanza n. 1

(3,95+1,4) x 2,2
 
          11,77

bagno

2 x 2,4 x 2,2
 
          10,56

1,85 x 2,2
 
            4,07

1 x 2,2
 
            2,20

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155 metri 
quadri

 
          28,60 €               45,21 €          1.293,01

45 SAR19_PF.
0013.0013.0
176

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO levigat...ulizia finale in
marmo BIANCONE TIRRENO

ripristino parti mancanti o deteriorate
 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176 metri
 
            4,00 €               10,77 €               43,08

A Riportare: €          4.393,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          4.393,51

Sommano 01.01.02.01
pavimentazioni, murature, intonaci €          4.393,51
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.01.02.02 tinteggiature

46 SAR19_PF.
0013.0005.0
005

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

ingresso e vano scala (al piano terra)

2,65 x 3,55
 
            9,41

6,40 x 3,55
 
          22,72

2,15 x 3,55
 
            7,63

4,45 x 3,55
 
          15,80

2,35 x 3,35
 
            7,87

1,95 x 3,35
 
            6,53

1,85 x 3,35
 
            6,20

soffitto vano scala

2,4 x 2,15
 
            5,16

soffitto disimpegno

4,50 x 1,95
 
            8,78

stanza n. 1

pareti

2 x 3,85 x 3,35
 
          25,80

3,95 x 3,35
 
          13,23

3,95 x 1,15
 
            4,54

soffitto

3,85 x 3,95
 
          15,21

stanza n. 2

pareti

2 x 5,95 x 3,35
 
          39,87

2 x 4,45 x 3,35
 
          29,82

soffitto

5,95 x 4,45
 
          26,48

bagno

pareti

2 x 2,4 x 0,95
 
            4,56

2 x 1,85 x 0,95
 
            3,52

soffitto

2,4 x 1,85
 
            4,44

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 metri 
quadri

 
        257,57 €               11,75 €          3.026,45

Sommano 01.01.02.02 tinteggiature €          3.026,45
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01.01.02.03 infissi

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.01.02.03 infissi

47 SAR19_AT.
0001.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 1.5 t

 
            2,00

Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001 ora
 
            2,00 €               46,12 €               92,24

48 SAR19_PF.
0001.0009.0
001

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0001 tonnell
ate

 
            1,00 €             360,53 €             360,53

49 SAR19_PF.
0001.0009.0
005

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

materiali derivanti da demolizioni di
murature per messa in opera infissi

 
            0,50

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005 tonnell
ate

 
            0,50 €               15,82 €                 7,91

50 SAR19_PF.
0001.0009.0
006

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

infissi

35 x 7,02 x 0,1 x 0,01
 
            0,25

2 x 30 x 0,1 x 0,01
 
            0,06

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006 tonnell
ate

 
            0,31 €             227,70 €               70,59

51 SAR19_PF.
0001.0009.0
007

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

vetri infissi

29 x 7 x 0,1 x 0,01
 
            0,20

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007 tonnell
ate

 
            0,20 €             101,20 €               20,24

52 SAR19_PF.
0001.0009.0
008

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

avvolgibili e altri materiali plastici
 
            0,04

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008 tonnell
ate

 
            0,04 €             360,53 €               14,42

53 SAR19_PF.
0012.0014.0
001

Rimozione di infissi esterni in legno
...ata per la superficie effettiva rimossa

A Riportare: €             565,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.03 infissi

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             565,93

Stanza n. 1 - prospetto ovest

2,4 x 1,8
 
            4,32

stanza n. 2 - prospetto est

1,8 x 1,5
 
            2,70

bagno

0,7 x 1,2
 
            0,84

ingresso

0,7 x 1,2
 
            0,84

portoncino ingresso

1,1 x 2,4
 
            2,64

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001 metri 
quadri

 
          11,34 €               41,18 €             466,98

54 SAR19_PF.
0012.0014.0
002

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv...ata per la superficie effettiva
rimossa

Stanza n. 1 - prospetto ovest

2,4 x 1,8
 
            4,32

stanza n. 2 - prospetto est

1,8 x 1,5
 
            2,70

bagno

0,7 x 1,2
 
            0,84

ingresso

0,7 x 1,2
 
            0,84

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002 metri 
quadri

 
            8,70 €               28,18 €             245,17

55 SAR19_PF.
0012.0014.0
003

Rimozione di porta interna o esterna
i...imossa e per una superficie fino a 3
m2

porte interne

4 x 0,8 x 2,1
 
            6,72

portoncino ingresso

1,1 x 2,4
 
            2,64

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003 metri 
quadri

 
            9,36 €               22,87 €             214,06

56 SAR19_PF.
0013.0006.0
182

VETROCAMERA ISOLANTE
COSTITUITA DA DUE...itura e lo
sfrido spessore 6/7-12-11/12

si considera il 65% della superficie
complessiva dell'infisso

0,65 x 8,70
 
            5,66

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0182 metri 
quadri

 
            5,66 €             147,51 €             834,91

A Riportare: €          2.327,05

Pag. 19 di 86



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.03 infissi

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          2.327,05

57 SAR19_PF.
0013.0006.0
203

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ...occorrenti per il
normale funzionamento

 
            8,70

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 metri 
quadri

 
            8,70 €             239,56 €          2.084,17

58 SAR19_PF.
0013.0006.0
204

CASSONETTO COPRIRULLO PER
AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura
con zanche di ferro

2+2+1,2+1,2
 
            6,40

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204 metri
 
            6,40 €             183,51 €          1.174,46

59 SAR19_PF.
0013.0006.0
243

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
cm 70-80x2...urarie e la registrazione
dell’infisso.

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 cadaun
o

 
            4,00 €             740,80 €          2.963,20

60 SAR19_PF.
0013.0006.0
282

INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
BIANCO, ri...rarie e la registrazione
dell’infisso.

Stanza n. 1 - prospetto ovest

2,4 x 1,8
 
            4,32

stanza n. 2 - prospetto est

1,8 x 1,5
 
            2,70

bagno

0,7 x 1,2
 
            0,84

ingresso

0,7 x 1,2
 
            0,84

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0282 metri 
quadri

 
            8,70 €             656,27 €          5.709,55

61 NPF04 PORTA ESTERNA IN PROFILI DI
PVC

ingresso

1,1 x 2,4
 
            2,64

Sommano NPF04 mq
 
            2,64 €             407,09 €          1.074,72

Sommano 01.01.02.03 infissi €        15.333,15

Pag. 20 di 86



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.04 impianto idrico, bagno
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01.01.02.04 impianto idrico, bagno

62 SAR19_PF.
0010.0007.0
072

COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in
ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0072 metri
 
            1,00 €               85,69 €               85,69

63 SAR19_PF.
0010.0007.0
075

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0075 cadaun
o

 
            4,00 €             241,60 €             966,40

64 SAR19_PF.
0010.0007.0
084

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO
IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084 cadaun
o

 
            1,00 €             439,73 €             439,73

65 SAR19_PF.
0010.0007.0
090

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN
..., dimensioni circa 42x55 tipo economico

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090 cadaun
o

 
            1,00 €             465,03 €             465,03

66 SAR19_PF.
0010.0007.0
096

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN
P...le, cassetta e accessori tipo economico

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096 cadaun
o

 
            1,00 €             612,15 €             612,15

67 SAR19_PF.
0010.0007.0
104

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO
DO...i e rubinetteria dimensione circa 80x80

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0104 cadaun
o

 
            1,00 €             526,76 €             526,76

68 SAR19_PF.
0012.0016.0
001

Rimozione di apparecchi igienico
sanit...che se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.

stanza n. 1 - rimozione lavabo
 
            1,00

bagno  - rimozione lavabo
 
            1,00

bagno - vaso
 
            1,00

A Riportare:
 
            3,00 €          3.095,76
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01.01.02.04 impianto idrico, bagno

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            3,00 €          3.095,76

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0001 cadaun
o

 
            3,00 €               39,60 €             118,80

69 SAR19_PF.
0012.0016.0
003

Rimozione di rubinetterie,
saracinesch...rizzato valutata per ogni
singolo pezzo

bagno
 
            3,00

stanza n. 1
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003 cadaun
o

 
            4,00 €                 8,38 €               33,52

Sommano 01.01.02.04 impianto
idrico, bagno €          3.248,08
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01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati
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01.01.02.05 impianto elettrico e rete
dati

70 SAR19_PF.
0009.0004.0
173

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
LUC...n punto di comando per un utilizzatore)

piano terra bagno
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173 cadaun
o

 
            1,00 €             102,82 €             102,82

71 SAR19_PF.
0009.0004.0
179

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A

bagno
 
            2,00

stanza n.1
 
            3,00

stanza n.2
 
            4,00

ingresso - disimpegno
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179 cadaun
o

 
          10,00 €             105,14 €          1.051,40

72 PF.0009.0004.0
173 E

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUC...n punto di comando per
un utilizzatore)

ingresso
 
            3,00

stanza n.1
 
            1,00

stanza n.2
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E cad
 
            5,00 €             127,04 €             635,20

73 PF.0009.0004.0
173 E1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO COM...settore. - punto
comando oltre il primo

bagno
 
            1,00

stanza n.1
 
            3,00

stanza n.2
 
            3,00

ingresso - disimpegno
 
            3,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E1 cad
 
          10,00 €             103,81 €          1.038,10

74 PF.0009.0004.0
173 E3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PULSANTE ... d'appartamento, di
piano o di settore.

pulsante a tirante bagno piano terra
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E3 cad
 
            1,00 €             164,11 €             164,11

75 PF.0009.0004.0
173 E4

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PULSANTE ... d'appartamento, di
piano o di settore.

Piano terra
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E4 cad
 
            1,00 €             103,19 €             103,19

A Riportare: €          3.094,82
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01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati
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Riporto: €          3.094,82

76 PF.0009.0004.0
0001D1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PRESA DAT...arie su rustico;  - presa
dati cat. VI

stanza n.1
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.00001D1 cad
 
            1,00 €             186,13 €             186,13

77 C100 Compenso a corpo per connessione al
qu...sa di guardia Bidighinzu dx Piano
Terra

Piano terra
 
            1,00

Sommano C100 corpo
 
            1,00 €          1.046,32 €          1.046,32

78 L150 Fornitura e posa in opera di armadio
d...gola d'arte e perfettamente
funzionante

rack dati piano terra
 
            1,00

Sommano L150 cad
 
            1,00 €          1.210,20 €          1.210,20

79 L340 Fornitura e posa in opera di cavo per
...orme al disciplinare tecnico
d'appalto.

collegamento da rack piano terra sx a
rack piano terra dx

 
          15,00

Sommano L340 m
 
          15,00 €               13,24 €             198,60

80 EQP_1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO EQP... dare l'opera eseguita a
regola d'arte.

piano terra punto EQP
 
            1,00

Sommano EQP_1 cad
 
            1,00 €             233,32 €             233,32

81 EQS_1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO EQU... dare l'opera eseguita a
regola d'arte.

bagno piano terra punto EQS
 
            1,00

Sommano EQS_1 cad
 
            1,00 €             122,38 €             122,38

82 ZILL10 Fornitura e posa in opera di
apparecch...zionante ed installata a
regola d'arte.

corpo illuminante ufficio piano terra
 
            2,00

Sommano ZILL10 cad
 
            2,00 €             175,73 €             351,46

83 ZILL20 Fornitura e posa in opera di
apparecch...zionante ed installata a
regola d'arte.

corpo illuminante piano terra
 
            1,00

A Riportare:
 
            1,00 €          6.443,23
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01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            1,00 €          6.443,23

Sommano ZILL20 cad
 
            1,00 €             135,94 €             135,94

Sommano 01.01.02.05 impianto
elettrico e rete dati €          6.579,17
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01.01.02.06 Lavori in economia
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01.01.02.06 Lavori in economia

84 SAR19_RU.
0001.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001 ora
 
            8,00 €               39,90 €             319,20

85 SAR19_RU.
0001.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002 ora
 
            8,00 €               37,07 €             296,56

86 SAR19_RU.
0001.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003 ora
 
            8,00 €               33,41 €             267,28

Sommano 01.01.02.06 Lavori in
economia €             883,04

Riepilogo

01.01.02.01 pavimentazioni,
murature, intonaci €          4.393,51

01.01.02.02 tinteggiature €          3.026,45

01.01.02.03 infissi €        15.333,15

01.01.02.04 impianto idrico, bagno €          3.248,08

01.01.02.05 impianto elettrico e rete
dati €          6.579,17

01.01.02.06 Lavori in economia €             883,04

Sommano 01.01.02
APPARTAMENTO PIANO TERRA
- (lato destro) €        33.463,40
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01.01.03.01 pavimentazioni, murature, intonaci
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01.01.03 APPARTAMENTO PIANO
PRIMO - (lato destro)

01.01.03.01 pavimentazioni,
murature, intonaci

87 SAR19_PF.
0012.0008.0
001

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

si ipotizza una superficie pari al 5%
della superficie da tinteggiare

0,05 x 324,85
 
          16,24

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 metri 
quadri

 
          16,24 €               17,40 €             282,58

88 SAR19_PF.
0012.0009.0
011

Rimozione di pavimento in piastrelle
d...ta per l’ effettiva superficie rimossa.

bagno

3,95 x 1,95
 
            7,70

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011 metri 
quadri

 
            7,70 €               19,51 €             150,23

89 SAR19_PF.
0012.0009.0
030

Rimozione di rivestimento in
ceramica,...alsiasi danno all’ambiente
circostante.

bagno

1,4 x 2,2
 
            3,08

2 x 3,95 x 2,2
 
          17,38

(0,9+0,25) x 2,2
 
            2,53

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030 metri 
quadri

 
          22,99 €               12,11 €             278,41

90 SAR19_PF.
0013.0004.0
030

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

si ipotizza una superficie pari al 5%
della superficie da tinteggiare

0,05 x 324,85
 
          16,24

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 metri 
quadri

 
          16,24 €               27,35 €             444,16

91 SAR19_PF.
0013.0013.0
018

PAVIMENTO CON PIASTRELLE
MONOCOTTURA p...izia finale con
segatura, formato 30x30

bagno

3,95 x 1,95
 
            7,70

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018 metri 
quadri

 
            7,70 €               46,54 €             358,36

A Riportare: €          1.513,74
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01.01.03.01 pavimentazioni, murature, intonaci
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Riporto: €          1.513,74

92 SAR19_PF.
0013.0013.0
071

LEVIGATURA DI PAVIMENTI
LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette o marmettoni

pianerottolo di arrivo e corridoio

2,40 x 2,15
 
            5,16

4,40 x 1,45
 
            6,38

0,5 x 0,4
 
            0,20

stanza n. 1

3,9 x 2,9
 
          11,31

stanza n. 2

4,45 x 3,9
 
          17,36

stanza n. 3

3,95 x 3,65
 
          14,42

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071 metri 
quadri

 
          54,83 €               15,50 €             849,87

93 SAR19_PF.
0013.0013.0
074

LUCIDATURA A PIOMBO DI
PAVIMENTI LAPID...zo, previa
levigatura (questa esclusa).

pianerottolo di arrivo e corridoio

2,40 x 2,15
 
            5,16

4,41 x 1,45
 
            6,39

0,5 x 0,4
 
            0,20

stanza n. 1

3,9 x 2,9
 
          11,31

stanza n. 2

4,45 x 3,9
 
          17,36

stanza n. 3

3,95 x 3,65
 
          14,42

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074 metri 
quadri

 
          54,84 €               15,17 €             831,92

94 SAR19_PF.
0013.0013.0
155

RIVESTIMENTO DI PARETI
INTERNE CON PIA...ra anche con
acidi con piastrelle 15x15

bagno

1,4 x 2,2
 
            3,08

2 x 3,95 x 2,2
 
          17,38

(0,9+0,25) x 2,2
 
            2,53

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155 metri 
quadri

 
          22,99 €               45,21 €          1.039,38

95 SAR19_PF.
0013.0013.0
176

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO levigat...ulizia finale in
marmo BIANCONE TIRRENO

A Riportare: €          4.234,91
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01.01.03.01 pavimentazioni, murature, intonaci
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Riporto: €          4.234,91

ripristino parti mancanti o deteriorate
 
            5,00

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176 metri
 
            5,00 €               10,77 €               53,85

Sommano 01.01.03.01
pavimentazioni, murature, intonaci €          4.288,76
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01.01.03.02 tinteggiature
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01.01.03.02 tinteggiature

96 SAR19_PF.
0013.0005.0
005

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

vano scala e corridoio

2 x 2,15 x ((3,57+3,68)x0,5)
 
          15,61

6,40 x 3,57
 
          22,85

4,45 x 3,68
 
          16,38

4,40 x 3,35
 
          14,74

1,45 x 3,35
 
            4,86

4 x 3,35
 
          13,40

0,5 x 3,35
 
            1,68

0,4 x 3,35
 
            1,34

soffitto

6,4 x 2,15
 
          13,76

4,4 x 1,45
 
            6,38

stanza n.1

2 x 3,9 x 3,35
 
          26,13

2 x 2,9 x 3,35
 
          19,43

soffitto

3,9 x 2,9
 
          11,31

stanza n. 2

2 x 4,45 x 3,35
 
          29,82

2 x 3,9 x 3,35
 
          26,13

soffitto

4,45 x 3,9
 
          17,36

stanza n. 3

2 x 3,65 x 3,35
 
          24,46

2 x 3,95 x 3,35
 
          26,47

soffitto

3,95 x 3,65
 
          14,42

bagno

2 x 3,95 x 0,9
 
            7,11

2 x 1,95 x 0,9
 
            3,51

soffitto

3,95 x 1,95
 
            7,70

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 metri 
quadri

 
        324,85 €               11,75 €          3.816,99

Sommano 01.01.03.02 tinteggiature €          3.816,99
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01.01.03.03 infissi

97 SAR19_AT.
0001.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 1.5 t

 
            2,00

Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001 ora
 
            2,00 €               46,12 €               92,24

98 SAR19_PF.
0001.0009.0
008

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

avvolgibili e altri materiali plastici
 
            0,04

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008 tonnell
ate

 
            0,04 €             360,53 €               14,42

99 SAR19_PF.
0012.0014.0
002

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv...ata per la superficie effettiva
rimossa

Stanza n. 1 - prospetto est

1,2 x 2,4
 
            2,88

stanza n. 2 - prospetto est

1,8 x 2,4
 
            4,32

bagno

0,7 x 1,2
 
            0,84

stanza n. 3 - prospetto ovest

1,5 x 1,2
 
            1,80

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002 metri 
quadri

 
            9,84 €               28,18 €             277,29

100 SAR19_PF.
0012.0014.0
003

Rimozione di porta interna o esterna
i...imossa e per una superficie fino a 3
m2

4 x 0,8 x 2,1
 
            6,72

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003 metri 
quadri

 
            6,72 €               22,87 €             153,69

101 SAR19_PF.
0013.0006.0
203

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ...occorrenti per il
normale funzionamento

Stanza n. 1 - prospetto est

1,2 x 2,4
 
            2,88

stanza n. 2 - prospetto est

1,8 x 2,4
 
            4,32

bagno

0,7 x 1,2
 
            0,84

stanza n. 3 - prospetto ovest

1,5 x 1,2
 
            1,80

A Riportare:
 
            9,84 €             537,64
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Riporto:
 
            9,84 €             537,64

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 metri 
quadri

 
            9,84 €             239,56 €          2.357,27

102 SAR19_PF.
0013.0006.0
204

CASSONETTO COPRIRULLO PER
AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura
con zanche di ferro

Stanza n. 1 - prospetto est
 
            1,40

stanza n. 2 - prospetto est
 
            2,00

bagno
 
            1,40

stanza n. 3 - prospetto ovest
 
            1,40

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204 metri
 
            6,20 €             183,51 €          1.137,76

103 SAR19_PF.
0013.0006.0
243

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
cm 70-80x2...urarie e la registrazione
dell’infisso.

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 cadaun
o

 
            4,00 €             740,80 €          2.963,20

Sommano 01.01.03.03 infissi €          6.995,87
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104 SAR19_PF.
0010.0007.0
072

COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in
ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0072 metri
 
            1,00 €               85,69 €               85,69

105 SAR19_PF.
0010.0007.0
075

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0075 cadaun
o

 
            4,00 €             241,60 €             966,40

106 SAR19_PF.
0010.0007.0
084

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO
IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084 cadaun
o

 
            1,00 €             439,73 €             439,73

107 SAR19_PF.
0010.0007.0
090

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN
..., dimensioni circa 42x55 tipo economico

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090 cadaun
o

 
            1,00 €             465,03 €             465,03

108 SAR19_PF.
0010.0007.0
096

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN
P...le, cassetta e accessori tipo economico

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096 cadaun
o

 
            1,00 €             612,15 €             612,15

109 SAR19_PF.
0010.0007.0
104

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO
DO...i e rubinetteria dimensione circa 80x80

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0104 cadaun
o

 
            1,00 €             526,76 €             526,76

110 SAR19_PF.
0012.0016.0
001

Rimozione di apparecchi igienico
sanit...che se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.

bagno - vaso, bidet, lavabo
 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0001 cadaun
o

 
            3,00 €               39,60 €             118,80

A Riportare: €          3.214,56
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Riporto: €          3.214,56

111 SAR19_PF.
0012.0016.0
002

Rimozione di apparecchi igienico
sanit...ti tipi: vasca da bagno, piatto
doccia.

bagno - piatto doccia
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0002 cadaun
o

 
            1,00 €               54,00 €               54,00

112 SAR19_PF.
0012.0016.0
003

Rimozione di rubinetterie,
saracinesch...rizzato valutata per ogni
singolo pezzo

 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003 cadaun
o

 
            3,00 €                 8,38 €               25,14

Sommano 01.01.03.04 impianto
idrico, bagno €          3.293,70
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01.01.03.05 impianto elettrico e rete
dati

113 SAR19_PF.
0009.0004.0
173

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
LUC...n punto di comando per un utilizzatore)

piano primo disimpegno
 
            1,00

piano primo stanza n.1
 
            1,00

piano primo stanza n.2
 
            1,00

piano primo stanza n.3
 
            1,00

piano primo bagno
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173 cadaun
o

 
            5,00 €             102,82 €             514,10

114 SAR19_PF.
0009.0004.0
179

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A

piano primo disimpegno
 
            2,00

piano primo stanza n.1
 
            3,00

piano primo stanza n.2
 
            4,00

piano primo stanza n.3
 
            3,00

piano primo bagno
 
            2,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179 cadaun
o

 
          14,00 €             105,14 €          1.471,96

115 PF.0009.0004.0
173 E1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO COM...settore. - punto
comando oltre il primo

corridoio
 
            1,00

stanza n.1
 
            1,00

stanza n.2
 
            1,00

stanza n.3
 
            1,00

bagno
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E1 cad
 
            5,00 €             103,81 €             519,05

116 PF.0009.0004.0
173 E2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUC...di settore. - punto luce
Oltre il primo

piano primo disimpegno
 
            2,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E2 cad
 
            2,00 €               69,20 €             138,40

117 PF.0009.0004.0
173 E3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PULSANTE ... d'appartamento, di
piano o di settore.

piano primo bagno pulsante a tirante
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E3 cad
 
            1,00 €             164,11 €             164,11

118 PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

A Riportare: €          2.807,62
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Riporto: €          2.807,62
0001D1 PRESA DAT...arie su rustico;  - presa

dati cat. VI

piano primo stanza n.1
 
            1,00

piano primo stanza n.2
 
            1,00

piano primo stanza n.3
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.00001D1 cad
 
            3,00 €             186,13 €             558,39

119 EQS_1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO EQU... dare l'opera eseguita a
regola d'arte.

piano primo bagno punto EQS
 
            1,00

Sommano EQS_1 cad
 
            1,00 €             122,38 €             122,38

120 ZILL10 Fornitura e posa in opera di
apparecch...zionante ed installata a
regola d'arte.

piano primo stanze 1, 2 e 3 corpi
illuminanti

 
            3,00

Sommano ZILL10 cad
 
            3,00 €             175,73 €             527,19

121 ZILL12 Fornitura e posa in opera di
apparecch...ne rischio fotobiologico:
Gruppo esente

piano primo bagno corpo illuminante
 
            1,00

Sommano ZILL12 cad
 
            1,00 €             114,55 €             114,55

122 ZILL20E Fornitura e posa in opera di
apparecch...zionante ed installata a
regola d'arte.

piano primo, scale e disimpegno
- corpo illuminante con emergenza

 
            3,00

Sommano ZILL20E cad
 
            3,00 €             199,19 €             597,57

Sommano 01.01.03.05 impianto
elettrico e rete dati €          4.727,70
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01.01.03.06 Lavori in economia

123 SAR19_RU.
0001.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001 ora
 
            8,00 €               39,90 €             319,20

124 SAR19_RU.
0001.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002 ora
 
            8,00 €               37,07 €             296,56

125 SAR19_RU.
0001.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
 
            8,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003 ora
 
            8,00 €               33,41 €             267,28

Sommano 01.01.03.06 Lavori in
economia €             883,04

Riepilogo

01.01.03.01 pavimentazioni,
murature, intonaci €          4.288,76

01.01.03.02 tinteggiature €          3.816,99

01.01.03.03 infissi €          6.995,87

01.01.03.04 impianto idrico, bagno €          3.293,70

01.01.03.05 impianto elettrico e rete
dati €          4.727,70

01.01.03.06 Lavori in economia €             883,04

Sommano 01.01.03
APPARTAMENTO PIANO PRIMO
- (lato destro) €        24.006,06
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126 SAR19_PF.
0001.0001.0
021

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI...er larghezza oltre 50 cm fino a
3.00 m.

marciapiede perimetrale lungo il
prospetto Est

20 x 1
 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0001.0001.0021 metri 
quadri

 
          20,00 €               10,30 €             206,00

127 SAR19_PF.
0004.0001.0
003

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

marciapiede perimetrale lungo il
prospetto est

20 x 1 x 0,15
 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0003 metri 
cubi

 
            3,00 €             193,52 €             580,56

128 SAR19_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie
dei casseri a contatto con il getto

per realizzazione marciapiede lungo
parete prospetto est

20 x 0,15
 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001 metri 
quadri

 
            3,00 €               29,13 €               87,39

129 SAR19_PF.
0008.0002.0
012

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 15x15

per realizzazione marciapiede (peso
5,30 kg/mq)

5,3 x 20 x 1
 
        106,00

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0012 kilogra
mmi

 
        106,00 €                 1,94 €             205,64

130 SAR19_PF.
0012.0008.0
001

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

si stima una superficie di intervento di
40 mq

 
          40,00

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 metri 
quadri

 
          40,00 €               17,40 €             696,00

131 SAR19_PF.
0013.0001.0
001

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...ra realizzata a perfetta regola d’arte.

prospetto laterale - sud

A Riportare: €          1.775,59
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Riporto: €          1.775,59

7,7 x 2,15
 
          16,56

prospetto laterale - Nord

7,4 x 2,15
 
          15,91

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001 metri 
quadri

 
          32,47 €               25,62 €             831,88

132 SAR19_PF.
0013.0001.0
003

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...era realizzata a perfetta regola d’arte

prospetto principale - fronte strada - Est

4,9 x 7
 
          34,30

8,9 x 7
 
          62,30

prospetto laterale - sud

4,2 x 8,6
 
          36,12

prospetto laterale -  Nord

2,5 x 7,65
 
          19,13

2 x 7,36
 
          14,72

prospetto posteriore - Ovest

2,65 x 6,5
 
          17,23

8,4 x 7,5
 
          63,00

11,3 x 6,95
 
          78,54

2,65 x 6,5
 
          17,23

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003 metri 
quadri

 
        342,57 €               17,84 €          6.111,45

133 SAR19_PF.
0013.0004.0
026

INTONACO RUSTICO PER
ESTERNI SU PARETI...mento tipo R
32.5 per m³ 1.00 di sabbia

si stima una superficie di intervento di
40 mq

 
          40,00

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0026 metri 
quadri

 
          40,00 €               23,44 €             937,60

134 SAR19_PF.
0013.0005.0
007

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici esterne

prospetto fronte strada - Est

4,9 x 7
 
          34,30

8,9 x 7
 
          62,30

cornicione tetto - Est

(3,15+5,9+4,9+9,9+3,15) x 0,2
 
            5,40

27 x 0,52
 
          14,04

cornicione balconi

(5,9+6,3) x 0,2
 
            2,44

intradosso balconi

A Riportare:
 
        118,48 €          9.656,52
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Riporto:
 
        118,48 €          9.656,52

5,98 x 2
 
          11,96

6,3 x 1,5
 
            9,45

a dedurre superficie infissi

-2 x 1,8 x 1,5
 
           -5,40

-1 x 1,2 x 1,5
 
           -1,80

-1 x 1,8 x 2,35
 
           -4,23

-1 x 1,2 x 2,35
 
           -2,82

-1 x 0,7 x 0,7
 
           -0,49

prospetto laterale - sud

2,65 x 6,50
 
          17,23

8,4 x 7,5
 
          63,00

11,3 x 6,95
 
          78,54

2,65 x 6,5
 
          17,23

cornicione tetto

(3,15+8,4+12,3+3,15) x 0,2
 
            5,40

intradosso cornicione

27 x 0,52
 
          14,04

a dedurre superficie infissi

-1 x 2 x 2
 
           -4,00

-1 x 1,1 x 2,5
 
           -2,75

-1 x 1,4 x 0,85
 
           -1,19

-2 x 1,2 x 1,5
 
           -3,60

-2 x 0,6 x 0,6
 
           -0,72

-3 x 0,6 x 0,6
 
           -1,08

-2 x 1,2 x 1,5
 
           -3,60

-2 x 1,2 x 0,7
 
           -1,68

prospetto laterale - sud
 
          35,87

cornicione tetto

(7,42+5,87) x 0,2
 
            2,66

(5,79+3,16) x 0,2
 
            1,79

intradosso cornicione

13,29 x 0,52
 
            6,91

8,95 x 0,52
 
            4,65

a dedurre superficie infissi

-2 x 0,8 x 1,5
 
           -2,40

prospetto laterale - Nord
 
          37,90

cornicione tetto

(5,92+7,38) x 0,2
 
            2,66

(3,35+5,3) x 0,2
 
            1,73

intradosso cornicione

13,30 x 0,52
 
            6,92

A Riportare:
 
        400,66 €          9.656,52
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Riporto:
 
        400,66 €          9.656,52

8,65 x 0,52
 
            4,50

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 metri 
quadri

 
        405,16 €               13,73 €          5.562,85

Sommano 01.01.04 INTERVENTI
ESTERNI €        15.219,37

Riepilogo

01.01.01 APPARTAMENTO PIANO
TERRA - (lato sinistro) €        39.868,02

01.01.02 APPARTAMENTO PIANO
TERRA - (lato destro) €        33.463,40

01.01.03 APPARTAMENTO PIANO
PRIMO - (lato destro) €        24.006,06

01.01.04 INTERVENTI ESTERNI €        15.219,37

Sommano 01.01 CASA DI GUARDIA €      112.556,85
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01.02 DIGA

01.02.01 Torre di presa N.1

135 SAR19_PF.
0001.0009.0
010

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

 
            0,12

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0010 tonnell
ate

 
            0,12 €             442,75 €               53,13

136 SAR19_PF.
0012.0008.0
001

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

su muratura esterna ed interna ( a
stima)

 
            5,00

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 metri 
quadri

 
            5,00 €               17,40 €               87,00

137 SAR19_PF.
0012.0009.0
011

Rimozione di pavimento in piastrelle
d...ta per l’ effettiva superficie rimossa.

pavimentazione pensilina esterna
 
          13,70

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0011 metri 
quadri

 
          13,70 €               19,51 €             267,29

138 SAR19_PF.
0012.0012.0
001

Rimozione di strato impermeabile,
comp...uente tipo: manto bituminoso
monostrato

solaio di copertura
 
          27,55

Sommano SAR19_PF.0012.0012.0001 metri 
quadri

 
          27,55 €                 3,77 €             103,86

139 SAR19_PF.
0012.0019.0
019

Preparazione e pulitura della
superfic...er dare l’opera finita a regola
d’arte.

ringhiera passerella torre di presa N.1

2 x 10 x 0,6
 
          12,00

Sommano SAR19_PF.0012.0019.0019 metri 
quadri

 
          12,00 €                 8,02 €               96,24

140 SAR19_PF.
0013.0004.0
050

INTONACO CIVILE LISCIO PER
ESTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

su muratura esterna ed interna ( a
stima)

 
            5,00

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0050 metri 
quadri

 
            5,00 €               30,65 €             153,25

141 SAR19_PF.
0013.0005.0

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su

A Riportare: €             760,77
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Riporto: €             760,77

006 superfici interne

soffitto
 
          18,00

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006 metri 
quadri

 
          18,00 €               11,07 €             199,26

142 SAR19_PF.
0013.0005.0
007

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici esterne

pareti esterne

8 x 2,72 x 2,4
 
          52,22

intradosso parti in aggetto

8 x 2,40 x 0,25
 
            4,80

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 metri 
quadri

 
          57,02 €               13,73 €             782,88

143 SAR19_PF.
0013.0005.0
047

PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON...nere per l’uso di
cavalletti o di scale

ringhiera passerella torre di presa N.1

2 x 10 x 0,6
 
          12,00

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0047 metri 
quadri

 
          12,00 €               29,08 €             348,96

144 SAR19_PF.
0013.0010.0
014

MANTO IMPERMEABILE
COSTITUITO DA DUE M... tiro in
alto spessore complessivo 8 mm

solaio di copertura
 
          27,55

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0014 metri 
quadri

 
          27,55 €               34,56 €             952,13

145 SAR19_PF.
0013.0010.0
030

VERNICIATURA PROTETTIVA DEI
MANTI IMPE..., compreso gli sfridi e
il tiro in alto

solaio di copertura
 
          27,55

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0030 metri 
quadri

 
          27,55 €                 5,58 €             153,73

146 SAR19_PF.
0013.0013.0
010

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI
GRES ROSSO...re 8/9, tipo liscio.
Scelta commerciale

pavimentazione pensilina esterna
 
          13,70

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0010 metri 
quadri

 
          13,70 €               35,82 €             490,73

147 NPF08 Compenso a corpo per la demolizione
de...tivi al loro conferimento in
discarica.

 
            1,00

A Riportare:
 
            1,00 €          3.688,46
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Riporto:
 
            1,00 €          3.688,46

Sommano NPF08 corpo
 
            1,00 €          1.106,96 €          1.106,96

148 NPF09 Compenso a corpo per la ricostruzione
...'opera finita a perfetta regola d'arte.

 
            1,00

Sommano NPF09 corpo
 
            1,00 €          3.274,02 €          3.274,02

Sommano 01.02.01 Torre di presa N.1 €          8.069,44
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01.02.02 Torre di presa N.2

149 SAR19_PF.
0001.0009.0
010

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

34,56x4x0,001
 
            0,14

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0010 tonnell
ate

 
            0,14 €             442,75 €               61,99

150 SAR19_PF.
0012.0019.0
019

Preparazione e pulitura della
superfic...er dare l’opera finita a regola
d’arte.

ringhiera passerella torre di presa N.2

2 x 80 x 0,6
 
          96,00

Sommano SAR19_PF.0012.0019.0019 metri 
quadri

 
          96,00 €                 8,02 €             769,92

151 SAR19_PF.
0012.0024.0
003

Risanamento di calcestruzzo mediante
l... isolati di superfici superiori a 3 dm2

parte in aggetto del solaio di copertura
- superficie frontale

(3,14x6,8) x 0,3
 
            6,41

parte in aggetto solaio di copertura
- intradosso

(3,14x6,8) x 0,2
 
            4,27

Sommano SAR19_PF.0012.0024.0003 metri 
quadri

 
          10,68 €             112,44 €          1.200,86

152 SAR19_PF.
0012.0033.0
001

Fornitura e posa di una malta
bicompon...non previste nel capitolato.
Per mq.

superficie passerella torre di presa N. 2

80 x 2
 
        160,00

Sommano SAR19_PF.0012.0033.0001 metri 
quadri

 
        160,00 €               27,83 €          4.452,80

153 SAR19_PF.
0013.0005.0
006

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici interne

pareti interne

3,14 x 6,2 x 3
 
          58,40

soffitto

(3,14/4) x (6,2x6,2)
 
          30,37

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006 metri 
quadri

 
          88,77 €               11,07 €             982,68

154 SAR19_PF.
0013.0005.0

PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON...nere per l’uso di

A Riportare: €          7.468,25
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Riporto: €          7.468,25

047 cavalletti o di scale

ringhiera passerella torre di presa N.2

2 x 80 x 0,6
 
          96,00

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0047 metri 
quadri

 
          96,00 €               29,08 €          2.791,68

155 SAR19_PF.
0013.0010.0
014

MANTO IMPERMEABILE
COSTITUITO DA DUE M... tiro in
alto spessore complessivo 8 mm

solaio di copertura

(3,14/4) x (7,2x7,2)
 
          40,95

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0014 metri 
quadri

 
          40,95 €               34,56 €          1.415,23

156 SAR19_PF.
0013.0010.0
030

VERNICIATURA PROTETTIVA DEI
MANTI IMPE..., compreso gli sfridi e
il tiro in alto

solaio di copertura

(3,14/4) x (7,2x7,2)
 
          40,95

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0030 metri 
quadri

 
          40,95 €                 5,58 €             228,50

157 NPF05 COMPENSO PER IDROLAVAGGIO
MURATURE

superficie passerella torre di presa N. 2

80 x 2
 
        160,00

Sommano NPF05 mq
 
        160,00 €                 6,09 €             974,40

158 NPF06 COMPENSO PER RICOSTRUZIONE
VOLUMETRICA CALCESTRUZZI

superficie passerella torre di presa N. 2

80 x 2
 
        160,00

Sommano NPF06 mq
 
        160,00 €               32,56 €          5.209,60

Sommano 01.02.02 Torre di presa N.2 €        18.087,66
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01.02.03 Magazzino e locale mire

159 SAR19_PF.
0012.0019.0
019

Preparazione e pulitura della
superfic...er dare l’opera finita a regola
d’arte.

accesso magazzino

2 x 4,10 x 3,60
 
          29,52

Sommano SAR19_PF.0012.0019.0019 metri 
quadri

 
          29,52 €                 8,02 €             236,75

160 SAR19_PF.
0013.0005.0
005

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

MAGAZZINO

sviluppo perimetro muratura interna

(10,2x2+23,30x2) x 4,52
 
        302,84

soffitto

2 x 23,30 x 5,18
 
        241,39

a dedurre superficie portone ingresso

-1 x 4,1 x 3,6
 
         -14,76

LOCALE MIRE

prospetti esterni

2 x 2,25 x 2,80
 
          12,60

2 x 2,35 x 2,80
 
          13,16

mantovana

2 x 2,75 x 0,2
 
            1,10

2 x 2,65 x 0,2
 
            1,06

a dedurre superficie infissi

-1 x 1,60 x 2,40
 
           -3,84

pareti interne

2 x 1,85 x 2,60
 
            9,62

2 x 1,95 x 2,60
 
          10,14

a dedurre superficie infissi

-1 x 1,60 x 2,40
 
           -3,84

soffitto

1,95 x 1,85
 
            3,61

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 metri 
quadri

 
        573,08 €               11,75 €          6.733,69

161 SAR19_PF.
0013.0005.0
007

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici esterne

prospetti est e ovest

2 x 24,10 x 4,70
 
        226,54

prospetti nord e sud

A Riportare:
 
        226,54 €          6.970,44
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Riporto:
 
        226,54 €          6.970,44

(2x2) x 5,50 x ((4,7+5,65)/2)
 
        113,96

a dedurre superficie portone ingresso

-1 x 4,1 x 3,6
 
         -14,76

bordo solaio

2 x 24,7 x 0,2
 
            9,88

intradosso esterno solaio

2 x 24,70 x 0,3
 
          14,82

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 metri 
quadri

 
        350,44 €               13,73 €          4.811,54

162 SAR19_PF.
0013.0005.0
046

PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON...nere per l’uso di
cavalletti o di scale

accesso magazzino

2 x 4,10 x 3,60
 
          29,52

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0046 metri 
quadri

 
          29,52 €               29,08 €             858,44

Sommano 01.02.03 Magazzino e
locale mire €        12.640,42

Riepilogo

01.02.01 Torre di presa N.1 €          8.069,44

01.02.02 Torre di presa N.2 €        18.087,66

01.02.03 Magazzino e locale mire €        12.640,42

Sommano 01.02 DIGA €        38.797,52

Riepilogo

01.01 CASA DI GUARDIA €      112.556,85

01.02 DIGA €        38.797,52

Sommano 01 DIGA BIDIGHINZU €      151.354,37
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02 DIGA SOS CANALES

02.01 CASA D GUARDIA

02.01.01 PIANO TERRA

02.01.01.01 pavimentazioni,
murature, intonaci

163 SAR19_PF.
0012.0008.0
001

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

si ipotizza una superficie pari al 2%
della superficie da tinteggiare

0,02 x 409,21
 
            8,18

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 metri 
quadri

 
            8,18 €               17,40 €             142,33

164 SAR19_PF.
0013.0004.0
071

RASATURA IN MALTA
PREMISCELATA DI SUPE...erfici
esterne verticali od orizzontali

si ipotizza una superficie pari al 2%
della superficie da tinteggiare

0,02 x 409,21
 
            8,18

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0071 metri 
quadri

 
            8,18 €               15,53 €             127,04

Sommano 02.01.01.01
pavimentazioni, murature, intonaci €             269,37
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02.01.01.02 Tinteggiature

165 SAR19_PF.
0013.0005.0
005

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

vano n. 1 - sala controllo

pareti

(3,4+4,8+4,9+3,72+1,5+1,08) x 3,05
 
          59,17

soffitto

((3,72x4,9)+(3,4x1,08)) x 3,05
 
          66,80

vano n. 2 - ufficio topografi

pareti

(2x4,1+2x5,2) x 3,05
 
          56,73

soffitto

5,2 x 4,1
 
          21,32

vano n. 3 - disimpegno

pareti

(2x4,9+2x1,38) x 3,05
 
          38,31

soffitto

4,9 x 1,38
 
            6,76

vano n. 4 - ufficio magazzino

pareti

(2x4,30+2x4,35) x 3,05
 
          52,77

soffitto

4,35 x 4,30
 
          18,71

antibagno

pareti

(2x2,19+2x1,3) x 3,05
 
          21,29

soffitto

2,19 x 1,3
 
            2,85

vano n. 5 - cucina

pareti

(2x4,3+2x3,68) x 3,05
 
          48,68

soffitto

4,3 x 3,68
 
          15,82

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 metri 
quadri

 
        409,21 €               11,75 €          4.808,22

Sommano 02.01.01.02 Tinteggiature €          4.808,22
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02.01.01.03 impianto elettrico e di
condizionamento

166 SAR19_PF.
0009.0002.0
035

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CENTRALIN...ra all’impianto generale
dell’edificio.

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0002.0035 cadaun
o

 
            1,00 €             496,49 €             496,49

167 SAR19_PF.
0009.0004.0
179

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179 cadaun
o

 
            1,00 €             105,14 €             105,14

168 SAR19_PF.
0010.0002.0
050

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PULSANTIE...una fila predisposta per posto
esterno.

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0002.0050 cadaun
o

 
            1,00 €             102,95 €             102,95

169 NPF15 CONDIZIONATORE AUTONOMO
TRIAL 9+9+12 A...to perfettamente
montato e funzionante.

 
            1,00

Sommano NPF15 cad
 
            1,00 €          4.600,01 €          4.600,01

170 PF.0009.0004.0
173 E

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUC...n punto di comando per
un utilizzatore)

ingresso - disimpegno
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E cad
 
            1,00 €             127,04 €             127,04

Sommano 02.01.01.03 impianto
elettrico e di condizionamento €          5.431,63
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02.01.01.04 infissi

171 SAR19_AT.
0001.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 1.5 t

 
            3,00

Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001 ora
 
            3,00 €               46,12 €             138,36

172 SAR19_PF.
0001.0009.0
008

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

avvolgibili
 
            0,30

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008 tonnell
ate

 
            0,30 €             360,53 €             108,16

173 SAR19_PF.
0012.0014.0
002

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv...ata per la superficie effettiva
rimossa

8 x 1 x 1,50
 
          12,00

0,9 x 2,1
 
            1,89

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002 metri 
quadri

 
          13,89 €               28,18 €             391,42

174 SAR19_PF.
0013.0006.0
203

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ...occorrenti per il
normale funzionamento

8 x 1 x 1,5
 
          12,00

0,9 x 2,1
 
            1,89

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 metri 
quadri

 
          13,89 €             239,56 €          3.327,49

Sommano 02.01.01.04 infissi €          3.965,43

Riepilogo

02.01.01.01 pavimentazioni,
murature, intonaci €             269,37

02.01.01.02 Tinteggiature €          4.808,22

02.01.01.03 impianto elettrico e di
condizionamento €          5.431,63

02.01.01.04 infissi €          3.965,43

Sommano 02.01.01 PIANO TERRA €        14.474,65
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02.01.02 PIANO PRIMO

02.01.02.01 pavimentazioni,
murature, intonaci

175 SAR19_PF.
0012.0005.0
007

Demolizione di muratura in mattoni
for...ttiva superficie di struttura
demolita.

vano n. 1

1,8 x 3,05
 
            5,49

3,5 x 3,05
 
          10,68

1,45 x 3,05
 
            4,42

0,85 x 3,05
 
            2,59

parapetto scala

4 x 2,9 x 1,1
 
          12,76

1,2 x 1,1
 
            1,32

Sommano SAR19_PF.0012.0005.0007 metri 
quadri

 
          37,26 €               18,37 €             684,47

176 SAR19_PF.
0012.0008.0
001

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

si ipotizza una percentuale del 20%
della superficie totale ( vedi superficie
da tinteggiare)

0,2 x 506,70
 
        101,34

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 metri 
quadri

 
        101,34 €               17,40 €          1.763,32

177 SAR19_PF.
0012.0009.0
030

Rimozione di rivestimento in
ceramica,...alsiasi danno all’ambiente
circostante.

vano n. 1 - zona cucina

3,4 x 1,5
 
            5,10

1,76 x 1,5
 
            2,64

1,86 x 1,5
 
            2,79

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030 metri 
quadri

 
          10,53 €               12,11 €             127,52

178 SAR19_PF.
0012.0009.0
039

Rimozione zoccolino battiscopa in
marm...pianto autorizzato e dei relativi
oneri

vano n. 1

1,63+3,4+2,87-0,8
 
            7,10

vano n. 2

(2,55x2)+(4,1x2)-0,8
 
          12,50

vano n. 4

(2,55x2)+(4,1x2)-0,8
 
          12,50

A Riportare:
 
          32,10 €          2.575,31
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Riporto:
 
          32,10 €          2.575,31

vano n. 5

(4,5x2)+(4,3x2)-0,8
 
          16,80

vano n. 6

(5,82x2)+(4,3x2)-0,8
 
          19,44

disimpegno

5,2+2,75+1,45+1,35+3,75+1,4-6x0,8
 
          11,10

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0039 metri
 
          79,44 €                 6,55 €             520,33

179 SAR19_PF.
0013.0003.0
063

MURATURA IN MATTONI
LATERIZI FORATI, r...sfrido e il tiro
in alto spessore 10 cm

vano n. 1

modifiche cucina e bagno

3,4 x 3,05
 
          10,37

2,3 x 3,05
 
            7,02

parapetto scale

4 x 2,9 x 1
 
          11,60

1,2 x 1,1
 
            1,32

Sommano SAR19_PF.0013.0003.0063 metri 
quadri

 
          30,31 €               36,74 €          1.113,59

180 SAR19_PF.
0013.0004.0
030

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

vano n. 1

3,4 x 3,05
 
          10,37

vano n.3

4 x 2,3 x 3,05
 
          28,06

disimpegno

1 x 3,05
 
            3,05

2,3 x 3,05
 
            7,02

parapetto scale

8 x 2,9 x 1
 
          23,20

2 x 1,2 x 1,1
 
            2,64

si ipotizza una percentuale del 20%
della superficie totale ( vedi superficie
da tinteggiare)

0,2 x 506,70
 
        101,34

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 metri 
quadri

 
        175,68 €               27,35 €          4.804,85

181 SAR19_PF.
0013.0013.0
017

PAVIMENTO CON PIASTRELLE
MONOCOTTURA p...izia finale con
segatura, formato 20x20

bagno

A Riportare: €          9.014,08
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Riporto: €          9.014,08

2,3 x 2,3
 
            5,29

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0017 metri 
quadri

 
            5,29 €               45,07 €             238,42

182 SAR19_PF.
0013.0013.0
071

LEVIGATURA DI PAVIMENTI
LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette o marmettoni

vano n.1

3,88 x 3,4
 
          13,19

vano n.2

4,1 x 2,55
 
          10,46

vano n.4

4,1 x 2,55
 
          10,46

vano n.5

4,5 x 4,3
 
          19,35

vano n.6

5,82 x 4,3
 
          25,03

disimpegno

5,2 x 1,4
 
            7,28

1,1 x 2,3
 
            2,53

pianerottoli partenza e arrivo  scala

4 x 1,3 x 2,2
 
          11,44

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0071 metri 
quadri

 
          99,74 €               15,50 €          1.545,97

183 SAR19_PF.
0013.0013.0
074

LUCIDATURA A PIOMBO DI
PAVIMENTI LAPID...zo, previa
levigatura (questa esclusa).

vano n.1

3,88 x 3,4
 
          13,19

vano n.2

4,1 x 2,55
 
          10,46

vano n.4

4,1 x 2,55
 
          10,46

vano n.5

4,5 x 4,3
 
          19,35

vano n.6

5,82 x 4,3
 
          25,03

disimpegno

5,2 x 1,4
 
            7,28

1,35 x 1,45
 
            1,96

pianerottoli partenza e arrivo  scala

4 x 1,3 x 2,2
 
          11,44

A Riportare:
 
          99,17 €        10.798,47
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Riporto:
 
          99,17 €        10.798,47

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074 metri 
quadri

 
          99,17 €               15,17 €          1.504,41

184 SAR19_PF.
0013.0013.0
155

RIVESTIMENTO DI PARETI
INTERNE CON PIA...ra anche con
acidi con piastrelle 15x15

bagno

4 x 2,3 x 1,5
 
          13,80

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155 metri 
quadri

 
          13,80 €               45,21 €             623,90

185 SAR19_PF.
0013.0013.0
176

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO levigat...ulizia finale in
marmo BIANCONE TIRRENO

vano n. 1

1,63+3,4+2,87-0,8
 
            7,10

vano n. 2

(2,55x2)+(4,1x2)-0,8
 
          12,50

vano n. 4

(2,55x2)+(4,1x2)-0,8
 
          12,50

vano n. 5

(4,5x2)+(4,3x2)-0,8
 
          16,80

vano n. 6

(5,82x2)+(4,3x2)-0,8
 
          19,44

disimpegno

5,2+2,75+1,45+1,35+3,75+1,4-6x0,8
 
          11,10

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176 metri
 
          79,44 €               10,77 €             855,57

186 NPF13 FERRO LAVORATO ZINCATO A
CALDO
Fornitura, trasporto e posa in opera di
ferro

parapetto scale - peso: 25 kg/ml

(4x25) x 2,9
 
        290,00

25 x 1,2
 
          30,00

Sommano NPF13 kg
 
        320,00 €                 8,66 €          2.771,20

Sommano 02.01.02.01
pavimentazioni, murature, intonaci €        16.553,55
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187 SAR19_PF.
0013.0005.0
005

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

vano n. 1

pareti

(0,8+3,4+2+1,8) x 3,05
 
          24,40

parziale pareti con piastrelle

(1,9+3,4+1,76+1,8) x 1,55
 
          13,73

soffitto

3,88 x 3,4
 
          13,19

vano n. 2

2 x 4,1 x 3,05
 
          25,01

2 x 2,55 x 3,05
 
          15,56

soffitto

4,1 x 2,55
 
          10,46

vano n. 4

2 x 4,1 x 3,05
 
          25,01

2 x 2,55 x 3,05
 
          15,56

soffitto

4,1 x 2,55
 
          10,46

vano n. 5

2 x 4,5 x 3,05
 
          27,45

2 x 4,3 x 3,05
 
          26,23

soffitto

4,5 x 4,3
 
          19,35

vano n. 6

2 x 5,82 x 3,05
 
          35,50

2 x 4,3 x 3,05
 
          26,23

soffitto

5,82 x 4,30
 
          25,03

disimpegno

(1,4+2,9+1,1+2,3+2,5+5,2) x 3,05
 
          46,97

soffitto

5,2 x 1,4
 
            7,28

1,45 x 1,1
 
            1,60

scale

prapetto

8 x 2,9 x 1
 
          23,20

2 x 1,2 x 1,1
 
            2,64

vano scala

4 x 5,5 x 3,05
 
          67,10

A Riportare:
 
        461,96
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Riporto:
 
        461,96

4 x 2,2 x 3,05
 
          26,84

intradosso scale

4 x 2,9 x 1,05
 
          12,18

intradosso pianerottoli

2 x 2,20 x 1,30
 
            5,72

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 metri 
quadri

 
        506,70 €               11,75 €          5.953,73

Sommano 02.01.02.02 Tinteggiature €          5.953,73
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188 SAR19_AT.
0001.0002.0
001

TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 1.5 t

 
            6,00

Sommano SAR19_AT.0001.0002.0001 ora
 
            6,00 €               46,12 €             276,72

189 SAR19_PF.
0001.0009.0
005

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

materiali derivanti dalle demolizioni di
murature per messa in opera di infissi

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005 tonnell
ate

 
            1,00 €               15,82 €               15,82

190 SAR19_PF.
0001.0009.0
006

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

 
            0,40

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006 tonnell
ate

 
            0,40 €             227,70 €               91,08

191 SAR19_PF.
0001.0009.0
007

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

vetri infissi

0,6 x 16,65 x 0,01
 
            0,10

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007 tonnell
ate

 
            0,10 €             101,20 €               10,12

192 SAR19_PF.
0001.0009.0
008

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA D...e dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

avvolgibili e altri materiali plastici
 
            0,60

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008 tonnell
ate

 
            0,60 €             360,53 €             216,32

193 SAR19_PF.
0012.0014.0
001

Rimozione di infissi esterni in legno
...ata per la superficie effettiva rimossa

finestra vano scala

0,9 x 1,5
 
            1,35

vano n. 1

1 x 1,5
 
            1,50

1 x 2,4
 
            2,40

vano n. 2

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 3

A Riportare:
 
            6,75 €             610,06
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Riporto:
 
            6,75 €             610,06

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 4

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 5

1 x 1,5
 
            1,50

1 x 2,4
 
            2,40

vano n. 6

2 x 1 x 1,5
 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001 metri 
quadri

 
          16,65 €               41,18 €             685,65

194 SAR19_PF.
0012.0014.0
002

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv...ata per la superficie effettiva
rimossa

finestra vano scala

0,9 x 1,5
 
            1,35

vano n. 1

1 x 1,5
 
            1,50

1 x 2,4
 
            2,40

vano n. 2

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 3

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 4

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 5

1 x 1,5
 
            1,50

1 x 2,4
 
            2,40

vano n. 6

2 x 1 x 1,5
 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002 metri 
quadri

 
          16,65 €               28,18 €             469,20

195 SAR19_PF.
0012.0014.0
003

Rimozione di porta interna o esterna
i...imossa e per una superficie fino a 3
m2

6 x 0,8 x 2,1
 
          10,08

1 x 0,9 x 2,1
 
            1,89

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003 metri 
quadri

 
          11,97 €               22,87 €             273,75

196 SAR19_PF.
0013.0006.0
179

VETROCAMERA ISOLANTE
COSTITUITA DA DUE...ulitura e lo
sfrido spessore 6/7-12-6/7

si considera il 65% della superficie

A Riportare: €          2.038,66
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Riporto: €          2.038,66

complessiva degli infissi

0,65 x 18,72
 
          12,17

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0179 metri 
quadri

 
          12,17 €               99,57 €          1.211,77

197 SAR19_PF.
0013.0006.0
203

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ...occorrenti per il
normale funzionamento

finestra vano scala

0,9 x 1,5
 
            1,35

vano n. 1

1 x 1,5
 
            1,50

1 x 2,4
 
            2,40

vano n. 2

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 3

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 4

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 5

1 x 1,5
 
            1,50

1 x 2,4
 
            2,40

vano n. 6

2 x 1 x 1,5
 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 metri 
quadri

 
          16,65 €             239,56 €          3.988,67

198 SAR19_PF.
0013.0006.0
204

CASSONETTO COPRIRULLO PER
AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura
con zanche di ferro

finestra vano scala

0,9+0,2
 
            1,10

vano n. 1

1+0,2
 
            1,20

1+0,2
 
            1,20

vano n. 2

1+0,2
 
            1,20

vano n. 3

1+0,2
 
            1,20

vano n. 4

1+0,2
 
            1,20

vano n. 5

1+0,2
 
            1,20

1+0,2
 
            1,20

A Riportare:
 
            9,50 €          7.239,10
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Riporto:
 
            9,50 €          7.239,10

vano n. 6

2 x (1+0,2)
 
            2,40

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204 metri
 
          11,90 €             183,51 €          2.183,77

199 SAR19_PF.
0013.0006.0
243

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
cm 70-80x2...urarie e la registrazione
dell’infisso.

 
            7,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 cadaun
o

 
            7,00 €             740,80 €          5.185,60

200 SAR19_PF.
0013.0006.0
244

MAGGIOR COSTO DI PORTA
INTERNA AD UN ANTA per
fornitura con anta da cm 90.

porta di accesso dal vano scala
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0244 cadaun
o

 
            1,00 €             126,50 €             126,50

201 SAR19_PF.
0013.0006.0
282

INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
BIANCO, ri...rarie e la registrazione
dell’infisso.

finestra vano scala

0,9 x 1,5
 
            1,35

vano n. 1

1 x 1,5
 
            1,50

1 x 2,4
 
            2,40

vano n. 2

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 3

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 4

1 x 1,5
 
            1,50

vano n. 5

1 x 1,5
 
            1,50

1 x 2,4
 
            2,40

vano n. 6

2 x 1 x 1,5
 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0282 metri 
quadri

 
          16,65 €             656,27 €        10.926,90

Sommano 02.01.02.03 Infissi €        25.661,87
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202 SAR19_PF.
0003.0014.0
001

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al t...
mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.

 
          10,00

Sommano SAR19_PF.0003.0014.0001 metri
 
          10,00 €               26,26 €             262,60

203 SAR19_PF.
0010.0007.0
072

COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in
ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0072 metri
 
            1,00 €               85,69 €               85,69

204 SAR19_PF.
0010.0007.0
075

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0075 cadaun
o

 
            4,00 €             241,60 €             966,40

205 SAR19_PF.
0010.0007.0
084

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO
IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0084 cadaun
o

 
            1,00 €             439,73 €             439,73

206 SAR19_PF.
0010.0007.0
090

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN
..., dimensioni circa 42x55 tipo economico

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0090 cadaun
o

 
            1,00 €             465,03 €             465,03

207 SAR19_PF.
0010.0007.0
096

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN
P...le, cassetta e accessori tipo economico

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096 cadaun
o

 
            1,00 €             612,15 €             612,15

208 SAR19_PF.
0010.0007.0
104

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO
DO...i e rubinetteria dimensione circa 80x80

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0007.0104 cadaun
o

 
            1,00 €             526,76 €             526,76

209 SAR19_PF. FORMAZIONE E CHIUSURA DI

A Riportare: €          3.358,36
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Riporto: €          3.358,36

0013.0002.0
002

TRACCE PER IN...u laterizi pesanti o
blocchi di cemento

a stima 15 m lineari ad ambiente

(6+1) x 15
 
        105,00

Sommano SAR19_PF.0013.0002.0002 metri
 
        105,00 €                 5,64 €             592,20

210 SAR19_PF.
0013.0012.0
030

CHIUSINO SIFONATO IN PVC
ANTISHOCK, co... dim. mm 300x300
con scarico Fi 100-200

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0013.0012.0030 cadaun
o

 
            1,00 €               42,28 €               42,28

211 NPF11 Rimozione d'opera di scaldabagno di
qu...uoghi indicati dalla Direzione
Lavori.

 
            1,00

Sommano NPF11 corpo
 
            1,00 €               58,64 €               58,64

212 NPF12 SCALDABAGNO ELETTRICO DA
LT 60 2 ANNI DI GARANZIA

 
            1,00

Sommano NPF12 cad
 
            1,00 €             216,39 €             216,39

Sommano 02.01.02.04 Impianto
idrico, bagno €          4.267,87
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213 SAR19_PF.
0009.0002.0
035

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CENTRALIN...ra all’impianto generale
dell’edificio.

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0002.0035 cadaun
o

 
            1,00 €             496,49 €             496,49

214 SAR19_PF.
0009.0004.0
028

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCH...uoneria 24V 8VA impianti
interni civili

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0028 cadaun
o

 
            1,00 €               57,62 €               57,62

215 SAR19_PF.
0009.0004.0
173

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
LUC...n punto di comando per un utilizzatore)

stanza n.2
 
            1,00

stanza n.1
 
            1,00

stanza n.3
 
            1,00

stanza n.4
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173 cadaun
o

 
            4,00 €             102,82 €             411,28

216 SAR19_PF.
0009.0004.0
179

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A

ingresso
 
            1,00

stanza n.1
 
            2,00

stanza n.2
 
            3,00

bagno
 
            2,00

stanza n.4
 
            3,00

stanza n.5
 
            5,00

stanza n.6
 
            6,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179 cadaun
o

 
          22,00 €             105,14 €          2.313,08

217 SAR19_PF.
0010.0002.0
040

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO ...rature e muratura delle scatole
stesse.

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0002.0040 cadaun
o

 
            1,00 €             639,25 €             639,25

218 SAR19_PF.
0012.0007.0

Esecuzione di tracce in muratura,
eseg...ttoni forati di larghezza sino a 10

A Riportare: €          3.917,72
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Riporto: €          3.917,72

008 cm2

 
          20,00

Sommano SAR19_PF.0012.0007.0008 metri
 
          20,00 €               17,03 €             340,60

219 PF.0009.0004.0
173 E

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUC...n punto di comando per
un utilizzatore)

disimpegno
 
            2,00

scale
 
            2,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E cad
 
            4,00 €             127,04 €             508,16

220 PF.0009.0004.0
173 E1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO COM...settore. - punto
comando oltre il primo

ingresso
 
            2,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E1 cad
 
            2,00 €             103,81 €             207,62

221 PF.0009.0004.0
173 E2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUC...di settore. - punto luce
Oltre il primo

luce scala
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E2 cad
 
            1,00 €               69,20 €               69,20

222 PF.0009.0004.0
0001D1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PRESA DAT...arie su rustico;  - presa
dati cat. VI

ingresso
 
            2,00

stanza n.1
 
            2,00

stanza n. 2
 
            2,00

stanza n.3
 
            2,00

Sommano PF.0009.0004.00001D1 cad
 
            8,00 €             186,13 €          1.489,04

223 C101 Compenso a corpo per connessione al
qu...ianto della casa di Guardia Sos
Canales

 
            1,00

Sommano C101 corpo
 
            1,00 €             928,83 €             928,83

224 L150 Fornitura e posa in opera di armadio
d...gola d'arte e perfettamente
funzionante

rack dati
 
            1,00

Sommano L150 cad
 
            1,00 €          1.210,20 €          1.210,20

225 L340 Fornitura e posa in opera di cavo per
...orme al disciplinare tecnico
d'appalto.

A Riportare: €          8.671,37
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Riporto: €          8.671,37

da rack piano terra a rack piano primo
 
          15,00

Sommano L340 m
 
          15,00 €               13,24 €             198,60

Sommano 02.01.02.05 Impianto
elettrico e rete dati €          8.869,97
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226 SAR19_RU.
0001.0001.0
001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione

2x8
 
          16,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001 ora
 
          16,00 €               39,90 €             638,40

227 SAR19_RU.
0001.0001.0
002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione

2x8
 
          16,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002 ora
 
          16,00 €               37,07 €             593,12

228 SAR19_RU.
0001.0001.0
003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione

2x8
 
          16,00

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003 ora
 
          16,00 €               33,41 €             534,56

Sommano 02.01.02.06 Lavori in
economia €          1.766,08

Riepilogo

02.01.02.01 pavimentazioni,
murature, intonaci €        16.553,55

02.01.02.02 Tinteggiature €          5.953,73

02.01.02.03 Infissi €        25.661,87

02.01.02.04 Impianto idrico, bagno €          4.267,87

02.01.02.05 Impianto elettrico e rete
dati €          8.869,97

02.01.02.06 Lavori in economia €          1.766,08

Sommano 02.01.02 PIANO PRIMO €        63.073,07
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229 SAR19_PF.
0012.0029.0
002

Fornitura e posa di malta
monocomponen...ferici. Per mq. e uno
spessore di 5 mm.

locale di sgombero

4,9 x 5,2
 
          25,48

Sommano SAR19_PF.0012.0029.0002 metri 
quadri

 
          25,48 €               32,04 €             816,38

230 SAR19_PF.
0013.0003.0
105

Muratura portante o di tamponamento
di...are la muratura finita a regola
d’arte.

ricostruzione muratura per chiusura
vano scala - locale sottotetto

2 x 1,10 x 1,50
 
            3,30

Sommano SAR19_PF.0013.0003.0105 metri 
quadri

 
            3,30 €             121,04 €             399,43

231 SAR19_PF.
0013.0004.0
001

SBRUFFATURA eseguita con malta
fluida ...erfici interne verticali od
orizzontali

vano scala

parete A

5,50 x 1,20
 
            6,60

parete B

2,29 x 1,20
 
            2,75

parete C

4,55 x 0,9
 
            4,10

parete D

1,66 x 1,14
 
            1,89

locale N.1

parete H

3,4 x 1,2
 
            4,08

parete G

5,43 x 1,00
 
            5,43

parete F

4,90 x 0,45
 
            2,21

parete E

5,43 x 1,00
 
            5,43

locale N.2

parete L

5,44 x 1,00
 
            5,44

parete M

A Riportare:
 
          37,93 €          1.215,81
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          37,93 €          1.215,81

4,10 x 1,00
 
            4,10

parete N

5,44 x 1,00
 
            5,44

parete I

4,10 x 1,00
 
            4,10

INTRADOSSO SOLAIO

8,11 x 9,40
 
          76,23

a dedurre

-1 x 3,40 x 1,13
 
           -3,84

ingombro murature

-1 x 3,40 x 0,40
 
           -1,36

-1 x 2,60 x 0,40
 
           -1,04

-1 x 6 x 0,40
 
           -2,40

-1 x 5,20 x 0,40
 
           -2,08

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0001 metri 
quadri

 
        117,08 €                 2,68 €             313,77

232 SAR19_PF.
0013.0004.0
015

RINCOCCIATURA DI PARETI
VERTICALI INTE...mento tipo R 32.5
per m³ 1.00 di sabbia

vano scala

parete C

4,55 x 0,9
 
            4,10

parete D

1,66 x 1,14
 
            1,89

locale N.1

parete H

3,4 x 1,2
 
            4,08

parete G

5,43 x 1,00
 
            5,43

parete F

4,90 x 0,45
 
            2,21

parete E

5,43 x 1,00
 
            5,43

locale N.2

parete L

5,44 x 1,00
 
            5,44

parete M

4,10 x 1,00
 
            4,10

parete N

5,44 x 1,00
 
            5,44

parete I

4,10 x 1,00
 
            4,10

A Riportare:
 
          42,22 €          1.529,58
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Riporto:
 
          42,22 €          1.529,58

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0015 metri 
quadri

 
          42,22 €               25,78 €          1.088,43

233 SAR19_PF.
0013.0004.0
028

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

parete divisoria vano scala mansarda

2,21 x ((1,7+2,35)/2)
 
            4,49

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0028 metri 
quadri

 
            4,49 €               27,29 €             122,53

234 SAR19_PF.
0013.0004.0
030

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

vano scala

parete A

5,50 x 1,20
 
            6,60

parete B

2,29 x 1,20
 
            2,75

parete C

4,55 x 0,9
 
            4,10

parete D

1,66 x 1,14
 
            1,89

locale N.1

parete H

3,4 x 1,2
 
            4,08

parete G

5,43 x 1,00
 
            5,43

parete F

4,90 x 0,45
 
            2,21

parete E

5,43 x 1,00
 
            5,43

locale N.2

parete L

5,44 x 1,00
 
            5,44

parete M

4,10 x 1,00
 
            4,10

parete N

5,44 x 1,00
 
            5,44

parete I

4,10 x 1,00
 
            4,10

INTRADOSSO SOLAIO

8,11 x 9,40
 
          76,23

a dedurre

A Riportare:
 
        127,80 €          2.740,54
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        127,80 €          2.740,54

-1 x 3,40 x 1,13
 
           -3,84

ingombro murature

-1 x 3,40 x 0,40
 
           -1,36

-1 x 2,60 x 0,40
 
           -1,04

-1 x 6 x 0,40
 
           -2,40

-1 x 5,20 x 0,40
 
           -2,08

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 metri 
quadri

 
        117,08 €               27,35 €          3.202,14

235 SAR19_PF.
0013.0004.0
067

RASATURA IN MALTA
PREMISCELATA DI SUPE...n alto su
superfici interne orizzontali

vano scala

5,50 x 8,11
 
          44,61

5,50 x 8,84
 
          48,62

2 x 2,21 x ((8,81+8,84)/2)
 
          39,03

a dedurre

superficie laterale solaio

-2 x 2,21 x 0,2
 
           -0,88

-4 x 5,50 x 0,2
 
           -4,40

mansarda

locale n.1

parete H

3,4 x 1,70
 
            5,78

(1,08+1,49) x 2,50
 
            6,43

parete G

6,28 x ((2,33+3,90)/2)
 
          19,59

parete F

4,90 x 3,90
 
          19,11

parete E

5,20 x ((2,33+3,90)/2)
 
          16,22

locale n.2

parete I

4,10 x 2,30
 
            9,43

parete N

5,20 x ((3,90+2,30)/2)
 
          16,12

parete M

4,10 x 3,90
 
          15,99

parete L

5,20 x ((2,30+3,90)/2)
 
          16,12

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0067 metri 
quadri

 
        251,77 €               14,58 €          3.670,81

A Riportare: €          9.613,49
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236 SAR19_PF.
0013.0005.0
006

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici interne

superficie rasatura
 
        251,77

superficie intradosso solaio
 
          65,50

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006 metri 
quadri

 
        317,27 €               11,07 €          3.512,18

237 SAR19_PF.
0013.0006.0
243

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
cm 70-80x2...urarie e la registrazione
dell’infisso.

per chiusura ambienti vano scala
- mansarda

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 cadaun
o

 
            1,00 €             740,80 €             740,80

238 SAR19_PF.
0013.0013.0
018

PAVIMENTO CON PIASTRELLE
MONOCOTTURA p...izia finale con
segatura, formato 30x30

locale di sgombero

4,9 x 5,2
 
          25,48

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018 metri 
quadri

 
          25,48 €               46,54 €          1.185,84

239 SAR19_PF.
0013.0013.0
175

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MONOCOTTURA c...idi e la pulizia
finale anche con acidi

locale di sgombero

3,4+6,28+4,9-0,8+5,2-0,8+1,5-0,9
 
          18,78

4,1x2+5,2x2-0,8
 
          17,80

Sommano SAR19_PF.0013.0013.0175 metri
 
          36,58 €                 9,46 €             346,05

Sommano 02.01.03.01 opere civili €        15.398,36
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02.01.03.02 impianto elettrico

240 SAR19_PF.
0009.0002.0
035

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CENTRALIN...ra all’impianto generale
dell’edificio.

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0002.0035 cadaun
o

 
            1,00 €             496,49 €             496,49

241 SAR19_PF.
0009.0004.0
028

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCH...uoneria 24V 8VA impianti
interni civili

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0028 cadaun
o

 
            1,00 €               57,62 €               57,62

242 SAR19_PF.
0009.0004.0
173

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
LUC...n punto di comando per un utilizzatore)

stanza n.1
 
            1,00

stanza n.2
 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173 cadaun
o

 
            2,00 €             102,82 €             205,64

243 SAR19_PF.
0009.0004.0
179

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A

ingresso
 
            4,00

stanza n.1
 
            8,00

stanza n.2
 
            6,00

Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179 cadaun
o

 
          18,00 €             105,14 €          1.892,52

244 SAR19_PF.
0010.0002.0
040

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO ...rature e muratura delle scatole
stesse.

 
            1,00

Sommano SAR19_PF.0010.0002.0040 cadaun
o

 
            1,00 €             639,25 €             639,25

245 PF.0009.0004.0
173 E

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUC...n punto di comando per
un utilizzatore)

ingresso
 
            2,00

scale
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E cad
 
            3,00 €             127,04 €             381,12

246 PF.0009.0004.0
173 E1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO COM...settore. - punto
comando oltre il primo

A Riportare: €          3.672,64
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Riporto: €          3.672,64

ingresso
 
            1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E1 cad
 
            1,00 €             103,81 €             103,81

Sommano 02.01.03.02 impianto
elettrico €          3.776,45

Riepilogo

02.01.03.01 opere civili €        15.398,36

02.01.03.02 impianto elettrico €          3.776,45

Sommano 02.01.03 MANSARDA €        19.174,81
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247 SAR19_PF.
0013.0003.0
063

MURATURA IN MATTONI
LATERIZI FORATI, r...sfrido e il tiro
in alto spessore 10 cm

muro divisorio

5,15 x ((3+2,72)/2)
 
          14,73

a dedurre apertura

-1 x 1,5 x 2,4
 
           -3,60

Sommano SAR19_PF.0013.0003.0063 metri 
quadri

 
          11,13 €               36,74 €             408,92

248 SAR19_PF.
0013.0004.0
030

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

muro divisorio

2 x 5,15 x ((3+2,72)/2)
 
          29,46

a dedurre apertura

(-1x2) x 1,5 x 2,4
 
           -7,20

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 metri 
quadri

 
          22,26 €               27,35 €             608,81

249 SAR19_PF.
0013.0005.0
005

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

muro divisorio

2 x 5,15 x ((3+2,72)/2)
 
          29,46

a dedurre apertura

(-1x2) x 1,5 x 2,4
 
           -7,20

pareti interne

lato corto

2 x 5,15 x ((2,7+3)/2)
 
          29,36

lato lungo

15,40 x 2,7
 
          41,58

15,40 x 3
 
          46,20

a dedurre superfici infissi

-4 x 1,1 x 1,35
 
           -5,94

-1 x 3 x 2,6
 
           -7,80

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 metri 
quadri

 
        125,66 €               11,75 €          1.476,51

250 SAR19_PF.
0013.0005.0
007

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici esterne

prospetto B

16 x ((1,9+2,75)/2)
 
          37,28

A Riportare:
 
          37,28 €          2.494,24
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          37,28 €          2.494,24

a dedurre superficie infissi

-5 x 0,6 x 0,8
 
           -2,40

prospetto A

16 x 2,9
 
          46,40

16 x 1,2
 
          19,20

prospetto C
 
          34,75

a dedurre superficie infissi

-2 x 3,05 x 2,55
 
         -15,56

prospetto D
 
          30,40

a dedurre superficie infissi

-2 x 0,6 x 0,8
 
           -0,96

-1 x 1,1 x 1,35
 
           -1,49

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 metri 
quadri

 
        147,62 €               13,73 €          2.026,82

Sommano 02.01.04 LOCALE
OFFICINA €          4.521,06
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ELETTROGENO

251 SAR19_PF.
0012.0019.0
005

Raschiatura di vecchie tinteggiature
a...egnare il lavoro finito a regola d’arte

(2x4,8+2x5,3-4,9) x 1,6
 
          24,48

Sommano SAR19_PF.0012.0019.0005 metri 
quadri

 
          24,48 €                 7,74 €             189,48

252 SAR19_PF.
0013.0005.0
007

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici esterne

2 x 4,8 x ((1,57+0,93)/2)
 
          12,00

(5,3-2) x 1,57
 
            5,18

(5,3-1,2) x 0,93
 
            3,81

soffitto

5,3 x 4,8
 
          25,44

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 metri 
quadri

 
          46,43 €               13,73 €             637,48

253 SAR19_PF.
0013.0005.0
008

RIVESTIMENTO PLASTICO
MURALE, DI PARET...la quantità di 2
kg/ m² di rivestimento

pareti laterali

(2x4,8+2x5,3-4,9) x 1,6
 
          24,48

muretto vasca gruppo elettrogeno

(4,8+2) x 0,3
 
            2,04

superficie vasca contenimento gruppo
eettrogeno

4,8x2,5-1,4x3,4
 
            7,24

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0008 metri 
quadri

 
          33,76 €               25,58 €             863,58

Sommano 02.01.05 LOCALE
GRUPPO ELETTROGENO €          1.690,54

Riepilogo

02.01.01 PIANO TERRA €        14.474,65

02.01.02 PIANO PRIMO €        63.073,07

02.01.03 MANSARDA €        19.174,81

02.01.04 LOCALE OFFICINA €          4.521,06

02.01.05 LOCALE GRUPPO
ELETTROGENO €          1.690,54

Sommano 02.01 CASA D GUARDIA €      102.934,13
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254 SAR19_PF.
0012.0008.0
001

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

cabina mire - parte in aggetto del solaio

2 x 4,60 x ,2
 
            1,84

2 x 4,65 x 0,2
 
            1,86

murature esterne - a stima
 
          10,00

Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 metri 
quadri

 
          13,70 €               17,40 €             238,38

255 SAR19_PF.
0013.0001.0
001

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...ra realizzata a perfetta regola d’arte.

si considera una percentuale del 20 %
della superficie prevista per il
ponteggio a telai prefabbricati, per le
parti non realizzabili con gli stessi

0,2 x 437,11
 
          87,42

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0001 metri 
quadri

 
          87,42 €               25,62 €          2.239,70

256 SAR19_PF.
0013.0001.0
002

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp.
4,75 mm.

durata di ulteriori 11 mesi

11 x 87,42
 
        961,62

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002 metri 
quadri

 
        961,62 €                 3,61 €          3.471,45

257 SAR19_PF.
0013.0001.0
003

Nolo mensile (o per frazione di mese)
...era realizzata a perfetta regola d’arte

prospetto C

5,10 x 8,75
 
          44,63

6,70 x 10,55
 
          70,69

prospetto A

10,20 x 8,45
 
          86,19

parete locale gruppo elettrogeno
(prospeto A)

5,70 x 2,70
 
          15,39

prospetto B

11,20 x 6,95
 
          77,84

parete locale gruppo elettrogeno
(prospetto B)

5,70 x 2,70
 
          15,39

prospetto D

A Riportare:
 
        310,13 €          5.949,53
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        310,13 €          5.949,53

13,30 x 6,85
 
          91,11

4,70 x ((2,55+0,70)/2)
 
            7,66

8,60 x ((4,70+1,85)/2)
 
          28,21

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003 metri 
quadri

 
        437,11 €               17,84 €          7.798,04

258 SAR19_PF.
0013.0001.0
004

Proroga mensile (o frazione di mese)
p...cciaio S235JR, diam. 48 mm, sp.
2,9 mm.

durata di ulteriori 11 mesi

11 x 437,11
 
     4.808,21

Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004 metri 
quadri

 
     4.808,21 €                 3,17 €        15.242,03

259 SAR19_PF.
0013.0004.0
047

INTONACO CIVILE LISCIO PER
ESTERNI SU ...ante strato di colla
della stessa malta

cabina mire - parte in aggetto del solaio

2 x 4,60 x ,2
 
            1,84

2 x 4,65 x 0,2
 
            1,86

murature esterne - a stima
 
            5,00

Sommano SAR19_PF.0013.0004.0047 metri 
quadri

 
            8,70 €               30,53 €             265,61

260 SAR19_PF.
0013.0005.0
007

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON... e il tiro in alto su
superfici esterne

cabina mire - pareti esterne

2 x 4 x ((3,17+2,5)/2)
 
          22,72

2 x 4,05 x 2,45
 
          19,85

2 x 4,65 x 0,2
 
            1,86

2 x 4,68 x 0,2
 
            1,87

4,25 x 0,57
 
            2,42

a dedurre infissi

-1 x 1,65 x 1,45
 
           -2,39

-1 x 0,9 x 2,05
 
           -1,85

prospetto C
 
          42,09

 
          23,08

 
            5,67

 
            1,14

 
            1,54

 
            0,28

prospetto A
 
          31,87

 
          20,54

 
            7,76

A Riportare:
 
        178,45 €        29.255,21
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Riporto:
 
        178,45 €        29.255,21

parete locale gruppo elettrogeno
(prospetto A)

 
            8,09

prospetto D
 
          74,60

parete gruppo elettrogeno (prospetto D)
 
            9,90

prospetto B
 
          41,64

 
          18,68

parete gruppo elettrogeno (prospetto B)
 
          15,46

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 metri 
quadri

 
        346,82 €               13,73 €          4.761,84

Sommano 02.02 ALTRE OPERE €        34.017,05

Riepilogo

02.01 CASA D GUARDIA €      102.934,13

02.02 ALTRE OPERE €        34.017,05

Sommano 02 DIGA SOS CANALES €      136.951,18

Pag. 81 di 86



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

01 DIGA BIDIGHINZU €      151.354,37

02 DIGA SOS CANALES €      136.951,18

ImpC Sommano €      288.305,55
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CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

01 DIGA BIDIGHINZU €   151.354,37 €    151.354,37 €   151.354,37
 
    52,50

01.01 CASA DI GUARDIA (€112.556,85) (€ 112.556,85) (€112.556,85)
 
    39,04

01.01.01 APPARTAMENT
O PIANO
TERRA - (lato
sinistro) (€  39.868,02) (€   39.868,02) (€  39.868,02)

 
    13,83

01.01.01.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€  10.255,38) €        10.255,38 (€   10.255,38) (€  10.255,38)

 
      3,56

01.01.01.02 tinteggiature (€    4.850,75) €          4.850,75 (€     4.850,75) (€    4.850,75)
 
      1,68

01.01.01.03 infissi (€  22.808,94) €        22.808,94 (€   22.808,94) (€  22.808,94)
 
      7,91

01.01.01.04 impianto
idrico, bagno (€       729,31) €             729,31 (€        729,31) (€       729,31)

 
      0,25

01.01.01.05 impianto
elettrico (€       340,60) €             340,60 (€        340,60) (€       340,60)

 
      0,12

01.01.01.06 Lavori in
economia (€       883,04) €             883,04 (€        883,04) (€       883,04)

 
      0,31

01.01.02 APPARTAMENT
O PIANO
TERRA - (lato
destro) (€  33.463,40) (€   33.463,40) (€  33.463,40)

 
    11,61

01.01.02.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€    4.393,51) €          4.393,51 (€     4.393,51) (€    4.393,51)

 
      1,52

01.01.02.02 tinteggiature (€    3.026,45) €          3.026,45 (€     3.026,45) (€    3.026,45)
 
      1,05

01.01.02.03 infissi (€  15.333,15) €        15.333,15 (€   15.333,15) (€  15.333,15)
 
      5,32

01.01.02.04 impianto
idrico, bagno (€    3.248,08) €          3.248,08 (€     3.248,08) (€    3.248,08)

 
      1,13

01.01.02.05 impianto
elettrico e rete
dati (€    6.579,17) €          6.579,17 (€     6.579,17) (€    6.579,17)

 
      2,28

01.01.02.06 Lavori in
economia (€       883,04) €             883,04 (€        883,04) (€       883,04)

 
      0,31

01.01.03 APPARTAMENT
O PIANO PRIMO
- (lato destro) (€  24.006,06) (€   24.006,06) (€  24.006,06)

 
      8,33

01.01.03.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€    4.288,76) €          4.288,76 (€     4.288,76) (€    4.288,76)

 
      1,49

01.01.03.02 tinteggiature (€    3.816,99) €          3.816,99 (€     3.816,99) (€    3.816,99)
 
      1,32

01.01.03.03 infissi (€    6.995,87) €          6.995,87 (€     6.995,87) (€    6.995,87)
 
      2,43

01.01.03.04 impianto
idrico, bagno (€    3.293,70) €          3.293,70 (€     3.293,70) (€    3.293,70)

 
      1,14

01.01.03.05 impianto
elettrico e rete
dati (€    4.727,70) €          4.727,70 (€     4.727,70) (€    4.727,70)

 
      1,64

01.01.03.06 Lavori in
economia (€       883,04) €             883,04 (€        883,04) (€       883,04)

 
      0,31

01.01.04 INTERVENTI
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

ESTERNI (€  15.219,37) €        15.219,37 (€   15.219,37) (€  15.219,37)
 
      5,28

01.02 DIGA (€  38.797,52) (€   38.797,52) (€  38.797,52)
 
    13,46

01.02.01 Torre di presa N.1 (€    8.069,44) €          8.069,44 (€     8.069,44) (€    8.069,44)
 
      2,80

01.02.02 Torre di presa N.2 (€  18.087,66) €        18.087,66 (€   18.087,66) (€  18.087,66)
 
      6,27

01.02.03 Magazzino e
locale mire (€  12.640,42) €        12.640,42 (€   12.640,42) (€  12.640,42)

 
      4,38

02 DIGA SOS CANALES €   136.951,18 €    136.951,18 €   136.951,18
 
    47,50

02.01 CASA D GUARDIA (€102.934,13) (€ 102.934,13) (€102.934,13)
 
    35,70

02.01.01 PIANO TERRA (€  14.474,65) (€   14.474,65) (€  14.474,65)
 
      5,02

02.01.01.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€       269,37) €             269,37 (€        269,37) (€       269,37)

 
      0,09

02.01.01.02 Tinteggiature (€    4.808,22) €          4.808,22 (€     4.808,22) (€    4.808,22)
 
      1,67

02.01.01.03 impianto
elettrico e di
condizionamen
to (€    5.431,63) €          5.431,63 (€     5.431,63) (€    5.431,63)

 
      1,88

02.01.01.04 infissi (€    3.965,43) €          3.965,43 (€     3.965,43) (€    3.965,43)
 
      1,38

02.01.02 PIANO PRIMO (€  63.073,07) (€   63.073,07) (€  63.073,07)
 
    21,88

02.01.02.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€  16.553,55) €        16.553,55 (€   16.553,55) (€  16.553,55)

 
      5,74

02.01.02.02 Tinteggiature (€    5.953,73) €          5.953,73 (€     5.953,73) (€    5.953,73)
 
      2,07

02.01.02.03 Infissi (€  25.661,87) €        25.661,87 (€   25.661,87) (€  25.661,87)
 
      8,90

02.01.02.04 Impianto
idrico, bagno (€    4.267,87) €          4.267,87 (€     4.267,87) (€    4.267,87)

 
      1,48

02.01.02.05 Impianto
elettrico e rete
dati (€    8.869,97) €          8.869,97 (€     8.869,97) (€    8.869,97)

 
      3,08

02.01.02.06 Lavori in
economia (€    1.766,08) €          1.766,08 (€     1.766,08) (€    1.766,08)

 
      0,61

02.01.03 MANSARDA (€  19.174,81) (€   19.174,81) (€  19.174,81)
 
      6,65

02.01.03.01 opere civili (€  15.398,36) €        15.398,36 (€   15.398,36) (€  15.398,36)
 
      5,34

02.01.03.02 impianto
elettrico (€    3.776,45) €          3.776,45 (€     3.776,45) (€    3.776,45)

 
      1,31

02.01.04 LOCALE
OFFICINA (€    4.521,06) €          4.521,06 (€     4.521,06) (€    4.521,06)

 
      1,57

02.01.05 LOCALE
GRUPPO
ELETTROGENO (€    1.690,54) €          1.690,54 (€     1.690,54) (€    1.690,54)

 
      0,59

02.02 ALTRE OPERE (€  34.017,05) €        34.017,05 (€   34.017,05) (€  34.017,05)
 
    11,80

TOTALE €   288.305,55 €      288.305,55 €    288.305,55 €   288.305,55
 
  100,00
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Indice categorie

01 - DIGA BIDIGHINZU pag.                             1

01.01 - CASA DI GUARDIA pag.                             1

01.01.01 - APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato sinistro) pag.                             1

01.01.01.01 - pavimentazioni, murature, intonaci pag.                             1

01.01.01.02 - tinteggiature pag.                             4

01.01.01.03 - infissi pag.                             6

01.01.01.04 - impianto idrico, bagno pag.                           11

01.01.01.05 - impianto elettrico pag.                           12

01.01.01.06 - Lavori in economia pag.                           13

01.01.02 - APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato destro) pag.                           14

01.01.02.01 - pavimentazioni, murature, intonaci pag.                           14

01.01.02.02 - tinteggiature pag.                           17

01.01.02.03 - infissi pag.                           18

01.01.02.04 - impianto idrico, bagno pag.                           21

01.01.02.05 - impianto elettrico e rete dati pag.                           23

01.01.02.06 - Lavori in economia pag.                           26

01.01.03 - APPARTAMENTO PIANO PRIMO - (lato destro) pag.                           27

01.01.03.01 - pavimentazioni, murature, intonaci pag.                           27

01.01.03.02 - tinteggiature pag.                           30

01.01.03.03 - infissi pag.                           31

01.01.03.04 - impianto idrico, bagno pag.                           33

01.01.03.05 - impianto elettrico e rete dati pag.                           35

01.01.03.06 - Lavori in economia pag.                           37

01.01.04 - INTERVENTI ESTERNI pag.                           38

01.02 - DIGA pag.                           42

01.02.01 - Torre di presa N.1 pag.                           42

01.02.02 - Torre di presa N.2 pag.                           45

01.02.03 - Magazzino e locale mire pag.                           47

02 - DIGA SOS CANALES pag.                           49

02.01 - CASA D GUARDIA pag.                           49

02.01.01 - PIANO TERRA pag.                           49

02.01.01.01 - pavimentazioni, murature, intonaci pag.                           49

02.01.01.02 - Tinteggiature pag.                           50

02.01.01.03 - impianto elettrico e di condizionamento pag.                           51

02.01.01.04 - infissi pag.                           52

02.01.02 - PIANO PRIMO pag.                           53

02.01.02.01 - pavimentazioni, murature, intonaci pag.                           53

02.01.02.02 - Tinteggiature pag.                           57

02.01.02.03 - Infissi pag.                           59

02.01.02.04 - Impianto idrico, bagno pag.                           63

02.01.02.05 - Impianto elettrico e rete dati pag.                           65

02.01.02.06 - Lavori in economia pag.                           68

02.01.03 - MANSARDA pag.                           69

02.01.03.01 - opere civili pag.                           69
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02.01.03.02 - impianto elettrico pag.                           74

02.01.04 - LOCALE OFFICINA pag.                           76

02.01.05 - LOCALE GRUPPO ELETTROGENO pag.                           78

02.02 - ALTRE OPERE pag.                           79
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