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PIANTA PIANO TERRA LOCALE MAGAZZINO
STATO DI PROGETTO

SEZIONE A-A

PROSPETTO EST

PROSPETTO EST PROSPETTO  OVEST
scala 1:50

scala 1:50

scala 1:50 scala 1:50

scala 1:50

TIPO DI LAVORAZIONE PARTI INTERESSATE

LAVORAZIONI INTERNE ED ESTERNE DA ESEGUIRSI NEL  LOCALE MAGAZZINO

1 2 3

PULIZIA INTERNA LOCALE MAGAZZINO

RIPRISTINO DI PARTI DI MURATURE E INTONACO SU PARETI

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI E SPIOVENTI

1.501.00

PROSPETTO NORD
scala 1:50

1.50 1.00
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VALUTATO IN UNA GIORNATA DI un Operaio Qualificato e un Operaio Comune

VALUTABILE  IN CIRCA IL 3-5%  DELLE SUPERFICI

1 2 3

T.B04
Allegato

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto dal Servizio Dighe
I progettisti per le opere civili

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna

Scala

DELLA CASA DI GUARDIA, DEI TORRINI DI PRESA E DEL
CORONAMENTO  DELLA DIGA DI BIDIGHINZU (Bessude)

E DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI SOS CANALES (Buddusò)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI ED ELETTRICHE

Coordinatore sicurezza
in fase di progettazione

P.i. Alessandro Fois

Geom. Giuseppe Vulpiani

LOCALE MAGAZZINO
PIANTE E TABELLE CON LAVORAZIONI PREVISTE

DIGA BIDIGHINZU
STATO DI PROGETTO 1:100-500

PLANIMETRIA
Scala 1:500
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Locale magazzino

PULIZIA E PITTURA DI PARTI METALLICHE INFISSI

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini

FEBBRAIO 2021

P.i. Alessandro Fois

Ing. Marco Cordeddu

Il progettista per le
opere elettriche

Collaboratori tecnici
P.i. Massimo Durante

sig. Gianfrancesco Meledina
sig. Piergavino Uldanck

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba
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