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Microfiltri

EDIFICIO

DOSATORI

Vasche

Sbocco dello scarico di fondo

locale gruppo elettrogeno 
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(ex locale compressore

Camminamento di 
accesso allo scarico di fondo

camera di manovra
valle dei giunchi

Cabina di trasformazione n.2
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PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:1000

Coronamento

T.B07
Allegato

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto dal Servizio Dighe
I progettisti per le opere civili

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna

Scala

DELLA CASA DI GUARDIA, DEI TORRINI DI PRESA E DEL
CORONAMENTO  DELLA DIGA DI BIDIGHINZU (Bessude)

E DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI SOS CANALES (Buddusò)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI ED ELETTRICHE

Coordinatore sicurezza
in fase di progettazione

P.i. Alessandro Fois

Geom. Giuseppe Vulpiani

CABINA MIRE
PIANTE E SEZIONI
DIGA BIDIGHINZU

STATO DI PROGETTO 1:50-1000

Torrino di presa 2
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PIANTA CABINA MIRE
scala 1:50

TIPO DI LAVORAZIONE PARTI INTERESSATE

LAVORAZIONI INTERNE ED ESTERNE DA ESEGUIRSI NEL  CABINA MIRE

PULIZIA INTERNA CABINA MIRE

RIPRISTINO DI PARTI DI MURATURE E INTONACO SU PARETI

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI E SPIOVENTI

VALUTATO IN UNA GIORNATA DI un Operaio Qualificato e un Operaio Comune

VALUTABILE  IN CIRCA IL 3-5%  DELLE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

SEZIONE B-B
scala 1:50

SEZIONE A-A
scala 1:50

PROSPETTO NORD
scala 1:50

PROSPETTO EST
scala 1:50

PIANTA COPERTURA LOCALE MIRE
scala 1:50
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DI TUTTE LE SUPERFICI DELLE PARETI INTERNE ED ESTERNE

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini

FEBBRAIO 2021

P.i. Alessandro Fois

Ing. Marco Cordeddu

Il progettista per le
opere elettriche

Collaboratori tecnici
P.i. Massimo Durante

sig. Gianfrancesco Meledina
sig. Piergavino Uldanck

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba
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