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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01 DIGA BIDIGHINZU
01.01 CASA DI GUARDIA
01.01.01 APPARTAMENTO PIANO
TERRA - (lato sinistro)
01.01.01.01 pavimentazioni,
muratur e, intonaci
1 SAR19 PF. |Spicconatura di intonaco a vivo di
0012.0008.0 |mur...ficie di disfacimento: intonaco
001 interno
S ipotizza una superficie pari a 5%
della superficie datinteggiare
0,05 x 412,83 20,64
Sommano SAR19 _PF.0012.0008.0001 |metri
quadri 20,64 17,40 € 359,14
2 SAR19 PF. |Rimozione di pavimento in piastrelle
0012.0009.0 |d...taper |" effettiva superficie rimossa.
011
stanzan. 3
3,95 x 3,95 15,60
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0011 |metri
quadri 15,60 19,51 € 304,36
3 SAR19 PF. |Rimozione di rivesimento  in
0012.0009.0 |ceramica,...alsiasi danno all’ambiente
030 circostante.
stanzan. 3
2,2x0,8 1,76
08x 1,2 0,96
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0030 |metri
quadri 2,72 12,11 € 32,94
4 SAR19 PF. [INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 |INTERNI SU ..ante strato di colla
030 della stessamalta
S ipotizza una superficie pari a 5%
della superficie datinteggiare
0,05 x 412,83 20,64
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 |metri
quadri 20,64 27,35 € 564,50
5 SAR19 PF. |PAVIMENTO CON PIASTRELLE
0013.0013.0 MONOCOTTURA p...izia finade con
018 segatura, formato 30x30
stanzan. 3
3,95 x 3,95 15,60
A Riportare: 15,60 € 1.260,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 15,60 € 1.260,94
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018 |metri
quadri 15,60 |€ 46,54 € 726,02
6 SAR19 PF. |[LEVIGATURA DI PAVIMENTI
0013.0013.0 |[LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
071 marmette 0 marmettoni
ingresso e vano scala
6,7 x 2,15 14,41
disimpegno
39x26 10,14
15x0,5 0,75
stanzan. 1 - guardiania
49x39 19,11
stanzan. 2 - salone
9,5x 5,90 56,05
ripostiglio
32x1,90 6,08
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0071 | metri
quadri 106,54 |€ 15,50 € 1.651,37
7 SAR19 PF. [LUCIDATURA A PIOMBO DI
0013.0013.0 [PAVIMENTI  LAPID...zo, previa
074 levigatura (questa esclusa).
ingresso e vano scala
6,7 x 2,15 14,41
disimpegno
39x26 10,14
15x0,5 0,75
stanzan. 1 - guardiania
49x39 19,11
stanzan. 2 - salone
9,5x 5,90 56,05
ripostiglio
3,2x1,90 6,08
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0074 | metri
quadri 106,54 |€ 15,17 € 1.616,21
8 SAR19 PF. |RIVESTIMENTO DI PARETI
0013.0013.0 INTERNE CON PIA...ra anche con
155 acidi con piastrelle 15x15
stanzan. 3
2,2x0,8 1,76
08x 1,2 0,96
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0155 | metri
quadri 2,72 |€ 45,21 € 122,97
A Riportare: € 537751
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

SAR19 PF.
0013.0013.0
176

NPFO3

NPF10

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
MARMO levigat..
marmo BIANCONE TIRRENO

.ulizia finale in

Riporto:

ripristino parti mancanti o deteriorate 5,00
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176 |metri 5,00

Fornitura e posa in opera di canna
fum...fumariasingola
Diametro interno 300 mm

Sommano NPF03

Redizzazione di

legna,...di cui a disegni allegati a

progetto

Sommano NPF10

Importo lordo pavimentazioni,

mur atur e, intonaci

8,00
m 8,00

un caminetto a

1,00
corpo 1,00

€

€

€

10,77

284,97

2.544,26

5.377,51

53,85

2.279,76

2.544,26

10.255,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.02 tinteggiature

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.01.02 tinteggiature
12 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 | SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
005 il tiroin ato
stanzan. 1 - guardiania
pareti
2x49x335 32,83
2x39x3,35 26,13
soffitto
49x39 19,11
disimpegno
pareti
2x2,6x3,35 17,42
pareti
2x39x3,35 26,13
soffitto
39x26 10,14
ripostiglio
pareti
2x32x335 21,44
pareti
2x19x335 12,73
soffitto
32x19 6,08
stanzan. 2 - salone
pareti
2x95x3,35 63,65
pareti
2x59x335 39,53
soffitto
9,5x 5,90 56,05
stanzan. 3
pareti
2x3,95x 3,35 26,47
pareti
2x395x 3,35 26,47
soffitto
3,95 x 3,95 15,60
a dedurre parete con rivestimento
piastrelle
-1x22x0,8 -1,76
-1x08x12 -0,96
A Riportare: 397,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.02 tinteggiature

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 397,06
bagno
pareti
2x3,2x0,9 6,08
pareti
2x1,9x0,9 3,61
soffitto
32x19 6,08
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 |metri
quadri | 412,83 |€ 11,75 € 4.850,75
Importo lordo tinteggiature € 4.850,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |[QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.01.03 infissi
13 SAR19 AT. |TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
000100_020 fisso o ribaltabile portata 1.5 t
001
5,00
Sommano SAR19 AT.0001.0002.0001 |ora 5,00 (€ 46,12 230,60
14 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
000106090 AUTORIZZATA D...e dello Stato
001 d'Avanzamento dei Lavori.
0,50
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0001 |tonnell
ate 0,50 |€ 360,53 180,27
15 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
000100_090 AUTORIZZATA D...e dello Stato
005 d'Avanzamento del Lavori.
materiali derivanti da demolizioni di
murature per messain operainfiss 1,00
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005 |tonnell
ate 1,00 € 15,82 15,82
16 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 00_09 0 AUTORIZZATA D...e dello Stato
006 ) " |d'Avanzamento dei Lavori.
infiss
35x13,08x0,1x 0,01 0,46
4x30x0,1x0,01 0,12
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006 |tonnell
ate 0,58 |€ 227,70 132,07
17 |SAR19 PE. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 00_09 O AUTORIZZATA D..e dello Stato
007 ' "7 |d'Avanzamento dei Lavori.
vetri infissi
29x10x0,1x 0,01 0,29
Sommano SAR19 PF.0001.0009.0007 |tonnell
ate 0,29 |€ 101,20 29,35
18 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 0609 O AUTORIZZATA D..e dello Stato
008 ' "7 |d'Avanzamento dei Lavori.
avvolgibili e atri materiali plastici 0,30
Sommano SAR19 PF.0001.0009.0008 |tonnell
ate 0,30 |€ 360,53 108,16
19 |SAR19 PF. |Rimozione di infissi esterni in legno
0012.0014.0 |...ata per la superficie effettiva rimossa
001
A Riportare: 696,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

20 |SAR19 PF.
0012.0014.0

002

Riporto:
stanzan. 1 - guardiania
prospetto est
1,8x15
prospetto sud
08x15
stanzan. 2
prospetto est
2x15x1,2
prospetto ovest
2x15x1,2
bagno - prospetto ovest
0,6x 0,6
ripostiglio - prospetto ovest
0,6x 0,6
stanzan. 3
prospetto ovest
09x14
Sommano SAR19_PF.0012.0014.0001

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv..ata per la superficie effettiva
rimossa

stanzan. 1 - guardiania
prospetto est

18x15

prospetto sud

08x1,5

stanzan. 2

prospetto est
2x15x1.2

prospetto ovest
2x15x1.2

stanzan. 3

prospetto ovest
09x14

bagno

0,6 x 0,6

ripostiglio

0,6 x 0,6

Sommano SAR19 PF.0012.0014.0002

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

2,70

1,20

3,60

3,60

0,36

0,36

1,26

13,08

2,70

1,20

3,60

3,60

1,26

0,36

0,36

13,08

€

€

41,18

28,18

€ 696,27

€ 538,63

€ 368,59

€ 1.603,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

21

22

23

24

SAR19 PF.
0012.0014.0
003

SAR19_PF.
0012.0014.0
007

SARI19 _PF.
0013.0006.0
182

SAR19 PF.
0013.0006.0
203

Riporto:

Rimozione di porta interna o esterna
i...imossa e per una superficie fino a 3
m2

4x09x21
08x21
Sommano SAR19 PF.0012.0014.0003

Rimozione di infiss in ferro o
allumi...imossa e per una superficie
finoa3 m2

stanzan. 3 - prospetto ovest
1,1x25
Sommano SAR19 PF.0012.0014.0007

VETROCAMERA ISOLANTE
COSTITUITA DA DUE..itura e lo
sfrido spessore 6/7-12-11/12

s considera il 65% della superficie
complessivadell'infisso

0,65 x 13,08
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0182

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ..occorrenti per il
normal e funzionamento

stanzan. 1 - guardiania
prospetto est
18x15
prospetto sud
08x15
stanzan. 2
prospetto est
2x15x1.2
prospetto ovest
2x15x1.2
stanzan. 3
prospetto ovest
09x14
bagno
0,6 x 0,6
ripostiglio
0,6 x 0,6
A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

7,56
1,68

9,24

2,75

2,75

8,50

8,50

2,70

1,20

3,60

3,60

1,26

0,36

0,36
13,08

€

€

€

22,87

22,87

147,51

€

€

€

€

€

1.603,49

211,32

62,89

1.253,84

3.131,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 13,08 € 3.131,54
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 | metri
quadri 13,08 239,56 € 3.133,44
25 |SAR19 PF. |CASSONETTO COPRIRULLO PER
0013.0006.0 |AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura
204 con zanche di ferro
2+ (1,4x5)+(0,8x2) 10,60
Sommano SAR19 _PF.0013.0006.0204 | metri 10,60 183,51 € 194521
26 |SAR19 PF. |PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
0013.0006.0 |cm 70-80x2...urarie e la registrazione
243 dell’infisso.
5,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 | cadaun
o 5,00 740,80 € 3.704,00
27 |SAR19 PF. |IMAGGIOR COSTO DI PORTA
0013.0006.0 INTERNA AD UN ANTA per
244 fornitura con anta dacm 90.
4,00
Sommano SAR19 PF.0013.0006.0244 | cadaun
o 4,00 126,50 € 506,00
28 |SAR19 PF. |INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
0013.0006.0 |[BIANCO, ri...rarie e la registrazione
282 dell’infisso.
stanzan. 1 - guardiania
prospetto est
1,8x15 2,70
prospetto sud
08x15 1,20
stanzan. 2
prospetto est
2x15x1,2 3,60
prospetto ovest
2x15x1.2 3,60
bagno - prospetto ovest
0,6 x 0,6 0,36
ripostiglio - prospetto ovest
0,6 x 0,6 0,36
stanzan. 3
prospetto ovest
09x14 1,26
porta accesso a cortile interno
1,1x25 2,75
A Riportare: 15,83 € 12.420,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.03 infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 15,83 € 12.420,19
Sommano SAR19 _PF.0013.0006.0282 | metri
quadri 15,83 |€ 656,27 € 10.388,75
Importo lordo infissi € 22.808,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.04 impianto idrico, bagno

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.01.04 impianto idrico, bagno
29 |SAR19 PF. |PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
0010'00_07_0 SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC
075
stanzan. 3 1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0075 |cadaun
0 1,00 241,60 241,60
30 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO
0010_06070 IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50
084
stanzan.3 1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0084 |cadaun
o] 1,00 439,73 439,73
31 |SAR19 PF. |Rimozione di apparecchi igienico
0012.0016.0 |sanit...che se a colonna, orinatoio,
001 vuotatoio.
stanzan. 3 - rimozione lavabo 1,00
Sommano SAR19 PF.0012.0016.0001 |cadaun
o] 1,00 39,60 39,60
32 |SAR19 PF. |[Rimozione di rubinetterie,
0012.0016.0 |saracinesch...rizzato valutata per ogni
003 singolo pezzo
stanzan. 3 1,00
Sommano SAR19 PF.0012.0016.0003 |cadaun
o] 1,00 8,38 8,38
Importo lordo impianto idrico,
bagno 729,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.05 impianto elettrico

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01.01.01.05 impianto elettrico

33 |SAR19 PF. |Esecuzione di tracce in muratura,
0012.0007.0 | eseg...ttoni forati di larghezza sino a 10

008 cm2
astima 20,00
Sommano SAR19 PF.0012.0007.0008 |metri 20,00 |€ 17,03 € 340,60

Sommano 01.01.01.05 impianto
elettrico € 340,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.01.06 Lavori in economia

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.01.06 Lavori in economia
34 |SAR19 RU. |OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
0001.0001.0 |Regionae)
001
per lavori di difficile valutazione 8,00
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0001 |ora 8,00 |€ 39,90 € 319,20
35 |SAR19 RU. |OPERAIO QUALIFICATO (Media
0001.0001.0 |Regionae)
002
per lavori di difficile valutazione 8,00
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0002 |ora 8,00 |€ 37,07 € 296,56
36 |SAR19 RU. |OPERAIO COMUNE (Media
0001.0001.0 |Regionae)
003
per lavori di difficile valutazione 8,00
Sommano SAR19 RU.0001.0001.0003 |ora 8,00 |€ 33,41 € 267,28
Sommano 01.01.01.06 Lavori in
economia € 883,04
Riepilogo
01.01.01.01 pavimentazioni,
mur atur e, intonaci € 10.255,38
01.01.01.02 tinteggiature € 4.850,75
01.01.01.03 infissi € 22.808,94
01.01.01.04 impianto idrico, bagno € 729,31
01.01.01.05 impianto elettrico € 340,60
01.01.01.06 Lavori in economia € 883,04
Importo lordo APPARTAMENTO
PIANO TERRA - (lato sinistro) €

39.868,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.02 APPARTAMENTO PIANO
TERRA - (lato destro)
01.01.02.01 pavimentazioni,
murature, intonaci
37 |SAR19 PF. |Spicconatura di intonaco a vivo di
0012.0008.0 |mur...ficie di disfacimento: intonaco
001 interno
s ipotizza una superficie pari al 5%
della superficie datinteggiare
0,05 x 257,57 12,88
Sommano SAR19 PF.0012.0008.0001 |metri
quadri 12,88 |€ 17,40 € 224,11
38 |SAR19 PF. |Rimozione di pavimento in piastrelle
0012.0009.0 |d...taper I" effettiva superficie rimossa.
011
bagno
2,4x 1,85 4.44
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0011 |metri
quadri 4,44 € 19,51 € 86,62
39 |SAR19 PF. |[Rimozione di rivesimento  in
0012.0009.0 |ceramica,...dsiasi danno all’ambiente
030 circostante.
stanzan. 1
(3,95+1,4) x 2,2 11,77
bagno
2x24x22 10,56
1,85x 2,2 4,07
1x22 2,20
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0030 | metri
quadri | 28,60 |€ 12,11 € 346,35
40 |SAR19 PF. |INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 |INTERNI SU ..ante strato di colla
030 della stessamalta
S ipotizza una superficie pari a 5%
della superficie datinteggiare
0,05 x 257,57 12,88
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 |metri
quadri | 12,88 |€ 27,35 € 352,27
41 |SAR19 PF. |[PAVIMENTO CON PIASTRELLE
0013.0013.0 MONOCOTTURA p...izia finade con
018 segatura, formato 30x30
bagno
2,4x 1,85 4.44
A Riportare: 4,44 € 1.009,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 4,44 € 1.009,35
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0018 | metri
quadri 4,44 |€ 46,54 € 206,64
42 |SAR19 PF. |[LEVIGATURA DI  PAVIMENTI
0013.0013.0 |LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
071 marmette o marmettoni
ingresso e vano scala
45x 1,95 8,78
445x 2,15 9,57
stanzan. 1
3,95x 3,85 15,21
stanzan.2
5,95 x 4,45 26,48
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0071 |metri
quadri 60,04 € 15,50 € 930,62
43 |SAR19 PF. |[LUCIDATURA A PIOMBO DI
0013.0013.0 [PAVIMENTI  LAPID...zo, previa
074 levigatura (questa esclusa).
ingresso e vano scala
45x 1,95 8,78
445x 2,15 9,57
stanzan. 1
3,95x 3,85 15,21
stanzan.2
5,95 x 4,45 26,48
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0074 |metri
quadri 60,04 |€ 15,17 € 910,81
44 |SAR19 PF. |RIVESTIMENTO DI PARETI
0013.0013.0 [INTERNE CON PlIA...ra anche con
155 acidi con piastrelle 15x15
stanzan. 1
(3,95+1,4) x 2,2 11,77
bagno
2x24x22 10,56
1,85x 2,2 4,07
1x22 2,20
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0155 | metri
quadri 28,60 |€ 45,21 € 1.293,01
45 |SAR19 PF. |ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
0013.0013.0 MARMO levigat...ulizia finale in
176 marmo BIANCONE TIRRENO
ripristino parti mancanti o deteriorate 4,00
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0176 |metri 4,00 |€ 10,77 € 43,08
A Riportare: € 4.393,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 4.393,51
Sommano 01.01.02.01
pavimentazioni, murature, intonaci

€ 4.393,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.02 tinteggiature

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.02.02 tinteggiature
46 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 | SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
005 il tiroin ato
ingresso e vano scala (al piano terra)
2,65 x 3,55 9,41
6,40 x 3,55 22,72
2,15x 3,55 7,63
4,45 x 3,55 15,80
2,35x 3,35 7,87
1,95x 3,35 6,53
1,85x 3,35 6,20
soffitto vano scala
2,4x 2,15 5,16
soffitto disimpegno
4,50 x 1,95 8,78
stanzan. 1
pareti
2x3,85x 3,35 25,80
3,95 x 3,35 13,23
3,95x 1,15 4,54
soffitto
3,85 x 3,95 15,21
stanzan. 2
pareti
2x5,95x 3,35 39,87
2x4,45x 3,35 29,82
soffitto
5,95 x 4,45 26,48
bagno
pareti
2x24x0,95 4,56
2x1,85x0,95 3,52
soffitto
2,4x 1,85 444
Sommano SAR19 _PF.0013.0005.0005 | metri
quadri 257,57 |€ 11,75 € 3.026,45
Sommano 01.01.02.02 tinteggiature € 3.026,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.03 infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.02.03 infissi
47 SAR19 AT. |TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
0001'00_02_0 fisso o ribaltabile portata 1.5t
001
2,00
Sommano SAR19 AT.0001.0002.0001 |ora 2,00 € 46,12 92,24
48 |SAR19 PF. CONFERIMENTO A DISCARICA
000106090 AUTORIZZATA D...e dello Stato
001 d'Avanzamento dei Lavori.
1,00
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0001 |tonnell
ate 1,00 (€ 360,53 360,53
49 |SAR19 PF. CONFERIMENTO A DISCARICA
000100_090 AUTORIZZATA D...e dello Stato
005 d'Avanzamento dei Lavori.
materiali derivanti da demolizioni di
murature per messain operainfiss 0,50
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005 |tonnell
ate 0,50 |€ 15,82 7,91
50 |SAR19 PE. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 00_09 0 AUTORIZZATA D...e dello Stato
006 ' " | d'Avanzamento dei Lavori.
infissi
35x7,02x0,1x 0,01 0,25
2x30x0,1x0,01 0,06
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006 |tonnell
ate 0,31 |€ 227,70 70,59
51 |SAR19 PE. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 00_09 O AUTORIZZATA D...e dello Stato
007 ) "7 | d'Avanzamento dei Lavori.
vetri infissi
29x 7x0,1x 0,01 0,20
Sommano SAR19 PF.0001.0009.0007 |tonnell
ate 0,20 (€ 101,20 20,24
52 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 0609 0 AUTORIZZATA D..e dello Stato
008 ' "~ | d'Avanzamento dei Lavori.
avvolgibili e atri materiali plastici 0,04
Sommano SAR19 PF.0001.0009.0008 |tonnell
ate 0,04 |€ 360,53 14,42
53 |SAR19 PF. |Rimozione di infissi esterni in legno
0012.0014.0 |...ata per la superficie effettiva rimossa
001
A Riportare: 565,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.03 infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 565,93
Stanzan. 1 - prospetto ovest
24x18 4,32
stanzan. 2 - prospetto est
1,8x15 2,70
bagno
0,7x 1,2 0,84
ingresso
0,7x12 0,84
portoncino ingresso
1,1x24 2,64
Sommano SAR19 _PF.0012.0014.0001 |metri
quadri | 1134 41,18 € 466,98
54 |SAR19 PF. |Rimozione di avvolgibili in legno o
0012.0014.0 |pv...ata per la superficie effettiva
002 rimossa
Stanzan. 1 - prospetto ovest
24x18 4,32
stanzan. 2 - prospetto est
1,8x15 2,70
bagno
0,7x12 0,84
ingresso
0,7x12 0,84
Sommano SAR19 _PF.0012.0014.0002 | metri
quadri 8,70 28,18 € 245,17
55 |SAR19 PF. |Rimozione di porta interna o esterna
0012.0014.0 |i...imossa e per una superficie fino a 3
003 m2
porte interne
4x08x2,1 6,72
portoncino ingresso
11x24 2,64
Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003 | metri
quadri 9,36 22,87 € 214,06
56 |SAR19 PF. |VETROCAMERA ISOLANTE
0013.0006.0 |COSTITUITA DA DUE..itura e lo
182 sfrido spessore 6/7-12-11/12
s considera il 65% della superficie
complessivadell'infisso
0,65 x 8,70 5,66
Sommano SAR19 PF.0013.0006.0182 | metri
quadri 5,66 147,51 € 834,91
A Riportare: € 2.327,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.03 infissi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

57 |SAR19_PF.
0013.0006.0

203

58 |SAR19 _PF.
0013.0006.0

204

59 |SARI9_PF.
0013.0006.0

243

60 |SARI9 PF.
0013.0006.0

282

61 |NPFO4

Riporto:

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ..occorrenti per il
normal e funzionamento

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203

CASSONETTO COPRIRULLO PER
AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura
con zanche di ferro

2+2+1,2+1,2
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
cm 70-80x2...urarie e la registrazione
dell’infisso.

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243

INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
BIANCO, ri...rarie e la registrazione
dell’infisso.

Stanzan. 1 - prospetto ovest

24x1,8

stanzan. 2 - prospetto est

18x15

bagno

0,7x1,2

ingresso

0,7x 1,2

Sommano SAR19_PF.0013.0006.0282

PORTA ESTERNA IN PROFILI DI
PvVC

ingresso
1,1x24
Sommano NPF04

Sommano 01.01.02.03 infissi

metri
quadri

metri

cadaun

metri
quadri

mq

8,70

8,70

6,40
6,40

4,00

4,00

4,32

2,70

0,84

0,84

8,70

2,64
2,64

€

€

€

€

€

239,56

183,51

740,80

656,27

407,09

2.327,05

2.084,17

1.174,46

2.963,20

5.709,55

1.074,72

15.333,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.04 impianto idrico, bagno

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.02.04 impianto idrico, bagno
62 |SAR19 PF. |COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in
0010'00_07.0 ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"
072
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0072 |metri 1,00 85,69 85,69
63 |SAR19 PF. |PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
001006070 SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC
075
4,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0075 |cadaun
(o] 4,00 241,60 966,40
64 |SAR19 PF. |FORNITURA EPOSA IN OPERA DI LAVABO
0010_00_07_0 IN...i erubinetteria dimensione circa 65x50
084
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0084 |cadaun
0 1,00 439,73 439,73
65 |SAR19 PE. |FORNITURA EPOSA IN OPERA DI BIDET IN
0010_00_07_0 ..., dimensioni circa 42x55 tipo economico
090
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0090 |cadaun
(o] 1,00 465,03 465,03
66 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN
0010'00_07.0 P...le, cassetta e accessori tipo economico
096
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0096 |cadaun
0 1,00 612,15 612,15
67 SAR19 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO
0010_06070 DO...i e rubinetteria dimensione circa 80x80
104
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0104 |cadaun
(o] 1,00 526,76 526,76
68 |SAR19 PF. |Rimozione di apparecchi igienico
0012.0016.0 |sanit...che se a colonna, orinatoio,
001 vuotatoio.
stanzan. 1 - rimozione lavabo 1,00
bagno - rimozione lavabo 1,00
bagno - vaso 1,00
A Riportare: 3,00 3.095,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.04 impianto idrico, bagno

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3,00 3.095,76
Sommano SAR19 PF.0012.0016.0001 |cadaun
o] 3,00 |€ 39,60 118,80
69 |SAR19 PF. |Rimozione di rubinetterie,
0012.0016.0 |saracinesch...rizzato valutata per ogni
003 singolo pezzo
bagno 3,00
stanzan. 1 1,00
Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003 |cadaun
o] 4,00 |€ 8,38 33,52
Sommano 01.01.02.04 impianto
idrico, bagno 3.248,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.02.05 impianto elettrico erete
dati
70 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
0009_00_04_0 LUC...n punto di comando per un utilizzatore)
173
piano terra bagno 1,00
Sommano SAR19 PF.0009.0004.0173 |cadaun
o 1,00 |€ 102,82 102,82
71 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
0009_00_04_0 DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A
179
bagno 2,00
stanzan.1l 3,00
stanzan.2 4,00
ingresso - disimpegno 1,00
Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179 |cadaun
o 10,00 |€ 105,14 1.051,40
72 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
13k PUNTO LUC...n punto di comando per
un utilizzatore)
ingresso 3,00
stanzan.1l 1,00
stanzan.2 1,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E cad 5,00 € 127,04 635,20
73 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173EL PUNTO COM..seftore. - punto
comando oltre il primo
bagno 1,00
stanzan.1l 3,00
stanzan.2 3,00
ingresso - disimpegno 3,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E1 cad 10,00 € 103,81 1.038,10
74  |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173 E3 PULSANTE d'appartamento,  di
piano o di settore.
pulsante a tirante bagno piano terra 1,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E3 cad 1,00 € 164,11 164,11
75 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173 &4 PULSANTE d'appartamento,  di
piano o di settore.
Piano terra 1,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E4 cad 1,00 |€ 103,19 103,19
A Riportare: 3.094,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3.094,82
76 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
000101 PRESA DAT...arie su rustico; - presa
dati cat. VI
stanzan.1l 1,00
Sommano PF.0009.0004.00001D1 cad 1,00 186,13 186,13
77 |C100 Compenso a corpo per connessione a
qu...sa di guardia Bidighinzu dx Piano
Terra
Piano terra 1,00
Sommano C100 corpo 1,00 1.046,32 1.046,32
78 |L130 Fornitura e posa in opera di armadio
d..gola date e perfettamente
funzionante
rack dati piano terra 1,00
Sommano L 150 cad 1,00 1.210,20 1.210,20
79 (L340 Fornitura e posa in opera di cavo per
..orme a disciplinare  tecnico
d'appalto.
collegamento da rack piano terra sx a
rack piano terra dx 15,00
Sommano L340 m 15,00 13,24 198,60
80 |EQP1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO EQP... dare I'opera eseguita a
regolad'arte.
piano terra punto EQP 1,00
Sommano EQP_1 cad 1,00 233,32 233,32
81 |EQS1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO EQU... dare I'opera eseguita a
regolad'arte.
bagno piano terra punto EQS 1,00
Sommano EQS 1 cad 1,00 122,38 122,38
82 |ZILL10 Fornitura e posa in opea di
apparecch...zionante ed installata a
regoladarte.
corpo illuminante ufficio piano terra 2,00
Sommano ZILL10 cad 2,00 175,73 351,46
83 |ZILL20 Fornitura e posa in opera di
apparecch...zionante ed installata a
regolad'arte.
corpo illuminante piano terra 1,00
A Riportare: 1,00 6.443,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.05 impianto elettrico e rete dati

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,00 € 6.443,23
Sommano ZILL20 cad 1,00 (€ 135,94 € 135,94

Sommano 01.01.02.05 impianto
elettrico erete dati € 6.579,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.02.06 Lavori in economia

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

84

85

86

SAR19 RU.
0001.0001.0
001

SAR19 RU.
0001.0001.0
002

SAR19 RU.
0001.0001.0
003

01.01.02.06 Lavori in economia

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002

OPERAIO
Regionale)

COMUNE  (Media

per lavori di difficile valutazione
Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003

Sommano 01.01.02.06 Lavori in
economia

Riepilogo

01.01.02.01 pavimentazioni,
mur atur e, intonaci

01.01.02.02 tinteggiature
01.01.02.03 infissi
01.01.02.04 impianto idrico, bagno

01.01.02.05 impianto elettrico erete
dati

01.01.02.06 Lavori in economia

Sommano 01.01.02
APPARTAMENTO PIANO TERRA
- (lato destro)

ora

ora

ora

8,00
8,00

8,00
8,00

8,00
8,00

€

€

€

39,90

37,07

3341

a dh o

ah

319,20

296,56

267,28

883,04

4.393,51
3.026,45
15.333,15
3.248,08

6.579,17
883,04

33.463,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

87

88

89

90

91

SAR19_PF.
0012.0008.0
001

SAR19 PF.
0012.0009.0
011

SAR19_PF.
0012.0009.0
030

SAR19_PF.
0013.0004.0
030

SAR19 PF.
0013.0013.0
018

01.01.03 APPARTAMENTO PIANO
PRIMO - (lato destro)

01.01.03.01 pavimentazioni,
mur atur e, intonaci

Spicconatura di intonaco a vivo di
mur...ficie di disfacimento: intonaco
interno

s ipotizza una superficie pari al 5%
della superficie datinteggiare

0,05 x 324,85
Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001

Rimozione di pavimento in piastrelle
d..taper I’ effettiva superficie rimossa.

bagno
3,95 x 1,95
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0011

Rimozione di rivestimento in
ceramica,...dsias danno all’ambiente
circostante.

bagno

1,4x22

2x395x 2,2

(0,9+0,25) x 2,2

Sommano SAR19_PF.0012.0009.0030

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ..ante strato di colla
della stessamalta

S ipotizza una superficie pari a 5%
della superficie datinteggiare

0,05 x 324,85
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030

PAVIMENTO CON PIASTRELLE
MONOCOTTURA p...izia finale con
segatura, formato 30x30

bagno
3,95x 1,95
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

16,24

16,24

7,70

7,70

3,08
17,38
2,53

22,99

16,24

16,24

7,70

7,70

€

€

€

€

17,40

19,51

12,11

27,35

46,54

282,58

150,23

278,41

444,16

358,36

1.513,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 1.513,74
92 |SAR19 PF. |[LEVIGATURA DI  PAVIMENTI
0013.0013.0 |LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
071 marmette 0 marmettoni
pianerottolo di arrivo e corridoio
2,40 x 2,15 5,16
4,40 x 1,45 6,38
05x04 0,20
stanzan. 1
39x29 11,31
stanzan. 2
4,45x%x 3,9 17,36
stanzan. 3
3,95x 3,65 14,42
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0071 | metri
quadri 54,83 |€ 15,50 € 849,87
93 |SAR19 PF. |[LUCIDATURA A PIOMBO DI
0013.0013.0 [PAVIMENTI  LAPID...zo, previa
074 levigatura (questa esclusa).
pianerottolo di arrivo e corridoio
2,40 x 2,15 5,16
441 x 1,45 6,39
05x04 0,20
stanzan. 1
39x29 11,31
stanzan. 2
4,45x%x 3,9 17,36
stanzan. 3
3,95x 3,65 14,42
Sommano SAR19 _PF.0013.0013.0074 | metri
quadri | 54,84 |€ 15,17 € 831,92
94 |SAR19 PF. |[RIVESTIMENTO Dl PARETI
0013.0013.0 [INTERNE CON PIA...ra anche con
155 acidi con piastrelle 15x15
bagno
1,4x22 3,08
2x3,95x22 17,38
(0,9+0,25) x 2,2 2,53
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0155 | metri
quadri | 2299 |€ 45,21 € 1.039,38
95 |SAR19 PF. |[ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
0013.0013.0 MARMO levigat...ulizia finale in
176 marmo BIANCONE TIRRENO
A Riportare: € 4.234,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 4.234,91
ripristino parti mancanti o deteriorate 5,00
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0176 |metri 5,00 |€ 10,77 € 53,85
Sommano 01.01.03.01
pavimentazioni, murature, intonaci

€ 4.288,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.02 tinteggiature

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.03.02 tinteggiature
96 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 | SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
005 il tiroin ato
vano scala e corridoio
2 x 2,15 x ((3,57+3,68)x0,5) 15,61
6,40 x 3,57 22,85
4,45 x 3,68 16,38
4,40 x 3,35 14,74
1,45x 3,35 4,86
4x 3,35 13,40
0,5x 3,35 1,68
0,4 x 3,35 1,34
soffitto
6,4 x 2,15 13,76
4,4 x 1,45 6,38
stanzan.1l
2x39x335 26,13
2x29x335 19,43
soffitto
39x29 11,31
stanzan. 2
2x4,45x 3,35 29,82
2x39x335 26,13
soffitto
445x 39 17,36
stanzan. 3
2x3,65x 3,35 24,46
2x3,95x 3,35 26,47
soffitto
3,95 x 3,65 14,42
bagno
2x3,9x0,9 7,11
2x1,95x0,9 3,51
soffitto
3,95x 1,95 7,70
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 | metri
quadri | 324,85 |€ 11,75 € 3.816,99
Sommano 01.01.03.02 tinteggiature € 3.816,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.03 infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.03.03 infissi
97 SAR19 AT. |TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
000100_020 fisso o ribaltabile portata 1.5 t
001
2,00
Sommano SAR19 AT.0001.0002.0001 |ora 2,00 |€ 46,12 92,24
98 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 0609 0 AUTORIZZATA D...e dello Stato
’ "~ | d'Avanzamento dei Lavori.
008
avvolgibili e altri materiali plastici 0,04
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008 |tonnell
ate 0,04 |€ 360,53 14,42
99 |SAR19 PF. |Rimozione di avvolgibili in legno o
0012.0014.0 |pv...ata per la superficie effettiva
002 rimossa
Stanzan. 1 - prospetto est
12x24 2,88
stanzan. 2 - prospetto est
18x24 4,32
bagno
0,7x 1,2 0,84
stanzan. 3 - prospetto ovest
15x1.2 1,80
Sommano SAR19 PF.0012.0014.0002 |metri
quadri 9,84 |€ 28,18 277,29
100 |SAR19_PF. |Rimozione di porta interna o esterna
0012.0014.0 |i...imossa e per una superficie fino a 3
003 m2
4x08x21 6,72
Sommano SAR19 PF.0012.0014.0003 |metri
quadri 6,72 |€ 22,87 153,69
101 |SAR19 PF. |PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
0013.0006.0 |COLORATO, ...occorrenti per il
203 normal e funzionamento
Stanzan. 1 - prospetto est
12x24 2,88
stanzan. 2 - prospetto est
1,8x24 4,32
bagno
0,7x 1,2 0,84
stanzan. 3 - prospetto ovest
15x1.2 1,80
A Riportare: 9,84 537,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.03 infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 9,84 € 537,64
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 | metri
quadri 9,84 € 239,56 € 2.357,27
102 |SAR19 _PF. |CASSONETTO COPRIRULLO PER
0013.0006.0 |AVVOLGIBILE ...aggio ala muratura
204 con zanche di ferro
Stanzan. 1 - prospetto est 1,40
stanzan. 2 - prospetto est 2,00
bagno 1,40
stanzan. 3 - prospetto ovest 1,40
Sommano SAR19 PF.0013.0006.0204 | metri 6,20 € 183,51 € 1.137,76
103 |SAR19_PF. |PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
0013.0006.0 |cm 70-80x2...urarie e la registrazione
243 dell’infisso.
4,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 |cadaun
0 4,00 |€ 740,80 € 2.963,20
Sommano 01.01.03.03 infissi € 6.995,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.04 impianto idrico, bagno

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.03.04 impianto idrico, bagno
104 |SAR19 PE. |COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in
0010'00_07.0 ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"
072
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0072 |metri 1,00 85,69 85,69
105 |SAR19 PE. |PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
001006070 SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC
075
4,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0075 |cadaun
0 4,00 241,60 966,40
106 |SAR19 PF. |FORNITURA EPOSA IN OPERA DI LAVABO
0010_00_07_0 IN...i e rubinetteria dimensione circa 65x50
084
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0084 |cadaun
0 1,00 439,73 439,73
107 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN
0010_00_07_0 ..., dimensioni circa 42x55 tipo economico
090
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0090 |cadaun
0 1,00 465,03 465,03
108 |SAR19 PE. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN
0010'00_07.0 P...le, cassetta e accessori tipo economico
096
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0096 |cadaun
0 1,00 612,15 612,15
109 |SAR19 PE. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO
0010_06070 DO...i erubinetteria dimensione circa 80x80
104
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0104 |cadaun
0 1,00 526,76 526,76
110 |SAR19 PF. |Rimozione di apparecchi igienico
0012.0016.0 |sanit...che se a colonna, orinatoio,
001 vuotatoio.
bagno - vaso, bidet, lavabo 3,00
Sommano SAR19 PF.0012.0016.0001 |cadaun
0 3,00 39,60 118,80
A Riportare: 3.214,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.04 impianto idrico, bagno

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3.214,56
111 |SAR19 PF. |Rimozione di apparecchi igienico
0012.0016.0 |sanit...ti tipi: vasca da bagno, piatto
002 doccia.
bagno - piatto doccia 1,00
Sommano SAR19_PF.0012.0016.0002 |cadaun
o 1,00 54,00 54,00
112 |SAR19 PF. |Rimozione di rubinetterie,
0012.0016.0 |saracinesch...rizzato valutata per ogni
003 singolo pezzo
3,00
Sommano SAR19_PF.0012.0016.0003 |cadaun
o 3,00 8,38 25,14
Sommano 01.01.03.04 impianto
idrico, bagno 3.293,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.05 impianto elettrico e rete dati

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.03.05 impianto elettrico erete
dati
113 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
0009_00_04_0 LUC...n punto di comando per un utilizzatore)
173
piano primo disimpegno 1,00
piano primo stanzan.1 1,00
piano primo stanza n.2 1,00
piano primo stanza n.3 1,00
piano primo bagno 1,00
Sommano SAR19_PF.0009.0004.0173 |cadaun
o 5,00 |€ 102,82 514,10
114 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
0009_00_04_0 DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A
179
piano primo disimpegno 2,00
piano primo stanzan.1 3,00
piano primo stanza n.2 4,00
piano primo stanza n.3 3,00
piano primo bagno 2,00
Sommano SAR19_PF.0009.0004.0179 | cadaun
0] 14,00 |€ 105,14 1.471,96
115 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173EL PUNTO COM..settore. - punto
comando oltreil primo
corridoio 1,00
stanzan.1l 1,00
stanzan.2 1,00
stanzan.3 1,00
bagno 1,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E1 cad 5,00 |€ 103,81 519,05
116 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
17382 PUNTO LUC...di settore. - punto luce
Oltreil primo
piano primo disimpegno 2,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E2 cad 2,00 € 69,20 138,40
117 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173 B3 PULSANTE d'appartamento,  di
piano o di settore.
piano primo bagno pulsante atirante 1,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E3 cad 1,00 |€ 164,11 164,11
118 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
A Riportare: 2.807,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.05 impianto elettrico e rete dati

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 2.807,62
0001D1 PRESA DAT...arie su rustico; - presa
dati cat. VI
piano primo stanzan.1 1,00
piano primo stanzan.2 1,00
piano primo stanzan.3 1,00
Sommano PF.0009.0004.00001D1 cad 3,00 [€ 186,13 € 558,39
119 |EQS.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO EQU... dare |I'opera eseguita a
regolad'arte.
piano primo bagno punto EQS 1,00
Sommano EQS 1 cad 1,00 |€ 122,38 € 122,38
120 |ZILL10 Fornitura e posa in opera di
apparecch...zionante ed installata a
regoladarte.

piano primo stanze 1, 2 e 3 corpi

illuminanti 3,00
Sommano ZILL10 cad 3,00 |€ 175,73 € 527,19
121 |ZILL12 Fornitura e posa in opera di

apparecch...ne rischio fotobiologico:
Gruppo esente

piano primo bagno corpo illuminante 1,00

Sommano ZILL12 cad 1,00 € 114,55 € 114,55
122 |ZILL20E Fornitura e posa in opea di

apparecch...zionante ed ingtallata a

regolad'arte.

piano primo, scale e disimpegno

- corpo illuminante con emergenza 3,00

Sommano ZILL20E cad 3,00 [€ 199,19 € 597,57

Sommano 01.01.03.05 impianto
elettrico erete dati € 4.727,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.03.06 Lavori in economia

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

123

124

125

SAR19 RU.
0001.0001.0
001

SAR19 RU.
0001.0001.0
002

SAR19 RU.
0001.0001.0
003

01.01.03.06 Lavori in economia

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002

OPERAIO
Regionale)

COMUNE  (Media

per lavori di difficile valutazione
Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003

Sommano 01.01.03.06 Lavori in
economia

Riepilogo

01.01.03.01 pavimentazioni,
mur atur e, intonaci

01.01.03.02 tinteggiature
01.01.03.03 infissi
01.01.03.04 impianto idrico, bagno

01.01.03.05 impianto elettrico erete
dati

01.01.03.06 Lavori in economia

Sommano 01.01.03
APPARTAMENTO PIANO PRIMO
- (lato destro)

ora

ora

ora

8,00
8,00

8,00
8,00

8,00
8,00

€

€

€

39,90

37,07

3341

a dh o

ah dh

319,20

296,56

267,28

883,04

4.288,76
3.816,99
6.995,87
3.293,70

4.727,70
883,04

24.006,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.04 INTERVENTI ESTERNI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.01.04 INTERVENTI ESTERNI
126 |SAR19 PF. |DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
0001 00_01 0 | PARZIALEDI...er larghezza oltre 50 cm fino a
) " 13.00m.
021
marciapiede perimetrale lungo il
prospetto Est
20x1 20,00
Sommano SAR19 _PF.0001.0001.0021 | metri
quadri 20,00 |€ 10,30 € 206,00
127 |SAR19 PF. |CALCESTRUZZO PER OPERE NON
y STRUTTURALLI..206-1 e Linee Guida
8824'0001'0 Consiglio Sup. LLPP
marciapiede perimetrale lungo il
prospetto est
20x1x0,15 3,00
Sommano SAR19 PF.0004.0001.0003 |metri
cubi 3,00 |€ 193,52 € 580,56
128 |SAR19 PF. |CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie
0008.0601.0 dei casseri acontatto con il getto
001
per redlizzazione marciapiede lungo
parete prospetto est
20 x 0,15 3,00
Sommano SAR19 PF.0008.0001.0001 |metri
quadri 3,00 |€ 29,13 € 87,39
129 |SAR19 PF. |RETE ELETTROSALDATA costituita da
0008.00_02.0 barr...metro delle barre FI 8, magliacm 15x15
012
per realizzazione marciapiede (peso
5,30 kg/maq)
53x20x1 106,00
Sommano SAR19 PF.0008.0002.0012 |kilogra
mmi 106,00 |€ 1,94 € 205,64
130 |SAR19 PF. |Spicconatura di intonaco a vivo di
0012.0008.0 |mur...ficie di disfacimento: intonaco
001 interno
si stima una superficie di intervento di
40 mq 40,00
Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 |metri
quadri 40,00 |€ 17,40 € 696,00
131 |SAR19 PF. |Nolo mensile (o per frazione di mese)
0013.0001.0 |...raredlizzata a perfettaregola d’ arte.
001
prospetto laterale - sud
A Riportare: € 1.775,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.04 INTERVENTI ESTERNI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 1.775,59
7,7%x 2,15 16,56
prospetto laterale - Nord
7,4%x 2,15 15,91
Sommano SAR19 PF.0013.0001.0001 |metri
quadri 32,47 |€ 25,62 € 831,88
132 |SAR19 PF. |Nolo mensile (o per frazione di mese)
0013.0001.0 |...erarealizzata a perfettaregola d’ arte
003
prospetto principale - fronte strada - Est
49x7 34,30
89x7 62,30
prospetto laterale - sud
4,2x8,6 36,12
prospetto laterale - Nord
25x 7,65 19,13
2x7,36 14,72
prospetto posteriore - Ovest
2,65x 6,5 17,23
84x75 63,00
11,3x 6,95 78,54
2,65x 6,5 17,23
Sommano SAR19 _PF.0013.0001.0003 | metri
quadri 342,57 |€ 17,84 € 6.111,45
133 |SAR19_PF. |[INTONACO RUSTICO PER
0013.0004.0 |[ESTERNI SU PARETI...mento tipo R
026 32.5 per m? 1.00 di sabbia
s stima una superficie di intervento di
40 mq 40,00
Sommano SAR19 PF.0013.0004.0026 | metri
quadri | 40,00 |€ 23,44 € 937,60
134 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... e il tiro in dto su
007 superfici esterne
prospetto fronte strada - Est
49x7 34,30
89x7 62,30
cornicione tetto - Est
(3,15+5,9+4,9+9,9+3,15) x 0,2 5,40
27 x 0,52 14,04
cornicione balconi
(5,9+6,3) x 0,2 2,44
intradosso bal coni
A Riportare: 118,48 € 9.656,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.04 INTERVENTI ESTERNI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 118,48 € 9.656,52
5,98 x 2 11,96
6,3x 15 9,45
adedurre superficieinfissi
-2x18x15 -5,40
-1x12x15 -1,80
-1x1,8x2,35 -4,23
-1x1,2x2,35 -2,82
-1x0,7x0,7 -0,49
prospetto laterale - sud
2,65 x 6,50 17,23
84x75 63,00
11,3x 6,95 78,54
2,65x 6,5 17,23
cornicione tetto
(3,15+8,4+12,3+3,15) x 0,2 5,40
intradosso cornicione
27 x 0,52 14,04
adedurre superficie infissi
-1x2x2 -4,00
-1x1,1x25 -2,75
-1x1,4x0,85 -1,19
-2x12x15 -3,60
-2x0,6x0,6 -0,72
-3x0,6x0,6 -1,08
-2x12x15 -3,60
-2x1,2x0,7 -1,68
prospetto laterale - sud 35,87
cornicione tetto
(7,42+5,87) x 0,2 2,66
(5,79+3,16) x 0,2 1,79
intradosso cornicione
13,29 x 0,52 6,91
8,95 x 0,52 4,65
a dedurre superficie infissi
-2x08x15 -2,40
prospetto laterale - Nord 37,90
cornicione tetto
(5,92+7,38) x 0,2 2,66
(3,35+5,3) x 0,2 1,73
intradosso cornicione
13,30 x 0,52 6,92
A Riportare: 400,66 € 9.656,52

Pag. 40 di 86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.01.04 INTERVENTI ESTERNI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: 400,66 € 9.656,52
8,65 x 0,52 4,50
Sommano SAR19 PF.0013.0005.0007 |metri

quadri 405,16 € 13,73 € 5.562,85

Sommano 01.01.04 INTERVENTI
ESTERNI € 15.219,37
Riepilogo
01.01.01 APPARTAMENTO PIANO
TERRA - (lato sinistro) € 39.868,02
01.01.02 APPARTAMENTO PIANO
TERRA - (lato destro) € 33.463,40
01.01.03 APPARTAMENTO PIANO
PRIMO - (lato destro) € 24.006,06
01.01.04 INTERVENTI ESTERNI € 15.219,37
Sommano 01.01 CASA DI GUARDIA € 112.556,85

Pag. 41 di 86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.02.01 Torredi presaN.1

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.02 DIGA
01.02.01 Torredi presaN.1
135 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 00_090 AUTORIZZATA D...e dello Stato
) "~ | d'Avanzamento dei Lavori.
010
0,12
Sommano SAR19 PF.0001.0009.0010 |tonnell
ate 0,12 442,75 53,13
136 |SAR19 PF. |Spicconatura di intonaco a vivo di
0012.0008.0 |mur...ficie di disfacimento: intonaco
001 interno
su muratura esterna ed interna ( a
stima) 5,00
Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 | metri
quadri 5,00 17,40 87,00
137 |SAR19 PF. |Rimozione di pavimento in piastrelle
0012.0009.0 |d...taper I' effettiva superficie rimossa.
011
pavimentazione pensilina esterna 13,70
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0011 | metri
quadri 13,70 19,51 267,29
138 |SAR19 PF. |Rimozione di strato impermeabile,
0012.0012.0 |comp...uente tipo: manto bituminoso
001 monostrato
solaio di copertura 27,55
Sommano SAR19 _PF.0012.0012.0001 |metri
quadri 27,55 3,77 103,86
139 |SAR19 PF. |Preparazione e pulitura della
0012.0019.0 |superfic...er dare I’ opera finita a regola
019 d arte.
ringhiera passerellatorre di presaN.1
2x10x0,6 12,00
Sommano SAR19 PF.0012.0019.0019 | metri
quadri 12,00 8,02 96,24
140 |SAR19 _PF. [INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 |[ESTERNI SU ...ante strato di colla
050 dellastessamalta
su muratura esterna ed interna ( a
stima) 5,00
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0050 |metri
quadri 5,00 30,65 153,25
141 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... eil tiro in dto su
A Riportare: 760,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.02.01 Torredi presaN.1

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 760,77
006 superfici interne
soffitto 18,00
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006 | metri
quadri | 18,00 |€ 11,07 € 199,26
142 |SAR19 _PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... e il tiro in dto su
007 superfici esterne
pareti esterne
8x272x24 52,22
intradosso parti in aggetto
8x 2,40 x 0,25 4,80
Sommano SAR19 _PF.0013.0005.0007 |metri
quadri | 57,02 |€ 13,73 € 782,88
143 |SAR19 PF. |[PITTURA DI OPERE IN FERRO
0013.0005.0 [ESEGUITA CON...nere per I'uso di
047 cavalletti o di scale
ringhiera passerellatorre di presaN.1
2x10x0,6 12,00
Sommano SAR19 _PF.0013.0005.0047 | metri
quadri | 12,00 |€ 29,08 € 348,96
144 |SAR19 PF. IMANTO IMPERMEABILE
0013.0010.0 |COSTITUITO DA DUE M... tiro in
014 ato spessore complessivo 8 mm
solaio di copertura 27,55
Sommano SAR19 PF.0013.0010.0014 |metri
quadri | 27,55 |€ 34,56 € 952,13
145 |SAR19 PF. |VERNICIATURA PROTETTIVA DEI
0013.0010.0 [MANTI IMPE..., compreso gli sfridi €
030 il tiroinato
solaio di copertura 27,55
Sommano SAR19_PF.0013.0010.0030 | metri
quadri 27,55 |€ 5,58 € 153,73
146 |SAR19 PF. |[PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI
0013.0013.0 |GRES ROSSO...re 8/9, tipo liscio.
010 Sceltacommerciae
pavimentazione pensilina esterna 13,70
Sommano SAR19 _PF.0013.0013.0010 |metri
quadri | 13,70 |€ 35,82 € 490,73
147 |NPFO8 Compenso a corpo per la demolizione
de.tivi d loro conferimento in
discarica
1,00
A Riportare: 1,00 € 3.688,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.02.01 Torredi presaN.1

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,00 € 3.688,46
Sommano NPFO8 corpo 1,00 (€ 1.106,96 € 1.106,96
148 |NPFO9 Compenso a corpo per la ricostruzione
...'operafinitaaperfettaregoladarte.
1,00
Sommano NPF09 corpo 1,00 |€ 3.274,02 € 3.274,02
Sommano 01.02.01 Torredi presaN.1 € 8.069,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.02.02 Torredi presaN.2

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.02.02 Torredi presaN.2
149 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 00_09 0 AUTORIZZATA D..e dello Stato
' "7 | d'Avanzamento dei Lavori.
010
34,56x4x0,001 0,14
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0010 |tonnell
ate 0,14 |€ 442,75 61,99
150 |SAR19 PF. |Preparazione e  pulitura  della
0012.0019.0 |superfic...er dare I opera finita a regola
019 d arte.
ringhiera passerellatorre di presaN.2
2x80x0,6 96,00
Sommano SAR19 PF.0012.0019.0019 |metri
quadri 96,00 € 8,02 769,92
151 |SAR19 PF. |Risanamento di calcestruzzo mediante
0012.0024.0 |1... isolati di superfici superiori a3 dm2
003
parte in aggetto del solaio di copertura
- superficie frontale
(3,14x6,8) x 0,3 6,41
parte in aggetto solaio di copertura
- intradosso
(3,14x6,8) x 0,2 4,27
Sommano SAR19 _PF.0012.0024.0003 | metri
quadri 10,68 |€ 112,44 1.200,86
152 |SAR19 PF. |Fornitura e posa di una malta
0012.0033.0 | bicompon...non previste nel capitolato.
001 Per mq.
superficie passerellatorre di presaN. 2
80x 2 160,00
Sommano SAR19 PF.0012.0033.0001 |metri
quadri 160,00 € 27,83 4.452,80
153 |SAR19 PF. I TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... e il tiro in dto su
006 superfici interne
pareti interne
3,14x6,2x3 58,40
soffitto
(3,14/4) x (6,2x6,2) 30,37
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006 |metri
quadri | 8877 |€ 11,07 982,68
154 |SAR19_PF. |PITTURA DI OPERE IN FERRO
0013.0005.0 |[ESEGUITA CON...nere per I'uso di
A Riportare: 7.468,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.02.02 Torredi presaN.2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

155

156

157

158

047

SAR19_PF.
0013.0010.0
014

SAR19_PF.
0013.0010.0
030

NPFO5

NPFO6

Riporto:
cavalletti o di scale

ringhiera passerellatorre di presaN.2
2x80x0,6

Sommano SAR19_PF.0013.0005.0047

MANTO IMPERMEABILE
COSTITUITO DA DUE M... tiro in
alto spessore complessivo 8 mm

solaio di copertura
(3,14/4) x (7,2x7,2)
Sommano SAR19_PF.0013.0010.0014

VERNICIATURA PROTETTIVA DEI
MANTI IMPE..., compreso gli sfridi e
il tiroinalto

solaio di copertura
(3,14/4) x (7,2x7,2)
Sommano SAR19_PF.0013.0010.0030

COMPENSO PER IDROLAVAGGIO
MURATURE

superficie passerellatorre di presaN. 2
80x2

Sommano NPFO5

COMPENSO PER RICOSTRUZIONE
VOLUMETRICA CALCESTRUZZ|

superficie passerellatorre di presaN. 2
80x 2

Sommano NPF06

Sommano 01.02.02 Torredi presa N.2

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

mq

mq

96,00

96,00

40,95

40,95

40,95

40,95

160,00

160,00

160,00

160,00

29,08

34,56

5,58

6,09

32,56

7.468,25

2.791,68

1.415,23

228,50

974,40

5.209,60

18.087,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.02.03 Magazzino e locale mire

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
01.02.03 Magazzino e locale mire
159 |SAR19 PF. |Preparazione e  pulitura  della
0012.0019.0 | superfic...er dare I’ opera finita a regola
019 d arte.
accesso magazzino
2x4,10x 3,60 29,52
Sommano SAR19 PF.0012.0019.0019 | metri
quadri 29,52 |€ 8,02 € 236,75
160 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 | SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
005 il tiroinalto
MAGAZZINO
sviluppo perimetro muratura interna
(10,2x2+23,30x2) x 4,52 302,84
soffitto
2x23,30x 5,18 241,39
a dedurre superficie portone ingresso
-1x4,1x3,6 -14,76
LOCALEMIRE
prospetti esterni
2x2,25x%x2,80 12,60
2x2,35x 2,80 13,16
mantovana
2x2,75x0,2 1,10
2x2,65x0,2 1,06
a dedurre superficie infissi
-1x 1,60 x 2,40 -3,84
pareti interne
2x1,85x 2,60 9,62
2x1,95x 2,60 10,14
adedurre superficie infissi
-1x1,60x 2,40 -3,84
soffitto
1,95x 1,85 3,61
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 | metri
quadri 573,08 |€ 11,75 € 6.733,69
161 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... eil tiro in ato su
007 superfici esterne
prospetti est e ovest
2x24,10x 4,70 226,54
prospetti nord e sud
A Riportare: 226,54 € 6.970,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01.02.03 Magazzino e locale mire

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 226,54 € 6.970,44
(2x2) x 5,50 x ((4,7+5,65)/2) 113,96
a dedurre superficie portone ingresso
-1x4,1x3,6 -14,76
bordo solaio
2x24,7%x0,2 9,88
intradosso esterno solaio
2x24,70x0,3 14,82
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 |metri
quadri | 350,44 |€ 13,73 € 4.811,54
162 |SAR19 PF. |[PITTURA DI OPERE IN FERRO
0013.0005.0 [ESEGUITA CON...nere per I'uso di
046 cavalletti o di scale
accesso magazzino
2x4,10x 3,60 29,52
Sommano SAR19 PF.0013.0005.0046 |metri
quadri | 2952 |€ 29,08 € 858,44
Sommano 01.02.03 M agazzino e
locale mire € 1264042
Riepilogo
01.02.01 Torredi presa N.1 € 8.069,44
01.02.02 Torredi presa N.2 € 18.087,66
01.02.03 Magazzino elocale mire € 12.640,42
Sommano 01.02 DIGA € 38.797,52
Riepilogo
01.01 CASA DI GUARDIA € 112.556,85
01.02 DIGA € 38.797,52
Sommano 01 DIGA BIDIGHINZU € 151.354,37

Pag. 48 di 86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.01.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02 DIGA SOSCANALES
02.01 CASA D GUARDIA
02.01.01 PIANO TERRA
02.01.01.01 pavimentazioni,
mur atur e, intonaci
163 |SAR19 PF. |Spicconatura di intonaco a vivo di
0012.0008.0 |mur...ficie di disfacimento: intonaco
001 interno
S ipotizza una superficie pari a 2%
della superficie datinteggiare
0,02 x 409,21 8,18
Sommano SAR19 PF.0012.0008.0001 | metri
quadri 8,18 |€ 17,40 € 142,33
164 |SAR19_PF. |RASATURA IN MALTA
0013.0004.0 |PREMISCELATA DI SUPE...efici
071 esterne verticali od orizzontali
S ipotizza una superficie pari al 2%
della superficie datinteggiare
0,02 x 409,21 8,18
Sommano SAR19 PF.0013.0004.0071 |metri
quadri 8,18 |€ 15,53 € 127,04
Sommano 02.01.01.01
pavimentazioni, murature, intonaci

€ 269,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.01.02 Tinteggiature

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E

COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

165

SAR19_PF.
0013.0005.0
005

02.01.01.02 Tinteggiature
TINTEGGIATURA DI PARETI E

SOFFITTI INT... pont
il tiroindto

vano n. 1 - sala control
pareti

eggio, lo sfrido e

lo

(3,4+4,8+4,9+3,72+1,5+1,08) x 3,05 59,17

soffitto

((3,72x4,9)+(3,4x1,08)) x 3,05 66,80

vano n. 2 - ufficio topogréfi

pareti

(2x4,1+2x5,2) x 3,05
soffitto

52x4,1

vano n. 3 - disimpegno

pareti

(2x4,9+2x1,38) x 3,05
soffitto

49x 1,38

vano n. 4 - ufficio magazzino

pareti
(2x4,30+2x4,35) x 3,0
soffitto

4,35 x 4,30

antibagno

pareti

(2x2,19+2x1,3) x 3,05
soffitto

2,19x 13

vano n. 5 - cucina
pareti

(2x4,3+2x3,68) x 3,05
soffitto

4,3 x 3,68

Sommano SAR19_PF.

Sommano 02.01.01.02

56,73

21,32

38,31

6,76

5 52,77

18,71

21,29

2,85

48,68

15,82

0013.0005.0005 | metri
quadri 409,21

Tinteggiature

€

11,75

€

€

4.808,22

4.808,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.01.03 impianto elettrico e di condizionamento

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.01.03 impianto elettrico edi
condizionamento
166 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0009 00_02 0 |CENTRALIN..ra al’impianto generale
' ™ | dell’ edificio.
035
1,00
Sommano SAR19_PF.0009.0002.0035 |cadaun
o] 1,00 496,49 496,49
167 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
0009_00_04_0 DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A
179
1,00
Sommano SAR19 PF.0009.0004.0179 |cadaun
o] 1,00 105,14 105,14
168 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0010 00_020 PULSANTIE...una fila predisposta per posto
) "7 | esterno.
050
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0002.0050 |cadaun
(o] 1,00 102,95 102,95
169 |NPF15 CONDIZIONATORE AUTONOMO
TRIAL 9+9+12 A..to perfettamente
montato e funzionante.
1,00
Sommano NPF15 cad 1,00 4.600,01 4.600,01
170 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173E PUNTO LUC...n punto di comando per
un utilizzatore)
ingresso - disimpegno 1,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E cad 1,00 127,04 127,04
Sommano 02.01.01.03 impianto
eettrico edi condizionamento

5.431,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.01.04 infissi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

171

172

173

174

SAR19 AT.
0001.0002.0
001

SAR19_PF.
0001.0009.0
008

SARI19 PF.
0012.0014.0
002

SAR19 PF.
0013.0006.0
203

02.01.01.04 infissi

TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone
fisso o ribaltabile portata 1.5 t

3,00

Sommano SAR19 AT.0001.0002.0001 |ora 3,00
CONFERIMENTO A
AUTORIZZATA D...e
d'Avanzamento dei Lavori.

DISCARICA
dello Stato

awolgibili
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0008

0,30

tonnel|
ate 0,30

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv..ata per la supeficie effettiva
rimossa

8x1x150
09x21

Sommano SAR19_PF.0012.0014.0002

12,00
1,89

metri

quadri 13,89

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ..occorrenti per il
normal e funzionamento

8x1x15
09x21
Sommano SAR19 PF.0013.0006.0203

12,00
1,89

metri

quadri 13,89

Sommano 02.01.01.04 infissi

Riepilogo

02.01.01.01 pavimentazioni,
mur atur e, intonaci

02.01.01.02 Tinteggiature

02.01.01.03 impianto elettrico edi
condizionamento

02.01.01.04 infissi
Sommano 02.01.01 PIANO TERRA

46,12

360,53

28,18

239,56

138,36

108,16

391,42

3.327,49

3.965,43

269,37
4.808,22

5.431,63
3.965,43

14.474,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.02 PIANO PRIMO
02.01.02.01 pavimentazioni,
mur atur e, intonaci
175 |SAR19 PF. |Demolizione di muratura in mattoni
0012.0005.0 |for...ttiva  superficie di  struttura
007 demolita.
vanon. 1
1,8 x 3,05 5,49
3,5x 3,05 10,68
1,45 x 3,05 4,42
0,85 x 3,05 2,59
parapetto scala
4x29x1,1 12,76
12x1,1 1,32
Sommano SAR19 PF.0012.0005.0007 |metri
quadri 37,26 |€ 18,37 684,47
176 |SAR19 PF. |Spicconatura di intonaco a vivo di
0012.0008.0 |mur...ficie di disfacimento: intonaco
001 interno
S ipotizza una percentuale del 20%
della superficie totale ( vedi superficie
datinteggiare)
0,2 x 506,70 101,34
Sommano SAR19_PF.0012.0008.0001 |metri
quadri 101,34 |€ 17,40 1.763,32
177 |SAR19 PF. |Rimozione  di rivestimento  in
0012.0009.0 |ceramica,...alsiasi danno all’ambiente
030 circostante.
vano n. 1 - zona cucina
34x15 5,10
1,76 x 15 2,64
1,86x 1,5 2,79
Sommano SAR19 PF.0012.0009.0030 |metri
quadri 1053 € 12,11 127,52
178 |SAR19_PF. |Rimozione zoccolino battiscopa in
0012.0009.0 |marm...pianto autorizzato e dei relativi
039 oneri
vanon. 1
1,63+3,4+2,87-0,8 7,10
vanon. 2
(2,55x2)+(4,1x2)-0,8 12,50
vanon. 4
(2,55x2)+(4,1x2)-0,8 12,50
A Riportare: 32,10 2.575,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 32,10 € 2.575,31
vanon. 5
(4,5x2)+(4,3x2)-0,8 16,80
vano n. 6
(5,82x2)+(4,3x2)-0,8 19,44
disimpegno
5,2+2,75+1,45+1,35+3,75+1,4-6x0,8 11,10
Sommano SAR19_PF.0012.0009.0039 | metri 79,44 |€ 6,55 € 520,33
179 |SAR19 PF. IMURATURA IN MATTONI
0013.0003.0 |[LATERIZI FORATI, r...sfrido eil tiro
063 in alto spessore 10 cm
vanon. 1
modifiche cucina e bagno
3,4 x 3,05 10,37
2,3x 3,05 7,02
parapetto scale
4x29x1 11,60
12x11 1,32
Sommano SAR19 PF.0013.0003.0063 | metri
quadri | 30,31 |€ 36,74 € 1.113,59
180 |SAR19 PF. [INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 [INTERNI SU ..ante strato di colla
030 della stessamalta
vanon. 1
3,4 x 3,05 10,37
vano n.3
4x2,3x3,05 28,06
disimpegno
1x 3,05 3,05
2,3x 3,05 7,02
parapetto scale
8x29x1 23,20
2x12x11 2,64
s ipotizza una percentuale del 20%
della superficie totale ( vedi superficie
datinteggiare)
0,2 x 506,70 101,34
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 | metri
quadri | 175,68 |€ 27,35 € 4.804,85
181 |SAR19 PF. [PAVIMENTO CON PIASTRELLE
0013.0013.0 MONOCOTTURA p...izia finade con
017 segatura, formato 20x20
bagno
A Riportare: € 9.014,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 9.014,08
23x23 5,29
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0017 |metri
quadri 5,29 |€ 45,07 € 238,42
182 |SAR19 PF. |[LEVIGATURA DI  PAVIMENTI
0013.0013.0 |LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
071 marmette 0 marmettoni
vanon.1
3,88x 3,4 13,19
vano n.2
4,1x 2,55 10,46
vano n.4
4,1x 2,55 10,46
vano n.5
45x4,3 19,35
vano n.6
582 x 4,3 25,03
disimpegno
52x14 7,28
1,1x23 2,53
pianerottoli partenzae arrivo scala
4x13%x272 11,44
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0071 |metri
quadri 99,74 |€ 15,50 € 1.545,97
183 |SAR19 PF. [LUCIDATURA A PIOMBO DI
0013.0013.0 [PAVIMENTI  LAPID...zo, previa
074 levigatura (questa esclusa).
vano n.1
3,88x 34 13,19
vano n.2
4,1x 2,55 10,46
vano n.4
41x 2,55 10,46
vano n.5
45x 4,3 19,35
vano n.6
5,82x 4,3 25,03
disimpegno
52x14 7,28
1,35x 1,45 1,96
pianerottoli partenza e arrivo scala
4x1,3x22 11,44
A Riportare: 99,17 € 10.798,47

Pag. 55 di 86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.01 pavimentazioni, murature, intonaci

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 99,17 € 10.798,47
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0074 |metri
quadri 99,17 |€ 15,17 € 1.504,41
184 |SAR19_PF. |RIVESTIMENTO DI PARETI
0013.0013.0 [INTERNE CON PlIA...ra anche con
155 acidi con piastrelle 15x15
bagno
4x23x15 13,80
Sommano SAR19 PF.0013.0013.0155 |metri
quadri 13,80 € 45,21 € 623,90
185 |SAR19 PF. |[ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
0013.0013.0 MARMO levigat...ulizia finale in
176 marmo BIANCONE TIRRENO
vanon. 1
1,63+3,4+2,87-0,8 7,10
vano n. 2
(2,55x2)+(4,1x2)-0,8 12,50
vanon. 4
(2,55x2)+(4,1x2)-0,8 12,50
vanon. 5
(4,5x2)+(4,3x2)-0,8 16,80
vano n. 6
(5,82x2)+(4,3x2)-0,8 19,44
disimpegno
5,2+2,75+1,45+1,35+3,75+1,4-6x0,8 11,10
Sommano SAR19 _PF.0013.0013.0176 | metri 79,44 |€ 10,77 € 855,57
186 |NPF13 FERRO LAVORATO ZINCATO A
CALDO
Fornitura, trasporto e posa in opera di
ferro
parapetto scale - peso: 25 kg/ml
(4x25) x 2,9 290,00
25x 1,2 30,00
Sommano NPF13 kg 320,00 € 8,66 € 2.771,20
Sommano 02.01.02.01
pavimentazioni, murature, intonaci €

16.553,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.02 Tinteggiature

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.02.02 Tinteggiature
187 |SAR19 _PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 | SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
005 il tiroin ato

vanon. 1

pareti

(0,8+3,4+2+1,8) x 3,05 24,40

parziale pareti con piastrelle

(1,9+3,4+1,76+1,8) x 1,55 13,73

soffitto

3,88x34 13,19

vano n. 2

2x4,1x3,05 25,01

2x 2,55 x 3,05 15,56

soffitto

4,1x 2,555 10,46

vanon. 4

2x4,1x3,05 25,01

2x2,55x 3,05 15,56

soffitto

4,1x 2,55 10,46

vanon. 5

2x4,5x 3,05 27,45

2x4,3x3,05 26,23

soffitto

45x 4,3 19,35

vano n. 6

2x5,82x 3,05 35,50

2x4,3x3,05 26,23

soffitto

5,82 x 4,30 25,03

disimpegno

(1,4+2,9+1,1+2,3+2,5+5,2) x 3,05 46,97

soffitto

52x14 7,28

145x 1,1 1,60

scale

prapetto

8x29x1 23,20

2x12x1,.1 2,64

vano scala

4x5,5x 3,05 67,10
A Riportare: 461,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.02 Tinteggiature

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 461,96
4x22x3,05 26,84
intradosso scale
4x29x1,05 12,18
intradosso pianerottoli
2x2,20x 1,30 5,72
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0005 |metri
quadri | 506,70 |€ 11,75 € 5.953,73
Sommano 02.01.02.02 Tinteggiature € 5.953,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.03 Infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.02.03 I nfissi
188 |SAR19 AT. |TRASPORTO A NOLO con altocarro a cassone
0001.0002.0 fisso o ribaltabile portata 1.5 t
001
6,00
Sommano SAR19 AT.0001.0002.0001 |ora 6,00 46,12 276,72
189 |SAR19 PF. CONFERIMENTO A DISCARICA
000100090 AUTORIZZATA D...e dello Stato
005 d'Avanzamento dei Lavori.
materiali derivanti dalle demolizioni di
murature per messain operadi infiss 1,00
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0005 |tonnell
ate 1,00 15,82 15,82
190 |SAR19 PF. CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 AUTORIZZATA D...e dello Stato
006 ’ "7 | d'Avanzamento dei Lavori.
0,40
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0006 |tonnell
ate 0,40 227,70 91,08
191 |SAR19 PF. |CONFERIMENTO A DISCARICA
0001.0009.0 AUTORIZZATA D...e dello Stato
007 ) " | d'Avanzamento dei Lavori.
vetri infissi
0,6 x 16,65 x 0,01 0,10
Sommano SAR19_PF.0001.0009.0007 |tonnell
ate 0,10 101,20 10,12
192 |SAR19 PF. CONFERIMENTO A DISCARICA
0001 0009 O AUTORIZZATA D...e dello Stato
008 ’ " | d'Avanzamento dei Lavori.
avvolgibili e altri materiali plastici 0,60
Sommano SAR19 PF.0001.0009.0008 |tonnell
ate 0,60 360,53 216,32
193 |SAR19 PF. |Rimozione di infiss esterni in legno
0012.0014.0 | ...ata per la superficie effettiva rimossa
001
finestravano scala
09x15 1,35
vanon. 1l
1x15 1,50
1x24 2,40
vanon. 2
1x15 1,50
vanon. 3
A Riportare: 6,75 610,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.03 Infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 6,75 € 610,06
1x15 1,50
vanon. 4
1x15 1,50
vanon. 5
1x15 1,50
1x24 2,40
vano n. 6
2x1x15 3,00
Sommano SAR19 PF.0012.0014.0001 |metri
quadri 16,65 |€ 41,18 € 685,65
194 |SAR19 PF. |Rimozione di avvolgibili in legno o
0012.0014.0 |pv...ata per la superficie effettiva
002 rimossa
finestra vano scala
09x15 1,35
vanon. 1
1x15 1,50
1x24 2,40
vano n. 2
1x15 1,50
vanon. 3
1x15 1,50
vanon. 4
1x15 1,50
vanon. 5
1x15 1,50
1x24 2,40
vano n. 6
2x1x15 3,00
Sommano SAR19 PF.0012.0014.0002 |metri
quadri | 16,65 |€ 28,18 € 469,20
195 |SAR19 _PF. |Rimozione di porta interna o esterna
0012.0014.0 |i...imossa e per una superficie fino a 3
003 m2
6x08x21 10,08
1x09x21 1,89
Sommano SAR19_PF.0012.0014.0003 | metri
quadri | 11,97 |€ 22,87 € 273,75
196 |SAR19 PF. VETROCAMERA ISOLANTE
0013.0006.0 |COSTITUITA DA DUE...ulitura e lo
179 sfrido spessore 6/7-12-6/7
s considera il 65% della superficie
A Riportare: € 2.038,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.03 Infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 2.038,66
complessivadegli infissi
0,65 x 18,72 12,17
Sommano SAR19 _PF.0013.0006.0179 | metri
quadri 12,17 |€ 99,57 € 1.211,77
197 |SAR19_PF. |PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
0013.0006.0 |COLORATO, ...occorrenti per il
203 normal e funzionamento
finestravano scala
09x15 1,35
vanon. 1
1x15 1,50
1x24 2,40
vanon. 2
1x15 1,50
vanon. 3
1x15 1,50
vanon. 4
1x15 1,50
vanon. 5
1x15 1,50
1x24 2,40
vano n. 6
2x1x15 3,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0203 | metri
quadri 16,65 |€ 239,56 € 3.988,67
198 |SAR19 PF. |CASSONETTO COPRIRULLO PER
0013.0006.0 |AVVOLGIBILE ...aggio alla muratura
204 con zanche di ferro
finestra vano scala
0,9+0,2 1,10
vanon. 1
1+0,2 1,20
1+0,2 1,20
vanon. 2
1+0,2 1,20
vanon. 3
1+0,2 1,20
vanon. 4
1+0,2 1,20
vanon. 5
1+0,2 1,20
1+0,2 1,20
A Riportare: 9,50 € 7.239,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.03 Infissi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 9,50 € 7.239,10
vano n. 6
2x(1+0,2) 2,40
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0204 |metri 11,90 |€ 183,51 € 2.183,77
199 |SAR19 PF. |PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
0013.0006.0 |cm 70-80x2...urarie e la registrazione
243 ddl’infisso.
7,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 | cadaun
o 7,00 € 740,80 € 5.185,60
200 |SAR19 PF. [IMAGGIOR COSTO DI PORTA
0013.0006.0 [INTERNA AD UN ANTA per
244 fornitura con anta dacm 90.
portadi accesso dal vano scala 1,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0244 | cadaun
o 1,00 |€ 126,50 € 126,50
201 |SAR19 PF. |INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
0013.0006.0 |[BIANCO, ri...rarie e la registrazione
282 dell’infisso.
finestravano scala
09x15 1,35
vanon. 1
1x15 1,50
1x24 2,40
vanon. 2
1x15 1,50
vanon. 3
1x15 1,50
vanon. 4
1x15 1,50
vanon.5
1x15 1,50
1x24 2,40
vano n. 6
2x1x15 3,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0282 | metri
quadri 16,65 |€ 656,27 € 10.926,90
Sommano 02.01.02.03 Infiss € 2566187
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.04 Impianto idrico, bagno

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.02.04 Impianto idrico, bagno
202 |SAR19 PF. |TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme a t...
0003'00_14_0 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da6 ml.
001
10,00
Sommano SAR19 PF.0003.0014.0001 |metri 10,00 26,26 262,60
203 |SAR19 PF. |COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE,in
0010_06070 ott...x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"
072
1,00
Sommano SAR19_PF.0010.0007.0072 |metri 1,00 85,69 85,69
204 |SAR19 PF. |PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
0010_00_07_0 SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC
075
4,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0075 |cadaun
(o] 4,00 241,60 966,40
205 |SAR19 PE. |FORNITURA EPOSA IN OPERA DI LAVABO
0010'00_07.0 IN...i erubinetteria dimensione circa 65x50
084
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0084 |cadaun
0o 1,00 439,73 439,73
206 |SAR19 PF. |FORNITURA EPOSA IN OPERA DI BIDET IN
0010'0607.0 ..., dimensioni circa 42x55 tipo economico
090
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0090 |cadaun
0 1,00 465,03 465,03
207 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN
0010_06070 P...le, cassetta e accessori tipo economico
096
1,00
Sommano SAR19_PF.0010.0007.0096 |cadaun
(o] 1,00 612,15 612,15
208 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO
0010_00_07_0 DO...i erubinetteria dimensione circa 80x80
104
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0007.0104 |cadaun
o 1,00 526,76 526,76
209 |SAR19 PF. [FORMAZIONE E CHIUSURA DI
A Riportare: 3.358,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.04 Impianto idrico, bagno

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3.358,36
0013.0002.0 | TRACCE PER IN...u laterizi pesanti o
002 blocchi di cemento
astima 15 m lineari ad ambiente
(6+1) x 15 105,00
Sommano SAR19_PF.0013.0002.0002 | metri 105,00 5,64 592,20
210 |SAR19 PF. |CHIUSINO SIFONATO IN PVC
0013.0012.0 |ANTISHOCK, co... dim. mm 300x300
030 con scarico Fi 100-200
1,00
Sommano SAR19 PF.0013.0012.0030 |cadaun
o 1,00 42,28 42,28
211 |NPF11 Rimozione d'opera di scaldabagno di
qu...uoghi indicati dalla Direzione
Lavori.
1,00
Sommano NPF11 corpo 1,00 58,64 58,64
212 |NPF12 SCALDABAGNO ELETTRICO DA
LT 60 2 ANNI DI GARANZIA
1,00
Sommano NPF12 cad 1,00 216,39 216,39
Sommano 02.01.02.04 Impianto
idrico, bagno

4.267,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.05 Impianto elettrico erete dati

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.02.05 Impianto elettrico erete
dati
213 |SAR19 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0009 00_02 0 |CENTRALIN..ra al’impianto generale
035 ' ™ | dell’ edificio.
1,00
Sommano SAR19_PF.0009.0002.0035 |cadaun
o] 1,00 (€ 496,49 496,49
214 |SAR19 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0009 00_040 APPARECCH...uoneria 24V 8VA impianti
028 ) "7 |interni civili
1,00
Sommano SAR19 PF.0009.0004.0028 |cadaun
o] 1,00 |€ 57,62 57,62
215 |SAR19 PE. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
0009'00_04_0 LUC...n punto di comando per un utilizzatore)
173
stanzan.2 1,00
stanzan.l 1,00
stanzan.3 1,00
stanzan.4 1,00
Sommano SAR19 PF.0009.0004.0173 |cadaun
o] 4,00 |€ 102,82 411,28
216 |SAR19 PE. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
0009.0604_0 DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A
179
ingresso 1,00
stanzan.1l 2,00
stanzan.2 3,00
bagno 2,00
stanzan.4 3,00
stanzan.5 5,00
stanzan.6 6,00
Sommano SAR19 PF.0009.0004.0179 |cadaun
o] 22,00 |€ 105,14 2.313,08
217 |SAR19 PE. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0010.0602.0 IMPIANTO ...rature e muratura delle scatole
stesse.
040
1,00
Sommano SAR19_PF.0010.0002.0040 |cadaun
0 1,00 |€ 639,25 639,25
218 |SAR19 PF. |Esecuzione di tracce in muratura,
0012.0007.0 | eseg...ttoni forati di larghezza sino a 10
A Riportare: 3.917,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.05 Impianto elettrico erete dati

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 3.917,72
008 cm2
20,00
Sommano SAR19 _PF.0012.0007.0008 | metri 20,00 |€ 17,03 340,60
219 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173k PUNTO LUC...n punto di comando per
un utilizzatore)
disimpegno 2,00
scale 2,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E cad 4,00 |€ 127,04 508,16
220 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173El PUNTO COM..settore. -  punto
comando oltre il primo
ingresso 2,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E1 cad 2,00 € 103,81 207,62
221 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
17382 PUNTO LUC...di settore. - punto luce
Oltreil primo
luce scala 1,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E2 cad 1,00 (€ 69,20 69,20
222 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0001D1 PRESA DAT...arie su rustico; - presa
dati cat. VI
ingresso 2,00
stanzan.1l 2,00
stanzan. 2 2,00
stanzan.3 2,00
Sommano PF.0009.0004.00001D1 cad 8,00 [€ 186,13 1.489,04
223 |Cl01 Compenso a corpo per connessione a
gu...ianto della casa di Guardia Sos
Canales
1,00
Sommano C101 corpo 1,00 € 928,83 928,83
224 |L150 Fornitura e posa in opera di armadio
d..gola date e perfettamente
funzionante
rack dati 1,00
Sommano L 150 cad 1,00 |€ 1.210,20 1.210,20
225 |L340 Fornitura e posa in opera di cavo per
..orme a disciplinare tecnico
d'appalto.
A Riportare: 8.671,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.05 Impianto elettrico erete dati

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 8.671,37
darack piano terraarack piano primo 15,00
Sommano L340 m 15,00 |€ 13,24 € 198,60

Sommano 02.01.02.05 I mpianto
elettrico eretedati € 8.869,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.02.06 Lavori in economia

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

226

227

228

SAR19 RU.
0001.0001.0
001

SAR19 RU.
0001.0001.0
002

SARI19 RU.
0001.0001.0
003

02.01.02.06 Lavori in economia

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
2x8

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0001

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

per lavori di difficile valutazione
2x8

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0002

OPERAIO
Regionale)

COMUNE  (Media

per lavori di difficile valutazione
2x8

Sommano SAR19_RU.0001.0001.0003

Sommano 02.01.02.06 Lavori in
economia

Riepilogo

02.01.02.01 pavimentazioni,
muratur e, intonaci

02.01.02.02 Tinteggiature
02.01.02.03 Infiss
02.01.02.04 Impianto idrico, bagno

02.01.02.05 Impianto elettrico erete
dati

02.01.02.06 Lavori in economia

Sommano 02.01.02 PIANO PRIMO

ora

ora

ora

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

€

€

€

39,90

37,07

3341

a dh

ah  dh

638,40

593,12

534,56

1.766,08

16.553,55
5.953,73
25.661,87
4.267,87

8.869,97
1.766,08

€ 63.073,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.01 opere civili

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

229

230

231

SAR19_PF.
0012.0029.0
002

SAR19_PF.
0013.0003.0
105

SAR19_PF.
0013.0004.0
001

02.01.03 MANSARDA
02.01.03.01 operecivili

Fornitura e posa di malta
monocomponen...ferici. Per mg. e uno
spessore di 5 mm.

locale di sgombero
49x5,.2
Sommano SAR19_PF.0012.0029.0002

Muratura portante o di tamponamento
di..are la muratura finita a regola
d arte.

ricostruzione muratura per chiusura
vano scala - locale sottotetto

2x1,10x 1,50
Sommano SAR19_PF.0013.0003.0105

SBRUFFATURA eseguita con malta
fluida ..erfici interne verticai od
orizzontali

vano scala
parete A
5,50 x 1,20
parete B
2,29x 1,20
parete C
455x0,9
parete D
1,66 x 1,14
locale N.1
parete H
34x1.2
parete G
5,43 x 1,00
parete F
4,90 x 0,45
parete E
5,43 x 1,00
locale N.2
parete L
5,44 x 1,00
parete M

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

25,48

25,48

3,30

3,30

6,60

2,75

4,10

1,89

4,08

5,43

2,21

5,43

5,44

37,93

€

32,04

121,04

€

€

€

816,38

399,43

1.215,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.01 opere civili
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 37,93 € 1.215,81
4,10 x 1,00 4,10
parete N
5,44 x 1,00 5,44
parete |
4,10 x 1,00 4,10
INTRADOSSO SOLAIO
8,11 x 9,40 76,23
adedurre
-1x3,40x1,13 -3,84
ingombro murature
-1x3,40x 0,40 -1,36
-1x2,60x 0,40 -1,04
-1x6x0,40 -2,40
-1x5,20x 0,40 -2,08
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0001 | metri
quadri | 117,08 |€ 2,68 € 313,77
232 |SAR19 PF. |RINCOCCIATURA DI  PARETI
0013.0004.0 |VERTICALI INTE...mento tipo R 32.5
015 per m? 1.00 di sabbia
vano scaa
parete C
455x 0,9 4,10
parete D
1,66 x 1,14 1,89
locale N.1
parete H
34x12 4,08
parete G
5,43 x 1,00 5,43
parete F
4,90 x 0,45 2,21
parete E
5,43 x 1,00 5,43
locale N.2
parete L
5,44 x 1,00 5,44
parete M
4,10 x 1,00 4,10
parete N
5,44 x 1,00 5,44
parete |
4,10 x 1,00 4,10
A Riportare: 42,22 € 1.529,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.01 opere civili
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 42,22 € 1.529,58
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0015 |metri
quadri 42,22 |€ 25,78 € 1.088,43
233 |SAR19 PF. INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 |INTERNI SU ..ante strato di colla
028 della stessamalta
parete divisoria vano scala mansarda
2,21 x ((1,7+2,35)/2) 4,49
Sommano SAR19 PF.0013.0004.0028 | metri
quadri 4,49 |€ 27,29 € 122,53
234 |SAR19 PF. INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 [INTERNI SU ..ante srato di colla
030 della stessa malta
vano scala
parete A
5,50 x 1,20 6,60
parete B
2,29x 1,20 2,75
parete C
455x0,9 4,10
parete D
1,66 x 1,14 1,89
locale N.1
parete H
34x12 4,08
parete G
5,43 x 1,00 5,43
parete F
4,90 x 0,45 2,21
parete E
5,43 x 1,00 5,43
locale N.2
parete L
5,44 x 1,00 5,44
parete M
4,10x 1,00 4,10
parete N
5,44 x 1,00 5,44
parete |
4,10 x 1,00 4,10
INTRADOSSO SOLAIO
8,11 x 9,40 76,23
adedurre
A Riportare: 127,80 € 2.740,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.01 opere civili
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 127,80 € 2.740,54
-1x340x 1,13 -3,84
ingombro murature
-1x 3,40x 0,40 -1,36
-1x 2,60 x 0,40 -1,04
-1x6x0,40 -2,40
-1x5,20x 0,40 -2,08
Sommano SAR19_PF.0013.0004.0030 | metri
quadri 117,08 |€ 27,35 € 3.202,14
235 |SAR19 PF. |RASATURA IN MALTA
0013.0004.0 |PREMISCELATA DI SUPE...n dto su
067 superfici interne orizzontali
vano scala
5,50 x 8,11 44,61
5,50 x 8,84 48,62
2x 2,21 x ((8,81+8,84)/2) 39,03
adedurre
superficie laterale solaio
-2x2,21x0,2 -0,88
-4x5,50x 0,2 -4,40
mansarda
locaen.1
parete H
34x 1,70 5,78
(1,08+1,49) x 2,50 6,43
parete G
6,28 x ((2,33+3,90)/2) 19,59
parete F
4,90 x 3,90 19,11
parete E
5,20 x ((2,33+3,90)/2) 16,22
localen.2
parete |
4,10 x 2,30 9,43
parete N
5,20 x ((3,90+2,30)/2) 16,12
parete M
4,10 x 3,90 15,99
parete L
5,20 x ((2,30+3,90)/2) 16,12
Sommano SAR19 _PF.0013.0004.0067 |metri
quadri 251,77 |€ 14,58 € 3.670,81
A Riportare: € 9.613,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.01 opere civili
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 9.613,49
236 |SAR19_PF. |[TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... e il tiro in ato su
006 superfici interne
superficie rasatura 251,77
superficie intradosso solaio 65,50
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0006 |metri
quadri 317,27 |€ 11,07 3.512,18
237 |SAR19_PF. [PORTA INTERNA AD ANTA CIECA
0013.0006.0 |cm 70-80x2...urarie e la registrazione
243 dell’infisso.
per chiusura ambienti vano scaa
- mansarda 1,00
Sommano SAR19_PF.0013.0006.0243 | cadaun
0 1,00 |€ 740,80 740,80
238 |SAR19 PF. |IPAVIMENTO CON PIASTRELLE
0013.0013.0 MONOCOTTURA p...izia finade con
018 segatura, formato 30x30
locale di sgombero
49x5,2 25,48
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0018 |metri
quadri 2548 |€ 46,54 1.185,84
239 |SAR19 PF. |ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
0013.0013.0 MONOCOTTURA c...idi e la pulizia
175 finale anche con acidi
locale di sgombero
3,4+6,28+4,9-0,8+5,2-0,8+1,5-0,9 18,78
4,1x2+5,2x2-0,8 17,80
Sommano SAR19_PF.0013.0013.0175 |metri 36,58 |€ 9,46 346,05
Sommano 02.01.03.01 oper e civili 15.398,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.02 impianto elettrico

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.03.02 impianto elettrico
240 |SAR19 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0009 00_02 0 CENTRALIN...ra al’impianto generale
035 ) "7 | dell’edificio.
1,00
Sommano SAR19 PF.0009.0002.0035 |cadaun
o] 1,00 (€ 496,49 496,49
241 |SAR19 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0009 06040 APPARECCH...uoneria 24V 8VA impianti
028 ' " |interni civili
1,00
Sommano SAR19_PF.0009.0004.0028 |cadaun
o] 1,00 (€ 57,62 57,62
242 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO
0009_00_04_0 LUC...n punto di comando per un utilizzatore)
173
stanzan.1l 1,00
stanzan.2 1,00
Sommano SAR19 PF.0009.0004.0173 |cadaun
o] 2,00 € 102,82 205,64
243 |SAR19 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA
0009_00_04_0 DI ...i settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A
179
ingresso 4,00
stanzan.1l 8,00
stanzan.2 6,00
Sommano SAR19 PF.0009.0004.0179 |cadaun
o] 18,00 |€ 105,14 1.892,52
244 |SAR19 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0010 00_02 0 IMPIANTO ...rature e muratura delle scatole
) | stesse.
040
1,00
Sommano SAR19 PF.0010.0002.0040 |cadaun
o] 1,00 |€ 639,25 639,25
245 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173k PUNTO LUC...n punto di comando per
un utilizzatore)
ingresso 2,00
scale 1,00
Sommano PF.0009.0004.0173 E cad 3,00 |€ 127,04 381,12
246 |PF.0009.0004.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
173EL PUNTO COM...settore. -  punto
comando oltreil primo
A Riportare: 3.672,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.02 impianto elettrico

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: € 3.672,64

ingresso 1,00

Sommano PF.0009.0004.0173 E1 cad 1,00 |€ 103,81 € 103,81

Sommano 02.01.03.02 impianto

elettrico € 3.776,45

Riepilogo

02.01.03.01 operecivili € 15.398,36

02.01.03.02 impianto elettrico € 3.776,45

Sommano 02.01.03 MANSARDA € 19.174,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.04 LOCALE OFFICINA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.04 LOCALE OFFICINA
247 |SAR19 PF. IMURATURA IN MATTONI
0013.0003.0 |[LATERIZI FORATI, r...sfrido eil tiro
063 in alto spessore 10 cm
muro divisorio
5,15 x ((3+2,72)/2) 14,73
a dedurre apertura
-1x15x24 -3,60
Sommano SAR19 PF.0013.0003.0063 | metri
quadri 11,13 |€ 36,74 € 408,92
248 |SAR19 PF. |INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 [INTERNI SU ..ante strato di colla
030 dellastessamalta
muro divisorio
2x 5,15 x ((3+2,72)/2) 29,46
a dedurre apertura
(-1x2) x1,5x 2,4 -7,20
Sommano SAR19 PF.0013.0004.0030 | metri
quadri 22,26 |€ 27,35 € 608,81
249 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 | SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
005 il tiroinalto
muro divisorio
2x 5,15 x ((3+2,72)/2) 29,46
a dedurre apertura
(-1x2) x1,5x 2,4 -7,20
pareti interne
lato corto
2x5,15x ((2,7+3)/2) 29,36
lato lungo
15,40 x 2,7 41,58
15,40 x 3 46,20
adedurre superfici infissi
-4x1,1x1,35 -5,94
-1x3x26 -7,80
Sommano SAR19 _PF.0013.0005.0005 | metri
quadri | 125,66 |€ 11,75 € 1.476,51
250 |SAR19 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... e il tiro in dto su
007 superfici esterne
prospetto B
16 x ((1,9+2,75)/2) 37,28
A Riportare: 37,28 € 2.494,24
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02.01.04 LOCALE OFFICINA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 37,28 € 2.494.24
adedurre superficieinfissi
-5x0,6x0,8 -2,40
prospetto A
16x29 46,40
16x1,2 19,20
prospetto C 34,75
a dedurre superficie infissi
-2x3,05x 2,55 -15,56
prospetto D 30,40
a dedurre superficie infissi
-2x0,6x0,8 -0,96
-1x1,1x1,35 -1,49
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 |metri
quadri | 147,62 |€ 13,73 € 2.026,82
Sommano 02.01.04 LOCALE
OFFICINA € 452106
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02.01.05 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.01.05 LOCALE GRUPPO
ELETTROGENO
251 |SAR19 PF. |Raschiatura di vecchie tinteggiature
0012.0019.0 |a...egnareil lavoro finito aregolad’ arte
005
(2x4,8+2x5,3-4,9) x 1,6 24,48
Sommano SAR19 PF.0012.0019.0005 |metri
quadri 24,48 |€ 7,74 € 189,48
252 |SAR19 PF. \TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... eil tiro in ato su
007 superfici esterne
2x 4,8 x ((1,57+0,93)/2) 12,00
(5,3-2) x 1,57 5,18
(5,3-1,2) x 0,93 3,81
soffitto
53x48 25,44
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 |metri
quadri 46,43 |€ 13,73 € 637,48
253 |SAR19 _PF. |RIVESTIMENTO PLASTICO
0013.0005.0 |[MURALE, DI PARET...laquantitadi 2
008 kg/ m? di rivestimento
pareti laterali
(2x4,8+2x5,3-4,9) x 1,6 24,48
muretto vasca gruppo €lettrogeno
(4,8+2) x 0,3 2,04
superficie vasca contenimento gruppo
eettrogeno
4,8x2,5-1,4x3,4 7,24
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0008 | metri
quadri | 3376 |€ 25,58 € 863,58
Sommano 02.01.05 LOCALE
GRUPPO ELETTROGENO € 1.690,54
Riepilogo
02.01.01 PIANO TERRA € 14.474,65
02.01.02 PIANO PRIMO € 63.073,07
02.01.03 MANSARDA € 19.174,81
02.01.04 LOCALE OFFICINA € 4.521,06
02.01.05 LOCALE GRUPPO
ELETTROGENO € 1.690,54
Sommano 02.01 CASA D GUARDIA € 102.934,13
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02.02 ALTRE OPERE
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
02.02 ALTRE OPERE
254 |SAR19 PF. |Spicconatura di intonaco a vivo di
0012.0008.0 |mur...ficie di disfacimento: intonaco
001 interno
cabinamire - parte in aggetto del solaio
2x4,60x,2 1,84
2x4,65x0,2 1,86
murature esterne - astima 10,00
Sommano SAR19 PF.0012.0008.0001 |metri
quadri 13,70 |€ 17,40 € 238,38
255 |SAR19 PF. |Nolo mensile (o per frazione di mese)
0013.0001.0 | ...raredlizzata a perfettaregola d arte.
001
si considera una percentuae del 20 %
della superficie prevista per il
ponteggio a telai prefabbricati, per le
parti non realizzabili con gli stessi
0,2 x 437,11 87,42
Sommano SAR19 PF.0013.0001.0001 |metri
quadri 87,42 |€ 25,62 € 2.239,70
256 |SAR19 PF. |Proroga mensile (o frazione di mese)
0013.0001.0 |p...5JR e S355JR, diam. 48 mm, sp.
002 4,75 mm.
durata di ulteriori 11 mesi
11 x 87,42 961,62
Sommano SAR19_PF.0013.0001.0002 | metri
quadri 961,62 |€ 3,61 € 3.471,45
257 |SAR19 PF. |Nolo mensile (o per frazione di mese)
0013.0001.0 |...eraredlizzata a perfettaregolad arte
003
prospetto C
5,10 x 8,75 44,63
6,70 x 10,55 70,69
prospetto A
10,20 x 8,45 86,19
parete locale gruppo elettrogeno
(prospeto A)
5,70 x 2,70 15,39
prospetto B
11,20 x 6,95 77,84
parete locale gruppo €lettrogeno
(prospetto B)
5,70 x 2,70 15,39
prospetto D
A Riportare: 310,13 € 5.949,53
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02.02 ALTRE OPERE
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 310,13 € 5.949,53
13,30 x 6,85 91,11
4,70 x ((2,55+0,70)/2) 7,66
8,60 x ((4,70+1,85)/2) 28,21
Sommano SAR19_PF.0013.0001.0003 | metri
quadri 437,11 |€ 17,84 € 7.798,04
258 |SAR19 PF. |Proroga mensile (o frazione di mese)
0013.0001.0 |p...cciaio S235JR, diam. 48 mm, sp.
004 2,9 mm.
durata di ulteriori 11 mesi
11 x 437,11 4.808,21
Sommano SAR19_PF.0013.0001.0004 |metri |
quadri 4.808,21 |€ 3,17 € 15.242,03
259 |SAR19 PF. INTONACO CIVILE LISCIO PER
0013.0004.0 |[ESTERNI SU ..ante strato di colla
047 della stessa malta
cabinamire - parte in aggetto del solaio
2x4,60x,2 1,84
2x4,65x0,2 1,86
murature esterne - astima 5,00
Sommano SAR19 PF.0013.0004.0047 | metri
quadri 8,70 |€ 30,53 € 265,61
260 |SAR19 PF. \TINTEGGIATURA DI PARETI E
0013.0005.0 |SOFFITTI CON... eil tiro in ato su
007 superfici esterne
cabinamire - pareti esterne
2x4x((3,17+2,5)/2) 22,72
2x4,05x 2,45 19,85
2x4,65x0,2 1,86
2x4,68x0,2 1,87
4,25 x 0,57 2,42
adedurreinfiss
-1x1,65x 1,45 -2,39
-1x0,9x 2,05 -1,85
prospetto C 42,09
23,08
5,67
1,14
154
0,28
prospetto A 31,87
20,54
7,76
A Riportare: 178,45 € 29.255,21

Pag. 80 di 86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.02 ALTRE OPERE
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 178,45 € 29.255,21
parete locale gruppo elettrogeno
(prospetto A) 8,09
prospetto D 74,60
parete gruppo elettrogeno (prospetto D) 9,90
prospetto B 41,64
18,68
parete gruppo elettrogeno (prospetto B) 15,46
Sommano SAR19_PF.0013.0005.0007 |metri
quadri 346,82 |€ 13,73 € 4.761,84
Sommano 02.02 ALTRE OPERE € 34.017,05
Riepilogo
02.01 CASA D GUARDIA € 102.934,13
02.02 ALTRE OPERE € 34.017,05
Sommano 02 DIGA SOSCANALES € 136.951,18
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N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
01 DIGA BIDIGHINZU € 151.354,37
02 DIGA SOSCANALES € 136.951,18
Sommano € 288.305,55

ImpC
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TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO %
CODICE CATEGORIE DI CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO %
LAVORO
01 DIGA BIDIGHINZU € 151.354,37 € 151.354,37|€ 151.354,37 52,50
01.01 CASA DI GUARDIA |(€£112.556,85) (€ 112.556,85) |(€112.556,85) 39,04
01.01.01 APPARTAMENT
O PIANO
TERRA - (lato
sinistro) (€ 39.868,02) (€ 39.868,02) |(€ 39.868,02) 13,83
01.01.01.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€ 10.255,38) 10.255,38 | (€ 10.255,38) |(€ 10.255,38) 3,56
01.01.01.02 tinteggiature |(€ 4.850,75) 4.850,75|(€ 4.850,75) |(€ 4.850,75) 1,68
01.01.01.03 infissi (€ 22.808,94) 22.808,94 | (€ 22.808,94) |(€ 22.808,94) 7,91
01.01.01.04 impianto
idrico,bagno |(€  729,31) 729,31 |(€ 729,31) |(€  729,31) 0,25
01.01.01.05 impianto
elettrico (€  340,60) 340,60 | (€ 340,60) (€  340,60) 0,12
01.01.01.06 Lavori in
economia (€ 88309 883,04 |(€ 883,04) (€ 883,04 0,31
01.01.02 APPARTAMENT
O PIANO
TERRA - (lato
destro) (€ 33.463,40) (€ 33.463,40) |(€ 33.463,40) 11,61
01.01.02.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€ 4.393551) 439351 |(€ 4.39351)|(€ 4.393,51) 152
01.01.02.02 tinteggiature |(€ 3.026,45) 3.026,45((€ 3.026,45) |(€ 3.026,45) 1,05
01.01.02.03 infissi (€ 15.333,15) 15.333,15 |(€ 15.333,15) |(€ 15.333,15) 5,32
01.01.02.04 impianto
idrico, bagno |(€ 3.248,08) 3.248,08 |(€ 3.248,08) |(€ 3.248,08) 1,13
01.01.02.05 impianto
elettrico erete
dati (€ 6.579,17) 6.579,17 (€ 6.579,17) |(€ 6.579,17) 2,28
01.01.02.06 Lavori in
economia (€ 88304 883,04 |(€ 883,04) (€ 883,04 0,31
01.01.03 APPARTAMENT
O PIANO PRIMO
- (lato destro) (€ 24.006,06) (€ 24.006,06) |(€ 24.006,06) 8,33
01.01.03.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€ 4.288,76) 4.288,76 (€ 4.288,76) |(€ 4.288,76) 1,49
01.01.03.02 tinteggiature |(€ 3.816,99) 3.816,99 |(€ 3.816,99) |(€ 3.816,99) 1,32
01.01.03.03 infissi (€ 6.995,87) 6.995,87 |(€ 6.995,87) |(€ 6.995,87) 2,43
01.01.03.04 impianto
idrico, bagno |(€ 3.293,70) 3.293,70 (€ 3.293,70) (€ 3.293,70) 1,14
01.01.03.05 impianto
elettrico erete
dati (€ 4.727,70) 4.727,70|(€ 4.727,70) |(€ 4.727,70) 1,64
01.01.03.06 Lavori in
economia (€ 88304 883,04 |(€ 883,04) (€ 883,04 0,31
01.01.04 INTERVENTI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO %
CODICE CATEGORIE DI CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO %
LAVORO
ESTERNI (€ 15.219,37) 15.219,37 |(€ 15.219,37) |(€ 15.219,37) 5,28
01.02 DIGA (€ 38.797,52) (€ 38.797,52) |(€ 38.797,52) 13,46
01.02.01 Torredi presaN.1|(€ 8.069,44) 8.069,44 (€ 8.069,44) |(€ 8.069,44) 2,80
01.02.02 Torredi presaN.2 |(€ 18.087,66) 18.087,66 |(€ 18.087,66) |(€ 18.087,66) 6,27
01.02.03 Magazzino e
locale mire (€ 12.640,42) 12.640,42 |(€ 12.640,42) |(€ 12.640,42) 4,38
02 DIGA SOSCANALES € 136.951,18 € 136.951,18|€ 136.951,18 47,50
02.01 CASA D GUARDIA |(€£102.934,13) (€ 102.934,13) |(€102.934,13) 35,70
02.01.01 PIANO TERRA |(€ 14.474,65) (€ 14.474,65) |(€ 14.474,65) 5,02
02.01.01.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€ 269,37) 269,37 | (€ 269,37) (€ 269,37) 0,09
02.01.01.02 Tinteggiature |(€ 4.808,22) 4.808,22 (€ 4.808,22) |(€ 4.808,22) 1,67
02.01.01.03 impianto
elettrico edi
condizionamen
to (€ 5.431,63) 5.431,63 (€ 5.431,63) (€ 5.431,63) 1,88
02.01.01.04 infissi (€ 3.96543) 3.96543 (€ 3.96543) (€ 3.965,43) 1,38
02.01.02 PIANO PRIMO |(€ 63.073,07) (€ 63.073,07) |(€ 63.073,07) 21,88
02.01.02.01 pavimentazioni
, murature,
intonaci (€ 16.553,55) 16.553,55 |(€ 16.553,55) | (€ 16.553,55) 5,74
02.01.02.02 Tinteggiature |(€ 5.953,73) 5.953,73|(€ 5.953,73) |(€E 5.953,73) 2,07
02.01.02.03 Infiss (€ 25.661,87) 25.661,87 | (€ 25.661,87) |(€ 25.661,87) 8,90
02.01.02.04 Impianto
idrico, bagno |(€ 4.267,87) 4.267,87 (€ 4.267,87)|(€ 4.267,87) 1,48
02.01.02.05 Impianto
elettrico erete
dati (€ 8.869,97) 8.869,97 |(€ 8.869,97) (€ 8.869,97) 3,08
02.01.02.06 Lavori in
economia (€ 1.766,08) 1.766,08|(€ 1.766,08) |(€ 1.766,08) 0,61
02.01.03 MANSARDA (€ 19.174,81) (€ 19.174,81) |(€ 19.174,81) 6,65
02.01.03.01 operecivili (€ 15.398,36) 15.398,36 |(€ 15.398,36) |(€ 15.398,36) 5,34
02.01.03.02 impianto
elettrico (€ 3.776,45) 3.776,45|(€ 3.776,45) |(E 3.776,45) 1,31
02.01.04 LOCALE
OFFICINA (€ 4.521,06) 4521,06 (€ 4.521,06) |(€ 4.521,06) 1,57
02.01.05 LOCALE
GRUPPO
ELETTROGENO |(€ 1.690,54) 1.690,54|(€ 1.690,54) |(€ 1.690,54) 0,59
02.02 ALTRE OPERE (€ 34.017,05) 34.017,05 | (€ 34.017,05) |(€ 34.017,05) 11,80
TOTALE € 288.305,55 288.305,55 € 288.305,55|€ 288.305,55 100,00
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Indice categorie

01 - DIGA BIDIGHINZU
01.01 - CASA DI GUARDIA
01.01.01 - APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato sinistro)
01.01.01.01 - pavimentazioni, murature, intonaci
01.01.01.02 - tinteggiature
01.01.01.03 - infissi
01.01.01.04 - impianto idrico, bagno
01.01.01.05 - impianto elettrico
01.01.01.06 - Lavori in economia
01.01.02 - APPARTAMENTO PIANO TERRA - (lato destro)
01.01.02.01 - pavimentazioni, murature, intonaci
01.01.02.02 - tinteggiature
01.01.02.03 - infissi
01.01.02.04 - impianto idrico, bagno
01.01.02.05 - impianto elettrico e rete dati
01.01.02.06 - Lavori in economia
01.01.03 - APPARTAMENTO PIANO PRIMO - (lato destro)
01.01.03.01 - pavimentazioni, murature, intonaci
01.01.03.02 - tinteggiature
01.01.03.03 - infissi
01.01.03.04 - impianto idrico, bagno
01.01.03.05 - impianto elettrico e rete dati
01.01.03.06 - Lavori in economia
01.01.04 - INTERVENTI ESTERNI
01.02 - DIGA
01.02.01 - Torre di presaN.1
01.02.02 - Torre di presaN.2
01.02.03 - Magazzino e locale mire
02 - DIGA SOSCANALES
02.01 - CASA D GUARDIA
02.01.01 - PIANO TERRA
02.01.01.01 - pavimentazioni, murature, intonaci
02.01.01.02 - Tinteggiature
02.01.01.03 - impianto elettrico e di condizionamento
02.01.01.04 - infissi
02.01.02 - PIANO PRIMO
02.01.02.01 - pavimentazioni, murature, intonaci
02.01.02.02 - Tinteggiature
02.01.02.03 - Infissi
02.01.02.04 - Impianto idrico, bagno
02.01.02.05 - Impianto elettrico e rete dati
02.01.02.06 - Lavori in economia
02.01.03 - MANSARDA
02.01.03.01 - opere civili
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02.01.03.02 - impianto elettrico
02.01.04 - LOCALE OFFICINA

02.01.05 - LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

02.02 - ALTRE OPERE
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