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CAPO | - MODALITA ESECUTIVE SPECIFICHE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI
Paragrafo | - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E CONFERIMENTI

ART. 1 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E CONFERIMENTI (SBCAT. 1)

DEMOLIZIONE POZZETTO DI SFIATO LUNGO LINEA

Demolizione di pozzetto di sfiato in cemento armato lungo la condotta esistente DN 400 mm, compresi: e
'aggottamento e I'allontanamento delle acque residue presenti nelle tubazioni e nel pozzetto a seguito dello
svuotamento delle condotte; il taglio delle tubazioni passanti nel pozzetto, da eseguire con utilizzo di
adeguate attrezzature, mezzi e utensili da taglio (dischi da taglio, gruppo ossiacetilenico, ecc.), per quanto
necessario a consentirne la rimozione; la rimozione, il carico, il trasporto e il conferimento a discarica
autorizzata o ad impianto di riciclo autorizzato dei tratti di tubazione, dei relativi pezzi speciali e delle
apparecchiature, compreso I'onere di conferimento; la demolizione completa del manufatto in c.a. delle
dimensioni indicative esterne 1.80x1.90x1.20 m e delle connesse fondazioni e blocchi di ancoraggio,
eseguita con martello demolitore e, ove occorre, con intervento manuale, il rastrellamento, la rimozione, il
carico, il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata o ad impianto di riciclo autorizzato dei materiale di
risulta, inclusi gli oneri di caratterizzazione e gli oneri conferimento; gli oneri derivanti dalla fornitura e posa di
puntellature e sbadacchiature provvisorie e precauzionali di qualsiasi genere e natura per la tutela
dell'incolumita degli operai e dei terzi nellambito della demolizione; la tenuta dei formulari rifiuti ed ogni altro
onere necessario per il completamento della lavorazione nel pieno rispetto della normativa vigente.

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Demolizione totale o parziale di struttura in cemento armato di qualunque forma e spessore posta a
qualunque altezza o profondita, eseguita con martello demolitore e, ove occorre, con intervento manuale,
compresi: I'eventuale presenza di acqua; la demolizione parziale in breccia; gli oneri derivanti dalla fornitura
e posa di puntellature e sbadacchiature provvisorie e quelle precauzionali di qualsiasi genere e natura per la
tutela dell'incolumita degli operai e dei terzi; il rastrellamento e la rimozione del materiale di risulta; il carico
su automezzo dei materiali di risulta, anche dalle eventuali aree di deposito temporaneo; tutti gli oneri per il
trasporto con i mezzi idonei; gli oneri di conferimento in idonea discarica autorizzata o impianto di riciclo
autorizzato; compresi e compensati gli oneri per la caratterizzazione del materiale, la tenuta dei formulari ed
ogni altro onere necessario per il completamento della lavorazione nel pieno rispetto della normativa vigente.

RIMOZIONE DI TUBAZIONI, APPARECCHIATURE E MANUFATTI DA CAMERA DI MANOVRA

Rimozione di spezzoni di tubazioni metalliche e relativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche, cavidotti e

manufatti vari in acciaio e ferro lavorato (scale, grigliati, travi, chiusini, ecc.) da camera di manovra, nel

rispetto dei disegni di progetto, compresi:

- l'aggottamento e l'allontanamento delle acque residue presenti nelle tubazioni e nella camera di manovra
a seguito dello svuotamento delle condotte, o comunque presenti nel punto di lavoro;

- tutti i tagli necessari a consentire le suddette rimozioni, da eseguirsi con utilizzo di adeguate attrezzature,
mezzi e utensili (dischi da taglio, gruppo ossiacetilenico, ecc.);

- le demolizioni dei blocchi di ancoraggio sulla condotta principale e sulla diramazioni, eseguita con
martello demolitore e, ove occorre, con intervento manuale, necessarie alle suddette rimozioni;

- l'allargamento del fori passamuro nelle murature esistenti in c.a., aventi dimensioni tali da poter inserire i
nuovi pezzi speciali (compensati a parte) anche di diametro superiore con le relative corniere, eseguito
con tecniche di demolizione idonee a preservare le armature e le strutture esistenti;

- la ripresa dei ferri di armatura per garantire la loro continuita mediante la saldatura dei ferri di armatura
aggiuntivi B450C del diametro delle armature esistenti da tagliarsi sagomati in guisa da lasciare il varco
utile per il passaggio dei pezzi speciali e nel contempo trasferire alla struttura esistente i carichi trasmessi
dalla corniera;

- il trattamento con idonei prodotti passivanti di protezione contro la corrosione conformi alle norme UNI
applicabili vigenti (UNI EN 1504 o successive) dei ferri d'armatura messi in luce dalla demolizione e quelli
apportati, dopo i tagli e le giunzioni necessarie, previa pulizia con spazzolatura manuale tale da
rimuovere le parti ossidate;

- la messa in opera dei pezzi speciali passamuro in acciaio (compensati a parte) dotati di corniera e
inserimento di un doppio giunto idrofilo espansivo;
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- lintasamento del varco aperto mediante I'impiego di idonea malta cementizia monocomponente antiritiro
espansiva addizionata con fibre sintetiche idonea per riempimenti conforme alle norme UNI applicabili
vigenti (UNI EN 1504 o successive);

- la rimozione, carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata o ad impianto di riciclo autorizzato
dei materiali di risulta, inclusi gli oneri di caratterizzazione e gli oneri conferimento;

- ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in conformita ai disegni
di progetto.

DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI CON STRUTTURE MISTE IN C.A. E LATERIZI

Demolizione totale di fabbricati costituiti da strutture miste in c.a. e laterizi per la parte fuori terra, aventi
qualsiasi altezza, compresa I'adozione degli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai e dei terzi, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, 'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni,
linnaffiamento dei materiali ed ogni onere e magistero per assicurare I'opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale,
compresi: il carico su automezzo dei materiali di risulta, anche dalle eventuali aree di deposito temporaneo;
tutti gli oneri per il trasporto con i mezzi idonei; gli oneri di conferimento in idonea discarica autorizzata o
impianto di riciclo autorizzato; compresi e compensati gli oneri per la caratterizzazione del materiale, la
tenuta dei formulari ed ogni altro onere necessario per il completamento della lavorazione nel pieno rispetto
della normativa vigente.

RIMOZIONE DI TUBAZIONI, APPARECCHIATURE E MANUFATTI DA POZZETTO

Rimozione di spezzoni di tubazioni metalliche e relativi pezzi speciali, apparecchiature idrauliche, cavidotti e

manufatti vari in acciaio e ferro lavorato (scale, grigliati, travi, chiusini, ecc.) da pozzetto, nel rispetto dei

disegni di progetto, compresi:

- l'aggottamento e I'allontanamento delle acque residue presenti nelle tubazioni e nel pozzetto a seguito
dello svuotamento delle condotte, o comunque presenti nel punto di lavoro;

- tutti i tagli necessari a consentire le suddette rimozioni, da eseguirsi con utilizzo di adeguate attrezzature,
mezzi e utensili (dischi da taglio, gruppo ossiacetilenico, ecc.);

- le demolizioni dei blocchi di ancoraggio sulla condotta principale e sulla diramazioni, eseguita con
martello demolitore e, ove occorre, con intervento manuale, necessarie alle suddette rimozioni;

- l'allargamento del fori passamuro nelle murature esistenti in c.a., aventi dimensioni tali da poter inserire i
nuovi pezzi speciali (compensati a parte) anche di diametro superiore con le relative corniere, eseguito
con tecniche di demolizione idonee a preservare le armature e le strutture esistenti;

- la ripresa dei ferri di armatura per garantire la loro continuita mediante la saldatura dei ferri di armatura
aggiuntivi B450C del diametro delle armature esistenti da tagliarsi sagomati in guisa da lasciare il varco
utile per il passaggio dei pezzi speciali e nel contempo trasferire alla struttura esistente i carichi trasmessi
dalla corniera;

- il trattamento con idonei prodotti passivanti di protezione contro la corrosione conformi alle norme UNI
applicabili vigenti (UNI EN 1504 o successive) dei ferri d'armatura messi in luce dalla demolizione e quelli
apportati, dopo i tagli e le giunzioni necessarie, previa pulizia con spazzolatura manuale tale da
rimuovere le parti ossidate;

- la messa in opera dei pezzi speciali passamuro in acciaio (compensati a parte) dotati di corniera e
inserimento di un doppio giunto idrofilo espansivo;

- Iintasamento del varco aperto mediante I'impiego di idonea malta cementizia monocomponente antiritiro
espansiva addizionata con fibre sintetiche idonea per riempimenti conforme alle norme UNI applicabili
vigenti (UNI EN 1504 o successive);

- la rimozione, carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata o ad impianto di riciclo autorizzato
dei materiali di risulta, inclusi gli oneri di caratterizzazione e gli oneri conferimento;

- ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ed in conformita ai disegni
di progetto.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE ASFALTATA

Demolizione di superfici di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso asfaltico, tramite taglio a
pareti verticali eseguito mediante apposita macchina tagliabitume, per spessori fino a 30 cm, in modo da
confinare la superficie pavimentata da demolire e rimuovere secondo le indicazioni degli elaborati grafici di
progetto, e successiva demolizione, rastrellamento e rimozione del materiale di risulta, compresi: il carico su
automezzo dei materiali di risulta, anche dalle eventuali aree di deposito temporaneo; tutti gli oneri per il
trasporto con i mezzi idonei; gli oneri di conferimento in idonea discarica autorizzata o impianto di riciclo
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autorizzato; compresi e compensati gli oneri per la caratterizzazione del materiale, la tenuta dei formulari ed
ogni altro onere necessario per il completamento della lavorazione nel pieno rispetto della normativa vigente.

TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA O IMPIANTO DI RICICLO DI TERRE E ROCCE DA
SCAVO

Trasporto e conferimento presso idonea discarica autorizzata o impianto di riciclo autorizzato di terre e rocce
non contenenti sostanze pericolose (codice CER 170504) risultanti dagli scavi eseguiti nellambito del
cantiere e non destinate al reimpiego nellambito del cantiere stesso, compresi: il carico su idoneo
automezzo dalle aree di scavo o di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il trasporto a qualsiasi
distanza dal cantiere, gli oneri delle analisi di caratterizzazione del materiale, gli oneri di conferimento alla
discarica/impianto, la tenuta dei formulari ed ogni altro onere necessario per il completamento della
lavorazione nel pieno rispetto della normativa vigente.

Paragrafo Il - SCAVI E RINTERRI

ART. 2 - SISTEMAZIONI (SBCAT. 2)

FRANTUMAZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI IN ROCCIA

Frantumazione del materiale di risulta di scavi in roccia realizzati nellambito del cantiere o gia effettuati
precedentemente ai lavori, compresi: il carico del materiale su automezzo dall'area di realizzazione degli
scavi, il trasporto a deposito temporaneo nell'ambito delle aree di cantiere o in ulteriori aree procurate a cura
e spese dell'impresa in adiacenza al cantiere; la riduzione di pezzatura dei massi mediante |'utilizzo di
martello demolitore, per quanto necessario ai fini dell’inserimento nell'impianto di frantumazione; ogni onere
per l'allestimento e I'esercizio, previa eventuale autorizzazione, di impianto di frantumazione fisso o mobile,
in conformita alle norme vigenti; la frantumazione anche ripetuta presso 'impianto suddetto, fino ad ottenere
un materiale di pezzatura massima 30 mm; il carico e il trasporto del materiale al’impianto di frantumazione
e da questo, una volta frantumato, sino al punto di reimpiego nellambito del cantiere per I'esecuzione di
ricariche, rilevati e/o rinterri; I'eventuale ulteriore deposito temporaneo dopo la frantumazione e prima del
reimpiego; ogni altro onere e magistero necessario per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

SISTEMAZIONE DI AREA MEDIANTE RICARICA CON MISTO FRANTUMATO

Sistemazione di aree e superfici di qualunque forma e dimensioni, mediante ricarica con misto ottenuto dalla
frantumazione eseguita nel’ambito del cantiere (compensata a parte) di materiali di risulta di scavi in roccia,
eseguita in maniera da conferire alla superficie sistemata una morfologia adeguata in relazione alle aree
adiacenti e circostanti, secondo le indicazioni di dettaglio della direzione dei lavori, compreso la stesa del
materiale in strati successivi di spessore massimo 30 cm, la sagomatura della ricarica, la regolarizzazione
delle superfici, la creazione di cunette e fossi qualora necessario in relazione alla necessita di assicurare il
deflusso idrico superficiale evitando il ristagno delle acque meteoriche, la compattazione meccanica per
strati successivi delle sistemazioni in piano e delle sistemazioni di piste di servizio e qualsiasi altro onere e
magistero per I'esecuzione dei lavori finiti a regola d’arte.

ART. 3 - CONDOTTE E ATTRAVERSAMENTI (SBCAT. 3)

RISCAVO E RIMOZIONE DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN 400 mm

Riscavo e rimozione di condotta in acciaio DN 400 mm, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico o

eventualmente anche a mano, sino alla quota effettivamente riscontrata in loco (compreso il sottofondo) e

indicativamente riportata nel profilo longitudinale di progetto, in terreno asciutto o in presenza d’acqua sotto

qualsiasi battente, compresi:

- il taglio e l'estirpazione di erbe, ceppaie, cespugli, alberi etc., la cippatura delle frasche, I'allontanamento
e smaltimento/conferimento del cippato a termini di legge;

- la rimozione di trovanti lapidei di qualunque dimensione;

- la demolizione dei muri e la rimozione delle recinzioni e/o dei cancelli esistenti all'interno della fascia di
terreno interessata dai lavori, compresa la loro ricostruzione a lavori ultimati, tale da ripristinare la relativa
situazione antecedente ai lavori;
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la demolizione di blocchi di ancoraggio o di rivestimento in calcestruzzo della condotta esistente e di
qualunque altro manufatto interrato, cosi da ottenere la completa messa a nudo della condotta da
rimuovere, incluso il carico, il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata o ad impianto di riciclo
autorizzato dei materiali di risulta, compreso I'onere di conferimento;

tutti i tagli necessari della condotta esistente necessari per consentirne la rimozione, da eseguirsi con
utilizzo di adeguate attrezzature, mezzi e utensili (dischi da taglio, gruppo ossiacetilenico, ecc.);

il carico, il trasporto e il conferimento ad impianto di riciclo autorizzato degli spezzoni di tubazione
rimossa, il cui compenso di conferimento spettera all’appaltatore;

le opere provvisionali per proteggere la trincea dalle acque superficiali;

i maggiori scavi atti a garantire la stabilita delle pareti in trincea mediante inclinazione delle stesse o
gradonature;

gli oneri derivanti dalla eventuale presenza di armature e sbadacchiature della pareti dello scavo, di
qualsiasi tipo ed importanza;

I'apertura di canali fugatori ed il successivo rinterro;

il mantenimento della continuita delle vie d'acqua preesistenti, il ripristino delle scoline e dei fossi;

il deposito dei materiali riscavati lateralmente allo scavo, a debita distanza dallo stesso, ai fini del
successivo prelievo e trasporto a qualsiasi distanza verso impianto di frantumazione fisso/mobile o a
discarica autorizzata o a impianto di riciclo autorizzato;

l'onere per l'aggottamento dellacqua dagli scavi, compresa quella proveniente dalla condotta in
rimozione, e per l'allontanamento della stessa dai punti di lavoro;

ogni maggiore onere che possa derivare nella esecuzione dello scavo per la presenza nel sottosuolo di
sottoservizi, fognature, tubazioni d'acqua o gas, cavi elettrici, telegrafici o telefonici, o altri ostacoli nonché
gli oneri per il ripristino degli eventuali danni causati ai citati sottoservizi;

la tenuta dei formulari rifiuti ed ogni altro onere necessario per la gestione e smaltimento degli stessi nel
pieno rispetto della normativa vigente;

qualsiasi altro onere e magistero comunque necessario per l'esecuzione dello scavo a regola d'arte.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN TERRENI DI QUALUNQUE NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA
Scavo a sezione ristretta per posa condotte in terreni di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia
dura, eseguito a mano o con qualsiasi mezzo meccanico, escluso I'uso del martellone, a qualsiasi profondita
dal piano di campagna esistente o dal preventivo piano realizzato con lo sbancamento, in terreno asciutto o
in presenza d’acqua sotto qualsiasi battente, anche per allargamento e approfondimento di trincea di scavo
preesistente previo riscavo della stessa compensato a parte, compresi:

I'onere per eventuali piste di accesso;

il taglio e l'estirpazione di erbe, ceppaie, cespugli, alberi etc., la cippatura delle frasche, I'allontanamento
e smaltimento/conferimento del cippato a termini di legge;

la rimozione di trovanti lapidei di qualunque dimensione;

la demolizione di muri e la rimozione di recinzioni e/o cancelli;

le opere provvisionali per proteggere la trincea dalle acque superficiali;

incidenza e il maggior onere per la realizzazione degli slarghi e nicchie di qualunque dimensione per
pozzetti e manufatti di linea, blocchi di ancoraggio, saldature, giunzioni, ecc.;

i maggiori scavi atti a garantire la stabilitd delle pareti in trincea mediante inclinazione delle stesse o
gradonature;

gli oneri derivanti dalla eventuale presenza di armature e sbadacchiature della pareti dello scavo, di
qualsiasi tipo ed importanza;

I'apertura di canali fugatori ed il successivo rinterro;

il mantenimento della continuita delle vie d'acqua preesistenti, il ripristino delle scoline e dei fossi;
'accumulo del suolo agrario separato dai materiali sottostanti all’atto dell’escavazione, al fine della sua
posa a completamento del rinterro;

il deposito dei materiali scavati lateralmente allo scavo, a debita distanza dallo stesso, ai fini del
successivo rinterro;

per i materiali eccedenti quanto necessario localmente per il rinterro, il carico su automezzo, il trasporto e
lo scarico anche ripetuto degli stessi nel’ambito del cantiere per 'esecuzione di rilevati e/o rinterri;

'onere per 'aggottamento dell’acqua dagli scavi e per I'allontanamento della stessa dai punti di lavoro;
ogni maggiore onere che possa derivare nella esecuzione dello scavo per la presenza nel sottosuolo di
sottoservizi, fognature, tubazioni d'acqua o gas, cavi elettrici, telegrafici o telefonici, o altri ostacoli nonché
gli oneri per il ripristino degli eventuali danni causati ai citati sottoservizi;

la profilatura delle pareti degli scavi e la perfetta pulizia degli stessi;

lo spianamento del fondo e la verifica delle livellette;
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- qualsiasi altro onere e magistero comunque necessario per I'esecuzione dello scavo a regola d'arte.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA DURA

Scavo a sezione ristretta per posa condotte in roccia dura, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico

compreso l'uso del martellone, con l'eventuale uso di esplosivo e/o cartucce non detonanti qualora

autorizzato dai soggetti competenti a cura e spese dell’appaltatore e comunque ad esclusiva responsabilita
dello stesso, effettuato a qualsiasi profondita dal piano di campagna esistente o dal preventivo piano
realizzato con lo sbancamento, in terreno asciutto o in presenza d’acqua sotto qualsiasi battente, anche per

allargamento e approfondimento di trincea di scavo preesistente previo riscavo della stessa compensato a

parte, compresi:

- l'onere per eventuali piste di accesso;

- il taglio e I'estirpazione di erbe, ceppaie, cespugli, alberi etc., la cippatura delle frasche, I'allontanamento
e smaltimento/conferimento del cippato a termini di legge;

- la rimozione di trovanti lapidei di qualunque dimensione;

- la demolizione di muri e la rimozione di recinzioni e/o cancelli;

- le opere provvisionali per proteggere la trincea dalle acque superficiali;

- Tlincidenza e il maggior onere per la realizzazione degli slarghi e nicchie di qualunque dimensione per
pozzetti e manufatti di linea, blocchi di ancoraggio, saldature, giunzioni, ecc.;

- i maggiori scavi atti a garantire la stabilita delle pareti in trincea mediante inclinazione delle stesse o
gradonature;

- gli oneri derivanti dalla eventuale presenza di armature e sbadacchiature della pareti dello scavo, di
qualsiasi tipo ed importanza;

- l'apertura di canali fugatori ed il successivo rinterro;

- il mantenimento della continuita delle vie d'acqua preesistenti, il ripristino delle scoline e dei fossi;

- il deposito dei materiali scavati lateralmente allo scavo, a debita distanza dallo stesso, ai fini del
successivo prelievo e trasporto a qualsiasi distanza verso impianto di frantumazione fisso/mobile o a
discarica autorizzata o a impianto di riciclo autorizzato;

- l'onere per 'aggottamento dell’acqua dagli scavi e per I'allontanamento della stessa dai punti di lavoro;

- ogni maggiore onere che possa derivare nella esecuzione dello scavo per la presenza nel sottosuolo di
sottoservizi, fognature, tubazioni d'acqua o gas, cavi elettrici, telegrafici o telefonici, o altri ostacoli nonché
gli oneri per il ripristino degli eventuali danni causati ai citati sottoservizi;

- la profilatura delle pareti degli scavi e la perfetta pulizia degli stessi;

- lo spianamento del fondo e la verifica delle livellette;

- qQualsiasi altro onere e magistero comunque necessario per I'esecuzione dello scavo a regola d'arte.

LETTO DI POSA DELLE CONDOTTE

Realizzazione del sottofondo delle tubazioni, secondo gli elaborati grafici di progetto (sezioni di posa),
costituito da sabbia vagliata 012 mm, dato in opera per uno spessore medio di 15 cm, compresa la
fornitura, il trasporto, la stesura e regolarizzazione del letto di posa sul fondo dello scavo, la necessaria
compattazione del materiale, compreso altresi ogni ulteriore onere e magistero per I'esecuzione dei lavori a
regola d'arte.

TELO GEOTESSILE NON TESSUTO DA 500 g/m2

Fornitura, trasporto e posa in opera di telo geotessile non tessuto, avente massa areica minima pari a 500
gr/m2 (UNI EN ISO 9864:2005) del tipo a filo continuo spunbonded realizzato al 100% in fibre di
polipropilene, avente carico minimo a rottura L/T: 16/17 kN/m (EN 10319), fornito con marcatura dei rotoli
secondo la normativa UNI EN 1ISO 10320:2019 unitamente al marchio di conformita CE, compresi i tagli, le
sovrapposizioni tra i teli di almeno 25 cm nei sensi longitudinale e trasversale, i risvolti, le giunzioni, gli sfridi,
i fissaggi, la movimentazione dei materiali in orizzontale e/o in verticale eseguita con i mezzi idonei o anche
a mano ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il telo posato in ossequio ai disegni di progetto e
a regola d'arte.

RINTERRO DI SCAVI PER CONDOTTE E CONNESSE OPERE D’ARTE

Rinterro di scavi aperti per posa condotte e connesse opere d’arte, eseguito con materiale di risulta dagli

scavi, eseguito tramite mezzi meccanici o anche a mano, a qualunque profondita dal piano di campagna,

compresi:

- lincidenza e il maggiore onere derivante dal rinterro di slarghi e nicchie di qualunque dimensione per
pozzetti e manufatti di linea, blocchi di ancoraggio, saldature, giunzioni, ecc.;

- il prelievo del materiale depositato nelle vicinanze dello scavo;
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- il costipamento per strati successivi ben spianati di spessore non superiore a 30 cm;

- la posa per ultimo delleventuale strato preesistente di suolo agrario superficiale accumulato
separatamente durante la fase di scavo

- l'esecuzione di un rilevato o sovraspessore di rinterro ove altrimenti la copertura delle condotte sarebbe
inferiore ad un metro;

- il ripristino e la sistemazione dei fossi superficiali di scolo;

- i necessari ricarichi di materiale occorrente per I'ottenimento della sezione prevista dal progetto;

- ogni altro onere e magistero necessario per l'esecuzione del rinterro a regola d'arte.

FRANTUMAZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI IN ROCCIA

Frantumazione del materiale di risulta di scavi in roccia realizzati nellambito del cantiere o gia effettuati
precedentemente ai lavori, compresi: il carico del materiale su automezzo dall'area di realizzazione degli
scavi, il trasporto a deposito temporaneo nell'ambito delle aree di cantiere o in ulteriori aree procurate a cura
e spese dell'impresa in adiacenza al cantiere; la riduzione di pezzatura dei massi mediante |'utilizzo di
martello demolitore, per quanto necessario ai fini dell'inserimento nell'impianto di frantumazione; ogni onere
per l'allestimento e I'esercizio, previa eventuale autorizzazione, di impianto di frantumazione fisso o mobile,
in conformita alle norme vigenti; la frantumazione anche ripetuta presso 'impianto suddetto, fino ad ottenere
un materiale di pezzatura massima 30 mm; il carico e il trasporto del materiale al’impianto di frantumazione
e da questo, una volta frantumato, sino al punto di reimpiego nellambito del cantiere per I'esecuzione di
sistemazioni, ricariche, rilevati e/o rinterri; 'eventuale ulteriore deposito temporaneo dopo la frantumazione e
prima del reimpiego; ogni altro onere e magistero necessario per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

RINFIANCO E RINTERRO DI CONDOTTE PRESSO ATTRAVERSAMENTO DI CORSO D’ACQUA
Rinfianco e rinterro di condotte in corrispondenza di attraversamento di corso d’acqua, eseguito con misto di
fiume privo di argilla, opportunamente miscelato con cemento R 325 nella misura di 100 kg/mc, insaccato
entro sacchetti di juta, compresa la fornitura e il trasporto dei materiali e la posa in opera secondo i disegni di
progetto.

SCAVO A LARGA SEZIONE IN TERRENI DI QUALUNQUE NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA

Scavo a larga sezione in terreni di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia dura, per l'apertura di

canali, di sedi stradali, per I'imposta di gabbionate, mantellate o fondazioni di opere d'arte in genere,

eseguito a mano o con qualsiasi mezzo meccanico, escluso I'uso del martellone, a qualsiasi profondita dal
piano di campagna esistente o dal preventivo piano realizzato con lo sbancamento, in terreno asciutto o in
presenza d’acqua sotto qualsiasi battente, compresi:

- l'onere per eventuali piste di accesso;

- il taglio e l'estirpazione di erbe, ceppaie, cespugli, alberi etc., la cippatura delle frasche, I'allontanamento
e smaltimento/conferimento del cippato a termini di legge;

- la rimozione di trovanti lapidei di qualunque dimensione;

- la demolizione di muri e la rimozione di recinzioni e/o cancelli;

- le opere provvisionali per proteggere la trincea dalle acque superficiali;

- i maggiori scavi atti a garantire la stabilita delle pareti mediante inclinazione delle stesse o gradonature;

- l'apertura di canali fugatori ed il successivo rinterro;

- il mantenimento della continuita delle vie d'acqua preesistenti, il ripristino delle scoline e dei fossi;

- il deposito dei materiali scavati lateralmente allo scavo, a debita distanza dallo stesso, ai fini del
successivo rinterro;

- per i materiali eccedenti quanto necessario localmente per il rinterro, il carico su automezzo, il trasporto e
lo scarico anche ripetuto degli stessi nell'lambito del cantiere per I'esecuzione di rilevati e/o rinterri;

- l'onere per I'aggottamento dell’acqua dagli scavi e per I'allontanamento della stessa dai punti di lavoro;

- ogni maggiore onere che possa derivare nella esecuzione dello scavo per la presenza nel sottosuolo di
sottoservizi, fognature, tubazioni d'acqua o gas, cavi elettrici, telegrafici o telefonici, o altri ostacoli nonché
gli oneri per il ripristino degli eventuali danni causati ai citati sottoservizi;

- la profilatura delle pareti degli scavi e la perfetta pulizia degli stessi;

- qualsiasi altro onere e magistero comunque necessario per l'esecuzione dello scavo a regola d'arte.

SCAVO A LARGA SEZIONE IN ROCCIA DURA

Scavo a larga sezione in roccia dura, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico compreso l'uso del
martellone, con I'eventuale uso di esplosivo e/o cartucce non detonanti qualora autorizzato dai soggetti
competenti a cura e spese dell’appaltatore e comunque ad esclusiva responsabilita dello stesso, effettuato a
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qualsiasi profondita dal piano di campagna esistente o dal preventivo piano realizzato con lo sbancamento,

in terreno asciutto o in presenza d’acqua sotto qualsiasi battente, compresi:

- l'onere per eventuali piste di accesso;

- il taglio e l'estirpazione di erbe, ceppaie, cespugli, alberi etc., la cippatura delle frasche, I'allontanamento
e smaltimento/conferimento del cippato a termini di legge;

- larimozione di trovanti lapidei di qualunque dimensione;

- la demolizione di muri e la rimozione di recinzioni e/o cancelli;

- le opere provvisionali per proteggere la trincea dalle acque superficiali;

- i maggiori scavi atti a garantire la stabilita delle pareti in trincea mediante inclinazione delle stesse o
gradonature;

- l'apertura di canali fugatori ed il successivo rinterro;

- il mantenimento della continuita delle vie d'acqua preesistenti, il ripristino delle scoline e dei fossi;

- il deposito dei materiali scavati lateralmente allo scavo, a debita distanza dallo stesso, ai fini del
successivo prelievo e trasporto a qualsiasi distanza verso impianto di frantumazione fisso/mobile o a
discarica autorizzata o a impianto di riciclo autorizzato;

- l'onere per 'aggottamento dell’acqua dagli scavi e per I'allontanamento della stessa dai punti di lavoro;

- ogni maggiore onere che possa derivare nella esecuzione dello scavo per la presenza nel sottosuolo di
sottoservizi, fognature, tubazioni d'acqua o gas, cavi elettrici, telegrafici o telefonici, o altri ostacoli nonché
gli oneri per il ripristino degli eventuali danni causati ai citati sottoservizi;

- la profilatura delle pareti degli scavi e la perfetta pulizia degli stessi;

- qualsiasi altro onere e magistero comunque necessario per l'esecuzione dello scavo a regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI MISTO GRANULOMETRICO DA CAVA PER SOTTOFONDAZIONI STRADALLI
Fornitura, trasporto e posa in opera di misto granulometrico per sottofondi stradali e per rinterri particolari
costituito da materiali granulari provenienti da idonea cava di prestito, messo in opera mediante rulli vibranti
semoventi in strati finiti di spessore non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm con granulometria
assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di
plasticita nullo, incluso I'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidita ottimale, costipato
fino a raggiungere il 95% della massima densita AASHO modificata, nonché una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore ad 80 N/mmgq ricavato dalle prove con piastra del diametro di 30
cm, compreso ogni onere e magistero per I'esecuzione dei lavori finiti a regola d'arte.

Paragrafo lll - TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI E APPARECCHIATURE

ART. 4 - BY-PASS PROVVISORIO (SBCAT. 4)

REALIZZAZIONE BY-PASS CONDOTTA ESISTENTE DURANTE | LAVORI

Realizzazione di condotta volante di by-pass della condotta esistente DN 400 mm, per tratti successivi di
lunghezza mai contemporaneamente superiore a 500 metri complessivi, costituita da tubazioni in polietilene
ad alta densita PE 100 di diametro esterno @ 110 mm per pressioni d’esercizio PFA 10 bar (conformi alle
norme UNI EN 12201 vigenti e al D.M. n. 174/2004), stese sul terreno ai limiti della fascia a disposizione
dell'impresa per I'esecuzione dei lavori, compresi: 'approvvigionamento, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento,
la posa in opera, lo smontaggio e il ritiro delle tubazioni in polietilene a lavori compiuti; I'esecuzione delle
giunzioni intermedie e dei necessari collegamenti provvisori di testata dei tratti di by-pass sia alla condotta
esistente DN 400 in acciaio sia alla nuova condotta DN 600 mm in ghisa sferoidale; i pezzi speciali e i
materiali di qualsiasi genere occorrenti per le giunzioni ed i collegamenti; tutti i maggiori oneri
nellesecuzione di qualsiasi altra lavorazione prevista nell’ambito dei lavori, derivanti dalla realizzazione e
dalla presenza delle tubazioni di by-pass in esercizio continuo; ogni altro onere e magistero per dare il tratto
di by-pass perfettamente funzionante ai fini di assicurare la continuita dell’approvvigionamento idrico alle
vasche di Su Murtaxiu durante tutto il periodo dei lavori di sostituzione della condotta DN 400 mm.
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ART. 5 - CONDOTTE E PEZZ| SPECIALI (SBCAT. 5)

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE DN 600 MM CLASSE DI PRESSIONE C30

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale DN 600 mm a norma UNI EN 545:2010,

conforme al disciplinare tecnico allegato al capitolato speciale d’appalto, classe di pressione C30, con giunto

elastico automatico con guarnizione in elastomero, rivestimento interno in malta cementizia d’altoforno
applicata per centrifugazione, rivestimento esterno di zinco-alluminio (85 Zn — 15 Al) avente massa non
minore di 4009/m2 e strato di finitura in vernice epossidica spessore minimo 100 ym, compresi:

- i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale sia a bicchiere che a flangia (ricadenti lungo linea sia nei cavi
che dentro i pozzetti) anch'essi conformi al disciplinare tecnico allegato al capitolato speciale d’appalto;

- l'accompagnamento della fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali con certificato di ispezione di tipo
3.2 ai sensi della UNI EN 10204:2005;

- il prelievo da magazzino o da catasta, tutte le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento
lungo i tracciati, la discesa nei cavi;

- l'esecuzione dei giunti anche in presenza d'acqua compreso altresi qualsiasi onere per i dovuti
aggottamenti ed esaurimenti;

- la posa in opera sia in trincea a qualsiasi profondita su letto di posa come da disegno di progetto
compensato a parte, sia entro manufatti;

- gli oneri per eventuali tagli di tubi per la realizzazione di spezzoni;

- le prove idrauliche in opera anche ripetute alle pressioni di prova stabilite dal disciplinare tecnico allegato
al capitolato speciale d’appalto, la fornitura d'acqua per esse prelevata e trasportata da qualsiasi
distanza, nonché la costruzione dei tamponi e dei blocchi di ancoraggio provvisori necessari alle
estremita delle tratte di prova idraulica e la loro demolizione a prove concluse;

- le operazioni di lavaggio finale della condotta posata;

- ogni altra operazione ed onere necessari per dare la condotta in opera montata, provata e pronta per la
messa in esercizio.

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN 600 sp. 6,3 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione DN 600 mm in acciaio L275 saldato longitudinalmente ad

arco sommerso, conforme alla norma UNI EN 10224:2006, con rivestimento esterno in polietilene estruso

UNI 9099:1989 e rivestimento interno epossidico dello spessore minimo di 250 micron idoneo per contatto

con acqua potabile, compresi:

- le giunzioni per saldatura testa a testa degli elementi e il ripristino dei rivestimenti in corrispondenza delle
giunzioni;

- il raccordo alle tubazioni di diverso materiale (ghisa sferoidale) eseguiti mediante punta calibrata maschio
o femmina;

- i relativi pezzi speciali ricadenti lungo linea nei cavi con rivestimento interno/esterno dello stesso tipo
della tubazione;

- l'accompagnamento della fornitura con: dichiarazione di conformita all’ordine di tipo 2.2 ai sensi della UNI
EN 10204:2005; dichiarazione di conformita delle guarnizioni in gomma e delle superfici interne a
contatto con I'acqua alle prescrizioni del D.M. n. 174 del 06/04/2004;

- il prelievo da magazzino o da catasta, tutte le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento
lungo i tracciati, la discesa nei cavi;

- la posa in opera sia in trincea a qualsiasi profondita su letto di posa come da disegno di progetto
compensato a parte, sia entro manufatti;

- la realizzazione dei vertici planimetrici, altimetrici e plano-altimetrici secondo i disegni di progetto;

- l'esecuzione dei giunti anche in presenza d'acqua compreso altresi qualsiasi onere per i dovuti
aggottamenti ed esaurimenti;

- gli oneri per eventuali tagli di tubi per la realizzazione di spezzoni;

- le verifiche sulle saldature eseguite in opera mediante controlli del tipo ad ultrasuoni nonché le relative
registrazioni che saranno effettuati su tutte le saldature e i controlli di tipo radiografico effettuati sulle sole
saldature indicate dalla Direzione Lavori a giudizio insindacabile della stessa;

- le prove idrauliche in opera anche ripetute alle pressioni di prova stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, la fornitura d'acqua per esse prelevata e trasportata da qualsiasi distanza, nonché la
costruzione dei tamponi e dei blocchi di ancoraggio provvisori necessari alle estremita delle tratte di
prova idraulica e la loro demolizione a prove concluse;

- le operazioni di lavaggio finale della condotta posata;ogni altra operazione ed onere necessari per dare la
condotta in opera montata, provata e pronta per la messa in esercizio.
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TUBAZIONE IN PVC DN 300 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in PVC rigido per condotte di fluidi in pressione del diametro

esterno di mm 315, certificato UNI EN 1SO 1452-2:2010, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico, il

tutto rispondente alle prescrizioni del D.M. n. 174/2004, SDR 26 per pressioni nominali sino a 10 bar,

prodotta da aziende operanti in regime di qualita in conformita alle norme UNI EN I1SO 9001:2015, compresi:

- irelativi pezzi speciali in PVC rigido;

- il prelievo da magazzino o da catasta, tutte le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento
lungo i tracciati, la discesa nei cavi;

- l'esecuzione dei giunti anche in presenza d'acqua compreso altresi qualsiasi onere per i dovuti
aggottamenti ed esaurimenti;

- la posa in opera sia in trincea a qualsiasi profondita su letto di posa come da disegno di progetto
compensato a parte, sia entro manufatti;

- gli oneri per eventuali tagli di tubi per la realizzazione di spezzoni;

- le prove idrauliche in opera anche ripetute alle pressioni di prova stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, la fornitura d'acqua per esse prelevata e trasportata da qualsiasi distanza, nonché la
costruzione dei tamponi e dei blocchi di ancoraggio provvisori necessari alle estremita delle tratte di
prova idraulica e la loro demolizione a prove concluse;

- le operazioni di lavaggio finale della condotta posata;

- ogni altra operazione ed onere necessari per dare la condotta in opera montata, provata e pronta per la
messa in esercizio.

PEZZO SPECIALE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO L355

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta liscia, a flangia o misto, per curve, Ti,
derivazioni, imbocchi, tazze, riduzioni, passi d'uomo, sovrappassi e sottopassi di opere esistenti, ecc.,
compresi: saldature di qualsiasi tipo; flange, bulloni e dadi in acciaio inox A2, etc.; la lavorazione al tornio di
tutte le estremitd a cordone, a bicchiere e a punta liscia per la perfetta giunzione delle condotte; la
sabbiatura S.A. 2.5 S.T. 0S-5900; il rivestimento interno epossidico dello spessore minimo di 250 micron
idoneo per contatto con acqua potabile ai sensi del D.M. n. 174/2004; il rivestimento esterno in polietilene
estruso UNI 9099:1989 per le tratte a contatto del terreno o del calcestruzzo o il rivestimento esterno con
verniciatura al clorocaucciu, su primer epossidico zincante con spessore minimo di almeno 200 micron, per
le tratte esposte all'aria, entro o fuori dai manufatti; i controlli del tipo ad ultrasuoni nonché le relative
registrazioni che saranno effettuati su tutte le saldature e i controlli di tipo radiografico effettuati sulle sole
saldature indicate dalla Direzione Lavori a giudizio insindacabile della stessa; guarnizioni di qualunque tipo
e forma; la posa in opera sia dentro che fuori dai manufatti; ogni fornitura e prestazione per I'esecuzione di
prove idrauliche anche ripetute; il ripristino dei rivestimenti interni ed esterni comunque danneggiati
(comprese le parti di giunzione con le tubazioni esistenti) e compreso altresi ogni maggior onere per la
presenza d'acqua sotto qualsiasi battente e qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte.

PEZZO SPECIALE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO L355 ZINCATO A CALDO

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta liscia, a flangia o misto, per curve, Ti,
derivazioni, imbocchi, tazze, riduzioni, passi d'uomo, sovrappassi e sottopassi di opere esistenti, ecc.,
compresi: saldature di qualsiasi tipo; flange, bulloni e dadi in acciaio inox A2, etc.; la lavorazione al tornio di
tutte le estremita a cordone, a bicchiere e a punta liscia per la perfetta giunzione delle condotte; la
sabbiatura S.A. 2.5 S.T. 0S-5900; la zincatura in vasca con bagno elettrolitico conforme alle norme UNI EN
ISO 1461:2009; i controlli del tipo ad ultrasuoni nonché le relative registrazioni che saranno effettuati su tutte
le saldature e i controlli di tipo radiografico effettuati sulle sole saldature indicate dalla Direzione Lavori a
giudizio insindacabile della stessa; guarnizioni di qualunque tipo e forma; la posa in opera sia dentro che
fuori dai manufatti; ogni fornitura e prestazione per I'esecuzione di prove idrauliche anche ripetute; il ripristino
dei rivestimenti interni ed esterni comunque danneggiati (comprese le parti di giunzione con le tubazioni
esistenti) e compreso altresi ogni maggior onere per la presenza d'acqua sotto qualsiasi battente e qualsiasi
altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
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ART. 6 - APPARECCHIATURE (SBCAT. 6)

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE DN 100 mm PFA 16 bar

Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca manuale a corpo piatto DN 100 mm, per pressioni di
funzionamento ammissibili sino a 16 bar, con: corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AlSI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI EN 1092-1:2018
PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; compresi: la posa in opera sia all'interno di manufatti che all'esterno, a qualunque altezza e
profondita dal piano di campagna, con aggottamento dell’eventuale acqua di qualunque origine e
provenienza; le giunzioni flangiate; il ripristino dei rivestimenti eventualmente danneggiati (il danneggiamento
del rivestimento comportera il ripristino del rivestimento dell'intera apparecchiatura); la fornitura di adeguate
guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e rondelle acciaio inox A2; ogni altro onere e magistero necessario per
dare I'apparecchiatura completa, montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE DN 150 mm PFA 16 bar

Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca manuale a corpo piatto DN 150 mm, per pressioni di
funzionamento ammissibili sino a 16 bar, con: corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AlSI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI EN 1092-1:2018
PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; compresi: la posa in opera sia all'interno di manufatti che all'esterno, a qualunque altezza e
profondita dal piano di campagna, con aggottamento dell’eventuale acqua di qualunque origine e
provenienza; le giunzioni flangiate; il ripristino dei rivestimenti eventualmente danneggiati (il danneggiamento
del rivestimento comportera il ripristino del rivestimento dell'intera apparecchiatura); la fornitura di adeguate
guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e rondelle acciaio inox A2; ogni altro onere e magistero necessario per
dare l'apparecchiatura completa, montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE DN 200 mm PFA 16 bar

Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca manuale a corpo piatto DN 200 mm, per pressioni di
funzionamento ammissibili sino a 16 bar, con: corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in
acciaio inox AlISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI EN 1092-1:2018
PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150
micron; compresi: la posa in opera sia all'interno di manufatti che all'esterno, a qualunque altezza e
profondita dal piano di campagna, con aggottamento dell’eventuale acqua di qualunque origine e
provenienza; le giunzioni flangiate; il ripristino dei rivestimenti eventualmente danneggiati (il danneggiamento
del rivestimento comportera il ripristino del rivestimento dell'intera apparecchiatura); la fornitura di adeguate
guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e rondelle acciaio inox A2; ogni altro onere e magistero necessario per
dare l'apparecchiatura completa, montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SFIATO AUTOMATICO A DOPPIO CORPO E TRIPLA FUNZIONE DN 150 mm PFA 16 bar

Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico DN 150 mm, a doppio corpo e tripla funzione di
degasaggio e rientro/uscita dell'aria durante gli scarichi ed i riempimenti della condotta stessa, per pressioni
di funzionamento ammissibili sino a 16 bar, con: corpo in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene;
guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate sino a
UNI EN 1092-1:2018 PN 16; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; compresi: la posa
in opera sia all'interno di manufatti che all'esterno, a qualunque altezza e profondita dal piano di campagna,
con aggottamento dell’eventuale acqua di qualunque origine e provenienza; le giunzioni flangiate; il ripristino
dei rivestimenti eventualmente danneggiati (il danneggiamento del rivestimento comportera il ripristino del
rivestimento dell'intera apparecchiatura); la fornitura di adeguate guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e
rondelle acciaio inox A2; ogni altro onere e magistero necessario per dare l'apparecchiatura completa,
montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

GIUNTO DI SMONTAGGIO TELESCOPICO A TRE FLANGE DN 150 mm PFA 16 bar

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 150 mm, per
pressioni di funzionamento ammissibili sino a 16 bar, con anello di tenuta o-ring in EPDM, realizzato in
acciaio elettrosaldato al carbonio o ghisa sferoidale con sezione di scorrimento opportunamente sagomata
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per impedire l'usura dell'anello di tenuta; compresi: la posa in opera sia all'interno di manufatti che
all'esterno, a qualunque altezza e profondita dal piano di campagna, con aggottamento dell’eventuale acqua
di qualunque origine e provenienza; il ripristino dei rivestimenti eventualmente danneggiati (il
danneggiamento del rivestimento comportera il ripristino del rivestimento dell'intera apparecchiatura); la
fornitura di adeguate guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e rondelle acciaio inox A2; ogni altro onere e
magistero necessario per dare l'apparecchiatura completa, montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

GIUNTO DI SMONTAGGIO TELESCOPICO A TRE FLANGE DN 400 mm PFA 16 bar

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 400 mm, per
pressioni di funzionamento ammissibili sino a 16 bar, con anello di tenuta o-ring in EPDM, realizzato in
acciaio elettrosaldato al carbonio o ghisa sferoidale con sezione di scorrimento opportunamente sagomata
per impedire l'usura dell'anello di tenuta; compresi: la posa in opera sia all'interno di manufatti che
all'esterno, a qualunque altezza e profondita dal piano di campagna, con aggottamento dell’eventuale acqua
di qualunque origine e provenienza; il ripristino dei rivestimenti eventualmente danneggiati (il
danneggiamento del rivestimento comportera il ripristino del rivestimento dell'intera apparecchiatura); la
fornitura di adeguate guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e rondelle acciaio inox A2; ogni altro onere e
magistero necessario per dare l'apparecchiatura completa, montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

GIUNTO DI SMONTAGGIO TELESCOPICO A TRE FLANGE DN 600 mm PFA 16 bar

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 600 mm, per
pressioni di funzionamento ammissibili sino a 16 bar, con anello di tenuta o-ring in EPDM, realizzato in
acciaio elettrosaldato al carbonio o ghisa sferoidale con sezione di scorrimento opportunamente sagomata
per impedire I'usura dell'anello di tenuta, escursione +/- 25 mm, rivestimento interno ed esterno con vernice
epossidica applicata previa sabbiatura grado Sa 2,5, di spessore minimo 150 micron e spessore medio 200
micron, compresi: i tappi di protezione in gomma alle estremita delle barre filettate; la posa in opera sia
all'interno di manufatti che all'esterno, a qualunque altezza e profondita dal piano di campagna, con
aggottamento dell’eventuale acqua di qualunque origine e provenienza; il ripristino dei rivestimenti
eventualmente danneggiati (il danneggiamento del rivestimento comportera il ripristino del rivestimento
dell'intera apparecchiatura); la fornitura di adeguate guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e rondelle acciaio
inox A2; ogni altro onere e magistero necessario per dare l'apparecchiatura completa, montata a regola
d'arte e perfettamente funzionante.

GIUNTO FLESSIBILE A MANICOTTO IN ACCIAIO INOX DN 150 PFA 16 bar

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto flessibile a manicotto compensatore di diametro tipo Straub o
equivalente in acciaio inox DN 150 mm, per pressioni di funzionamento ammissibili sino a 16 bar, adatto
anche per l'accoppiamento di tubazioni di materiale diverso, compresi: la posa in opera sia all'interno di
manufatti che all'esterno, a qualunque altezza e profondita dal piano di campagna, con aggottamento
dell’eventuale acqua di qualunque origine e provenienza; il ripristino dei rivestimenti eventualmente
danneggiati (il danneggiamento del rivestimento comportera il ripristino del rivestimento dell'intera
apparecchiatura); la fornitura di adeguate guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e rondelle acciaio inox A2; ogni
altro onere e magistero necessario per dare l'apparecchiatura completa, montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.

Paragrafo IV — OPERE D’ARTE DI LINEA E MINORI

ART. 7 - OPERE IN C.A. E BLOCCHI IN CLS (SBCAT. 7)

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE CLASSE C12/15

Fornitura, trasporto e posa in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di resistenza C12/15
secondo la norma UNI EN 206:2016, confezionato con idonei cementi e inerti secondo la curva
granulometrica adottata dal confezionatore secondo il rispettivo piano di controllo fabbrica, per getti di
sottofondazioni, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di tubazioni ecc., gettato in
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opera a qualunque profondita dal piano di campagna e/o a qualunque altezza dal piano di campagna, fornito

tramite autobetoniera e con I'impiego di pompe ove necessario, compresi:

- gli oneri per la regolarizzazione e preparazione del piano di getto;

- l'approvvigionamento e la predisposizione delle casseforme con sistemi di tiranti di ancoraggio a tenuta
stagna con coni di appoggio e tappi conici in cemento, delle centinature, dei puntellamenti, della
carpenteria e il sostegno della stessa;

- la vibrazione meccanica qualora necessaria a giudizio della direzione lavori;

- il getto anche in presenza d'acqua sotto qualsiasi battente previo aggottamento;

- il disarmo delle casseforme e di quanto ad esse connesso ed accessorio;

- ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CALCESTRUZZO STRUTTURALE CLASSE C20/25 — XC1 — CONSISTENZA S4

Fornitura, trasporto e posa in opera di calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fondazione

debolmente armate, classe di resistenza C20/25, classe di esposizione XC1 e classe di consistenza fluida

del calcestruzzo fresco S4 secondo la norma UNI EN 206:2016 e UNI 11104:2016, confezionato con idonei
cementi e inerti secondo la curva granulometrica adottata dal confezionatore in ossequio al rispettivo piano

di controllo fabbrica, rapporto A/C non superiore a 0,65, granulometria massima degli inerti non superiore a

31.5 mm, per getti di platee, fondazioni, blocchi di ancoraggio e simili ecc., gettato in opera a qualunque

profondita dal piano di campagna, fornito tramite autobetoniera e con I'impiego di pompe ove necessario,

compresi:

- l'eventuale aggiunta di additivi fluidificanti, senza aumento del rapporto A/C;

- l'approvvigionamento e la predisposizione delle casseforme con sistemi di tiranti di ancoraggio a tenuta
stagna con coni di appoggio e tappi conici in cemento, delle centinature, dei puntellamenti, della
carpenteria e il sostegno della stessa;

- glioneri per I'eventuale presenza di giunti di ripresa e per la vibrazione meccanica;

- gli opportuni distanziatori atti a garantire il copriferro minimo richiesto;

- il getto anche in presenza d'acqua sotto qualsiasi battente previo aggottamento;

- il disarmo delle casseforme e di quanto ad esse connesso ed accessorio;

- linnaffiamento dei getti, per quanto necessario ad una corretta maturazione dei getti;

- ogni altro onere e magistero, escluse le armature metalliche dei getti compensate a parte, necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

CALCESTRUZZO STRUTTURALE CLASSE C25/30 - XC2 —-CONSISTENZA S5

Fornitura, trasporto e posa in opera di calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fondazione e

in elevazione, classe di resistenza C25/30, classe di esposizione XC2 e classe di consistenza fluida del

calcestruzzo fresco S5 secondo la norma UNI EN 206:2016 e UNI 11104:2016, confezionato con idonei
cementi e inerti secondo la curva granulometrica adottata dal confezionatore in ossequio al rispettivo piano

di controllo fabbrica, rapporto A/C non superiore a 0,60, granulometria massima degli inerti non superiore a

31.5 mm, per getti strutturali di fondazione o in elevazione di vasche, camere di manovra, pozzetti di

ispezione, scarico, sfiato, sezionamento, attraversamenti stradali, ferroviari, fluviali, ecc., gettato in opera a

qualunque profondita dal piano di campagna e/o a qualunque altezza dal piano di campagna, fornito tramite

autobetoniera e con I'impiego di pompe ove necessario, compresi:

- l'eventuale aggiunta di additivi fluidificanti o antiritiro, senza aumento del rapporto A/C, tali da mantenere
la fluidita richiesta per un periodo di 60' dal confezionamento ed aumentare la lavorabilita del
calcestruzzo;

- l'approvvigionamento e la predisposizione delle casseforme con sistemi di tiranti di ancoraggio a tenuta
stagna con coni di appoggio e tappi conici in cemento, delle centinature, dei puntellamenti, della
carpenteria e il sostegno della stessa;

- gli oneri per la presenza di giunti di ripresa e di movimento;

- la vibrazione meccanica, particolarmente curata in corrispondenza dei giunti di ripresa e di movimento;

- gli opportuni distanziatori atti a garantire il copriferro minimo richiesto;

- il getto anche in presenza d'acqua sotto qualsiasi battente previo aggottamento;

- il disarmo delle casseforme e di quanto ad esse connesso ed accessorio;

- linnaffiamento dei getti, per quanto necessario ad una corretta maturazione dei getti;

- ogni altro onere e magistero, escluse le armature metalliche dei getti compensate a parte, necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte, con parti in vista delle strutture realizzate perfettamente lisce senza
dar luogo ad intonaco.
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ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C.A.

Fornitura, trasporto e posa in opera di acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, in barre tonde
ad aderenza migliorata realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conformemente
alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, tagliato a misura, sagomato e assemblato messo in opera a
qualunque altezza dal piano di campagna, compresi sfridi, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni
non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre, oneri per la presenza di giunti di ripresa e di
movimento, gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa la consegna della relativa
documentazione prescritta dalle leggi e regolamenti applicabili ed ogni altro onere e magistero per dare la
lavorazione finita eseguita a regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI GIUNTO IDROFILO ESPANSIVO

Fornitura, trasporto e posa in opera di profilo idrofilo espansivo composito in gomma idrofila e neoprene
dimensioni 20x5 mm, adatto per la tenuta idraulica di riprese di getto sottoposte a spinta idrostatica e per la
sigillatura di elementi prefabbricati, messo in opera in verticale o in orizzontale a qualsiasi altezza,
posizionato sulla superficie di ripresa del getto e bloccato con adesivi specifici o con chiodini di acciaio,
secondo le specifiche tecniche del produttore, affinché lo stesso non venga spostato durante la colata del
getto. Compresa la preparazione delle superfici che devono essere prive di parti non coese, rese planari a
consentire il contatto diretto del giunto con il calcestruzzo. Compreso infine ogni altro onere e magistero e
quanto altro necessario per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

ART. 8 - OPERE EDILI E IN FERRO (SBCAT. 8)

RIPRISTINO CORTICALE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Ripristino corticale di superfici in calcestruzzo armato e non, di opere esistenti comunque degradate interrate

e non, comprendente:

- l'asportazione manuale o meccanica di tutte le parti degradate, in distacco e/o incoerenti, in modo da
offrire una superficie sufficientemente ruvida e quindi idonea alla successiva applicazione delle malte di
ripristino;

- ricostruzione dei volumi mancanti, la regolarizzazione di eventuali buche, delle asperita, dei nidi di ghiaia,
delle fessurazioni in genere anche con distacco e delle riprese di getto, da eseguirsi mediante I'impiego di
malta cementizia, monocomponente, a ritiro controllato, addizionata con fibre sintetiche;

- il trattamento preliminare dei ferri di armatura, attraverso la loro pulizia con sabbiatura e/o spazzolatura
manuale tale da rimuovere le parti ossidate ed il successivo utilizzo di malta cementizia adatta per la
protezione corrosiva come previsto dalle norme UNI applicabili vigenti (UNI EN 1504 o successive);

- la successiva rasatura delle pareti, mediante I'impiego di una malta cementizia monocomponente,
tixotropica per riparazioni e rivestimenti a spessore con diametro massimo dell'inerte pari a 2 mm, dello
spessore medio non inferiore a 10 mm data a spruzzo o a mano con spatola americana in ragione di
circa 1,8 kg/mq per millimetro di spessore e finitura al fratazzo;

- lafornitura, il trasporto e la posa in opera di tutti i materiali occorrenti;

- ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte.

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B125 @ 600 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino luce netta @ 600 mm in ghisa sferoidale GS 500, conforme
alle norme UNI EN 124-2:2015, classe di resistenza B125, coperchio autocentrante sul telaio, telaio a
struttura alveolare, giunto in polietilene antirumore e antibasculamento, marchiato a rilievo con norme di
riferimento UNI EN 124 e classe, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi e
compensati la posa, le opere murarie per fissare il telaio alla struttura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'installazione eseguita a regola d'arte.

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 @ 600 mm

Fornitura, trasporto e la posa in opera di chiusino luce netta @ 600 mm in ghisa sferoidale GS 500, conforme
alle norme UNI EN 124 124-2 2015, classe di resistenza D400, coperchio autocentrante sul telaio, telaio a
struttura alveolare, giunto in Polietilene antirumore e antibasculamento, marchiato a rilievo con norme di
riferimento UNI EN 124 e classe, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi e
compensati la posa, le opere murarie per fissare il telaio alla struttura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'installazione eseguita a regola d'arte.
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CHIUSINO IN LAMIERA DI ACCIAIO S275J ZINCATO A CALDO dim. 0,90X0,90 m

Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino in lamiera di acciaio S275J zincato a caldo, con zincatura in
vasca con bagno elettrolitico, costruito con profilati dello spessore minimo di 4 mm e lamiere dello spessore
minimo di 3 mm, avente caratteristiche e dimensioni come da disegni di progetto, posto in opera a
qualunque profondita ed a qualunque altezza dal piano di campagna, compresi: ogni onere per il taglio, la
piegatura anche se a caldo, le lavorazioni, le saldature, il trasporto in officina ed il ritrasporto in cantiere; gli
oneri per la posa in opera, incluso I'eventuale taglio delle murature per il fissaggio ed il successivo ripristino
delle stesse; ogni altro onere, magistero ed accessorio per dare l'installazione completa eseguita a perfetta
regola d'arte.

ACCIAIO S275J LAVORATO E ZINCATO A CALDO

Fornitura, trasporto e posa in opera di strutture comunque articolate, anche di elevata complessita realizzate
con profilati, grigliati e lamiere in acciaio S275J lavorati e zincati a caldo, con zincatura in vasca con bagno
elettrolitico, per tiranti, grigliati, barre, parapetti, ringhiere, scale, piani di calpestio, cancelli, mensole,
chiusini, grate e simili, poste in opera sia all'aperto che in sotterraneo a qualunque profondita ed a
qualunque altezza dal piano di campagna, compresi: ogni onere per il taglio, la piegatura anche se a caldo,
le lavorazioni, le saldature, il trasporto in officina ed il ritrasporto in cantiere; gli oneri per la posa in opera,
incluso l'eventuale taglio delle murature per il fissaggio ed il successivo ripristino delle stesse, gli eventuali
tasselli di tipo e resistenza conformi all’installazione, la bulloneria in acciaio inox A2, i pezzi speciali quali
squadrette, cardini, passanti e simili; ogni altro onere, magistero ed accessorio per dare linstallazione
completa eseguita a perfetta regola d'arte.

GRIGLIA PER CADITOIA IN GHISA LAMELLARE dim. 500x500 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di griglia in ghisa lamellare GS500 EN 1561, costruita secondo le norme
UNI EN 124-2:2015, classe di resistenza D400, con asole ad ampio deflusso disposte su due file, provvista
di sistema di fissaggio al telaio antivandalismo, marchiata a rilievo con norme di riferimento UNI EN 124 e
classe, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi e compensati la posa, le opere
murarie per fissare il telaio alla struttura ed ogni altro onere e magistero per dare l'installazione eseguita a
regola d'arte.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO ANTICARBONATAZIONE DI SUPERFICI CEMENTIZIE

Trattamento finale protettivo anticarbonatazione di superfici cementizie di opere in c.a. di nuova
realizzazione, eseguito a qualsiasi altezza dal piano di calpestio e su superfici orizzontali (intradossi ed
estradossi), verticali e/o inclinate di qualunque forma e dimensione, con una o due mani di primer
compatibile, ove necessario, e vernice protettiva a base di resine metacriliche in ragione di circa 0,20 kg/mq
per mano, per minimo due mani, compresi: I'idropulitura delle superfici da verniciare, eseguita con macchina
di adeguata portata e pressione; la regolarizzazione di buche, asperita, nidi di ghiaia e riprese di getto
eseguita mediante una malta cementizia monocomponente, tixotropica per riparazioni e rivestimenti a
spessore con diametro massimo dell’inerte pari a 2 mm; ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione
finita a regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni delle schede tecniche dei prodotti utilizzati, da sottoporre
ad approvazione preventiva della direzione lavori.

GHIAIA PER RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI, DRENAGGI E SIMILI

Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaia di fiume o di cava 3 - 7 cm opportunamente lavata e priva di
materie organiche, limose e argillose, posta in opera a strati secondo le indicazioni della D.L. per
I'esecuzione di riempimenti, sottofondi, drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili, compresi gli oneri
per la stesa, lo spianamento, la configurazione superficiale eseguita a mano o con mezzi meccanici a
qualunque altezza o profondita dal piano di campagna e quanto altro necessario per I'esecuzione dei lavori
finiti a regola d'arte, in ossequio ai disegni di progetto e alle indicazioni di dettaglio della D.L..

GABBIONATE METALLICHE

Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 1,0 metri, larghezza 1,0 metri e lunghezza 2,00/
3,00/4,00 metri, realizzati con rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con
trafilato di ferro (conforme alle UNI EN 10223-3:2014 e UNI EN 10218-1:2012 e 10218-2:2012) avente
diametro non inferiore a 2.70 mm, carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm’ e allungamento minimo
pari al 10%, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla UNI
EN 10244-2:2009 - classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2 e ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico (a base di PVC) dello spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi:
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- la fornitura, il trasporto e la posa in opera della rete metallica, conforme alle “Linee Guida per la
certificazione di idoneita tecnica all'impiego e lutilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione",
approvate dal Cons. Sup. LL. PP. con parere n. 69 (2013) e provvista di marcatura CE;

- laformazione e regolarizzazione del piano di posa delle gabbionate;

- l'assemblaggio dei gabbioni metallici, la realizzazione dei diaframmi intermedi, il rinforzo del perimetro
della rete, le legature, i tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, la chiusura della
gabbia e le idonee cuciture, anche con gli elementi contigui, in modo da costituire una struttura continua e
monolitica, il tutto assemblando gli elementi metallici tramite filo metallico avente le stesse caratteristiche
di quello deIIa rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm con quantita di galvanizzazione non mfenore
a 2309/m o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/ mm?;

- la fornitura, il trasporto e la posa in opera del ciottolame di riempimento, né friabile né gellvo, di
dimensione minima di 15 cm, conforme a tutte le pertinenti norme di legge e regolamentari vigenti
applicabili, inclusi la lavorazione del pietrame, il riempimento e la sistemazione a mano nonché lo
spianamento di tutte le superfici in vista della gabbionata;

- qualsiasi altro onere necessario per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

MANTELLATE DI PROTEZIONE

Formazione di mantellate di protezione eseguite con materassi metallici a tasche dello spessore di 23 cm

realizzati con rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 6x8 cm tessuta con trafilato di ferro

(conforme alle UNI EN 10223-3:2014 e UNI EN 10218-1:2012 e 10218 -2:2012), avente diametro non

inferiore a 2.20 mm, carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mm? e allungamento minimo pari al 10%,

galvanizzato con Iega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla UNI EN 10244-

2:2009 - classe A con un quantitativo maggiore di 230 g/mq e ricoperto da un rivestimento di materiale

plastico (a base di PVC) dello spessore non inferiore a 0,5 mm, compresi:

- la fornitura, il trasporto e la posa in opera della rete metallica, conforme alle “Linee Guida per la
certificazione di idoneita tecnica all'impiego e lutilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione",
approvate dal Cons. Sup. LL. PP. con parere n. 69 (2013) e provvista di marcatura CE;

- laformazione e regolarizzazione del piano di posa delle mantellate;

- l'assemblaggio dei materassi metallici, la realizzazione dei diaframmi intermedi, il rinforzo del perimetro
della rete, le legature, i tiranti di ancoraggio, la chiusura della gabbia e le idonee cuciture, anche con gli
elementi contigui, in modo da costituire una struttura continua e monolitica, il tutto assemblando gli
elementi metallici tramite filo metallico avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente
diametro pari a 2.20/3.20 mm con quantita di galvanizzazione non |nfer|ore a 2309/m o0 con punti
metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/ mm?;

- la fornitura, il trasporto e la posa in opera del ciottolame di r|emp|mento né friabile né gelivo, di
dimensione minima di 12 cm, conforme a tutte le pertinenti norme di legge e regolamentari vigenti
applicabili, inclusi la lavorazione del pietrame, il riempimento e la sistemazione a mano nonché lo
spianamento di tutte le superfici in vista delle mantellate;

- qualsiasi altro onere necessario per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO)

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato d'usura grosso (binder chiuso),
per pavimentazioni stradali extraurbane a basso indice di traffico, costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 6% in peso, steso in opera con vibro
finitrice meccanica in sequenza di strati, dello spessore compresso finito di 10 cm, compresa la rullatura con
apposito macchinario, la preventiva pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

CANCELLO IN FERRO ZINCATO A CALDO larghezza 3,00 m, altezza 2,10 m

Realizzazione di cancello di accesso e relative opere civili dimensioni 3,00 x 2,10 m in acciaio tipo S275J,
zincato a caldo con zincatura in vasca con bagno elettrolitico, comprendente: lo scavo per I'esecuzione delle
fondazioni e della trave di collegamento con plinti realizzati in calcestruzzo Rck 25 armato aventi dimensioni
pari a m 0.80x0.80x0.80 e trave di collegamento in calcestruzzo Rck 25 armato delle dimensioni di m
3.00x0.30x0.30; I'esecuzione dei lavori in ferro zincato a caldo utilizzando per i pilastri scatolari 180x180 mm
spessore 4 mm da annegare nei plinti per una lunghezza di 60 cm, per il telaio delle ante scatolari 50x50mm
spessore 3mm e per le pannellature grigliato elettrosaldato, costituito da piattine portanti collegate con
traversine in tondo; le cerniere, il passante con relative guide ed il lucchetto di chiusura; il rinterro degli scavi,
il ripristino dei luoghi ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.
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RECINZIONE IN RETE METALLICA ROMBOIDALE H=2.00 M

Fornitura, trasporto e posa in opera di un metro lineare di recinzione costituita da rete metallica a maglia
romboidale 50x50 mm e spessore pari a 2.20 mm, alta m 2.00, da elementi di sostegno verticali in profilato a
T da mm 50x50x6 ed altezza 2.50 m in ferro zincato, posti ad interasse di m 2.50 inseriti in dadi di
fondazione in calcestruzzo, oppure su opere in calcestruzzo, quali muretti, muri di sostegno e altro,
compresi: la predisposizione nei vertici sia planimetrici che altimetrici e nei tratti rettilinei per lunghezze
superiori ai 25 metri idonei rinforzi con saette sempre in profilato a T 30x30x3.5 mm infilati in dadi in
calcestruzzo; la posa della rete e dei tre ordini di filo di ferro zincato da mm 2.70; I'esecuzione di tutte le
legature; il ripristino dei luoghi oggetto dell'intervento con particolare cura nella pulizia e sistemazione
dell'area della recinzione; qualsiasi altro onere e magistero occorra per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

CHIUDENDA AGROPASTORALE CON RETE METALLICA ZINCATA H=1,20 M

Fornitura, trasporto e posa in opera di un metro lineare di chiudenda agropastorale con rete metallica
zincata, dell'altezza di ml 1,00 su pali in ferro zincato a T infissi al suolo, contropalo e controventi ove
necessario, posti alla distanza di ml 4,00 e dell'altezza minima fuori terra di ml 1,20/1.30, data in opera con
sovrastante filo di ferro spinato o liscio compreso ogni onere.
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CAPO Il - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI (tubazioni escluse, in quanto
oggetto di apposito disciplinare)

ART. 9 - CONDIZIONI GENERALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti di buona qualita e
rispondano ai requisiti appresso indicati.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista di materiale perché ritenuta, a suo giudizio
insindacabile, non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dei cantieri a cura e
spese dell'Appaltatore.

L'Impresa che nel proprio interesse e di sua iniziativa, impieghi materiali di qualita migliore di quella prescritta
e di lavorazione piu accurata, non ha diritto ad alcun aumento di prezzi.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione una minore dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una
minore lavorazione, i prezzi saranno ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni e delle diverse
caratteristiche e lavorazioni.

Tutti i materiali indistintamente potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita secondo quanto
disposto dalla Direzione Lavori e/o dall’'organo di collaudo..

Di massima i materiali da costruzione dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
a) PIETRE NATURALI

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno corrispondere alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, venature e interclusioni di sostanze
estranee, dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Le pietre da taglio oltre agli accennati requisiti e caratteri generali, devono avere struttura uniforme, essere
sonore alla percussione, di perfetta lavorabilita e prive di venature e cavita. Sono assolutamente escluse le
pietre marnose, e in generale quelle tenere e quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo.

Il pietrame per le murature sara provvisto in pezzi informi ma scelti, non dissimili fra loro in grossezza e ove
richiesto con almeno una faccia e gli assetti spianati in modo da avere una forma grossolanamente
squadrata.

In casi particolari con il consenso della Direzione Lavori, I'I'mpresa potra pure impiegare calcari teneri,
conglomerati naturali ed altre rocce, sempre che dal Direttore dei lavori siano riconosciuti di sufficiente
resistenza, sia allo stato asciutto che dopo imbibizione, in relazione alle speciali condizioni dell'opera cui sono
destinati.

L'lImpresa potra anche prelevare dai materiali provenienti dagli scavi le pietre occorrenti all'esecuzione dei
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lavori appaltati, purché dalla Direzione dei Lavori siano ritenuti, a giudizio insindacabile, adatti allo scopo.
L’lmpresa non potra pretendere nessun compenso o aumento di prezzo, nel caso in cui tale prelevamento
non fosse consentito, o per gli altri eventuali maggiori scavi e trasporti che si rendessero necessari per
sostituire dette pietre provenienti dagli scavi con altre estratte da cave di prestito.

Le prove per l'accertamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici saranno effettuate in conformita delle
norme di cui al citato Regio Decreto e delle norme UNI EN 772 e in particolare delle norme UNI EN 771-
4:2001 “Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della massa volumica reale ed apparente
e della porosita aperta e totale degli elementi di muratura in pietra naturale” e UNI EN 772-1:2015 “Metodi di
prova per elementi di muratura. Parte 1: Determinazione della resistenza a compressione.

Per le murature portante, gli elementi dovranno comunque possedere i requisiti minimi di resistenza
determinabili secondo le modalita descritte nelle Norme tecniche di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 17.01.2018.

b) GHIAIA E PIETRISCO

Le ghiaie e i pietrischi da impiegarsi nella confezione dei calcestruzzi debbono rispettivamente provenire od
essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose né gelive e dovranno essere conformi alle
norme UNI EN 12620:2008 con relativa “dichiarazione di prestazione”.

Devono essere esenti da sostanze estranee, da parti polverulente o terrose, e quando non lo siano, devono
essere lavati ripetutamente in acqua dolce e limpida fino a che presentano i requisiti anzidetti; devono pure
essere esenti da salsedine. Devono inoltre essere costituiti da elementi di forma pressoché rotonda e di
grossezze assortite.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e di pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volte od in lavori in cemento armato od a
pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

Per le ghiaie ed i pietrischi destinati alla confezione dei calcestruzzi, ferma restando la facolta del Direttore
dei lavori di proibire Iimpiego di quelle ghiaie che risultassero comunque non idonee per le caratteristiche
obiettive, I'accettazione definitiva sara sostanzialmente subordinata alle prove effettuate sui calcestruzzi i
quali dovranno in ogni caso rispondere alle condizioni di cui al presente Capitolato e dagli altri allegati al
progetto.

L'Impresa & comunque tenuta a fornire inerti che per natura, forma, dimensioni ed assortimento
granulometrico consentano di ottenere i risultati prescritti dal presente Capitolato, essendo suo esclusivo
onere e cura l'approvvigionarsi in qualsiasi localita e con qualsiasi mezzo del materiale idoneo occorrente. Le
ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nelle massicciate devono soddisfare alle stesse condizioni prescritte per
quelli destinati alla fabbricazione dei calcestruzzi, con la sola avvertenza che, per quanto riguarda le
dimensioni, non debbono contenere elementi passanti in un vaglio a maglie quadrate di due centimetri di lato
e gli elementi piu grossi, sia delle ghiaie come dei piestrischetti, devono essere tali da non lasciare residui in
un vaglio a maglie quadrate di sei centimetri di lato.

c) SABBIA

La sabbia da adoperarsi per la confezione delle malte e dei calcestruzzi potra essere di fiume o di cava. E
escluso in modo assoluto I'impiego di sabbia di mare.
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Potranno essere impiegate le sabbie di cava, purché provenienti da cave pulite e da materiale sano e non
disgregabile. Queste sabbie dovranno essere lavate tutte le volte che cid sia riconosciuto necessario dal
Direttore dei lavori per eliminare materie nocive.

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di
tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con
elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della
sabbia non dovra superare il 2%. L'Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i
vagli di controllo (stacci).

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI
EN 12620:2008.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti
attraverso lo staccio 0,5.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’Allegato 1 del
D.M. 03.06.1968 e dal D M. 13.09.1993, e dalle Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. Si
ribadisce che & assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

L’appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori i vagli di controllo (stacci) per il controllo
granulometrico.

d) POZZOLANA

La pozzolana da impiegarsi nella preparazione delle malte dovra rispondere alle "Norme per l'accettazione
delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" approvate con R.D. 16 novembre 1939 n°
2230.

e) CALCI

Le calci aeree e le calci idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di cui alle "Norme per I'accettazione delle
calci “ approvate con R.D. 16 novembre 1939 n° 2231 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 17.01.2018, ed ai requisiti di cui alla normativa europea UNI EN 459-1:2015 “Calci da costruzione".

Le calci idrauliche dovranno altresi rispettare la L. n. 595 del 26.05.1965 “Caratteristiche tecniche e requisiti
dei leganti idraulici” ed il D.M. 31.08.1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”.

f) CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI

I cementi dovranno rispondere a tutte le prescrizioni della L. n. 595 del 26.05.1965, nonché del D.M.
03.06.1968 “Nuove norme sui requisiti d’accettazione e prove dei cementi” e del D M. 13.09.1993. | requisiti
da soddisfare dovranno essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2001 “Cemento”, e del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018.

Essi dovranno arrivare in cantiere nell'imballaggio originario o in serbatoi sigillati dal cementificio stesso, ed
essere conservati in luoghi coperti e ben riparati dall'umidita.
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L'Impresa dovra comunicare alla Direzione dei lavori il nominativo del cementificio dal quale intende rifornirsi.
Alla D.L. e riservato il diritto di prelevare un campione ad ogni partita di cemento in arrivo, per giudicare
insindacabilmente se il cemento possa essere adoperato o meno.

Gli agglomerati cementizi dovranno essere rispondenti alle prescrizioni della L. n. 595 del 26.05.1965 e del
D.M. 31.08.1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche” e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018. A norma di quanto
previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 12 luglio 1999, n.314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A)
della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cio& i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso,
devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20
della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ovvero delle Norme tecniche di cui al Decreto Ministero delle
Infrastrutture e trasporti 17.02.2018. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione
potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

g) LATERIZI

| laterizi dovranno essere di pasta fina, compatta ed omogenea, scevri della massa di sassolini e altre
impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme;
avere conveniente grado di cottura, cosi da dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire I'acqua per
immersione; asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza di agenti
atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; essere suscettibili di un sufficiente grado di
adesivita nei confronti della malta cementizia. | laterizi debbono essere durevoli rispetto all'azione del gelo.

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) dovranno
corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nelle Norme tecniche di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17.01.2018. Nel caso di
murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della
norma UNI EN 771-1:2015.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite rispondente alle
prescrizioni della succitata normativa. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata
attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se dli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

h) ACQUA

L'acqua per I'esecuzione di tutti i lavori e delle eventuali prove di condotte o vasche dovra essere procurata a
cura e spese dell'lmpresa e dovra essere limpida,dolce e priva di sostanze terrose ed organiche e non
contenere tracce di cloruri, solfati, oli alcali forti e materiale vegetale. Allo scopo dovranno essere eseguite
periodicamente le opportune analisi chimiche.

Tutte le acque naturali limpide (con I'esclusione di quelle meteoriche o marine) potranno essere utilizzate per
le lavorazioni. Dovra essere vietato 'uso, per qualsiasi lavorazione, di acque provenienti da scarichi industriali
o civili. L'impiego di acqua di mare, salvo esplicita autorizzazione della D.L., non sara consentito e, sara
comunque tassativamente vietato l'utilizzo di tale acqua per calcestruzzi armati, e per strutture con materiali
metallici soggetti a corrosione.
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i) MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove appresso
indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi
chimica dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovra
essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi
alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza
dell'impiego.

Acciai per c.a. e c.a.p.
Gli acciai in barre, tondi, reti elettrosaldate, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi
a quanto indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018.

Acciaio inox

Gli acciaio in acciai inossidabili in elementi profilati, tubolari, lamiere, dovranno essere conformi alla
designazione indicata in capitolato e prodotti in conformita alle normative nazionali e di unificazione di
riferimento.

| materiali forniti dovranno essere opportunamente deccapati e passivati per gli impieghi previsti dal presente
progetto.

Ghisa

L’eventuale ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alla
norma UNI EN 1561:2011. La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita
prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562:2019.

Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di
marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni di
continuita e difetti di qualsiasi natura. | manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno
essere forniti con mano di vernice antiruggine.

Rame
I rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alla norma UNI EN
1978:2000.

Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle corrispondenti norme tecniche (tra cui in particolare la UNI EN
ISO 1461:2009).

Reti metalliche per gabbioni

Le reti metalliche per gabbioni dovranno essere a doppia torsione e maglia esagonale, in accordo con le
norme UNI EN 10223-3:2014, tessute con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3:2014 per le
caratteristiche meccaniche e alle UNI EN 10218-2:2012 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega
di Zinco. Essi dovranno presentare una perfetta struttura geometrica nei pezzi da impiegare, e di volta in volta
la Direzione lavori stabilira le dimensioni e le forme particolari delle scatole da impiegarsi nelle singole opere.
Gli scatolari metallici saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture che per i tiranti un filo con le stesse
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caratteristiche del filo usato per la fabbricazione della rete, avente diametro indicato dalla D.L.. Prima della
messa in opera e per ogni partita di gabbioni ricevuti, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo
certificato originale di collaudo e garanzia rilasciato dalla Ditta produttrice, in cui deve essere indicato il nome
del prodotto, le quantita fornite e la destinazione. Tali norme valgono anche per la rete metallica dei materassi
per rivestimento.

) PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme di accettazione, tutte del Consiglio
Nazionale delle Ricerche:

- per bitumi, fascicolo n° 2 ultima edizione;

- per le emulsioni bituminose, fascicolo n° 3 ultima edizione;

- per bitumi liquidi, fascicolo n° 7 ultima edizione;

- per catrami, fascicolo n° 1, ultima edizione.

m) PROFILATI E MASTICI PER GIUNTI

I mastici gommobituminosi elastoplastici dovranno essere durevoli, non soggetti a colare alle temperature
elevate (70 °C~); non fragili alle temperature prossime allo zero; dovranno aderire perfettamente alle
superfici, in modo da non distaccarsi durante i fenomeni di dilatazione e ritiro delle strutture sigillate.

Di tutti i materiali di sigillo I'lmpresa dovra dichiarare la provenienza, la composizione, le caratteristiche,
sottoponendo almeno tre campioni alla scelta della Direzione Lavori corredati da tutte le referenze disponibili
di prove tecniche e di soddisfacente impiego.

n) MANUFATTI PREFABBRICATI

Gli eventuali manufatti lungo le canalizzazioni per pozzetti di vario tipo e le opere civili potranno essere
realizzati con pezzi prefabbricati, con getto entro casseforme metalliche, vibrati ed eventualmente maturati a
vapore. Gli elementi prefabbricati dovranno essere prodotti in appositi stabilimenti: I'lmpresa, secondo calcoli
di sua convenienza, nel rispetto della normativa attinente e delle relative prescrizioni, potra costruire un
apposito impianto di prefabbricazione nell'ambito del comprensorio o nelle sue prossimita, oppure potra
rifornirsi presso un impianto esistente.
Il calcestruzzo impiegato, salvo diversa indicazione negli elaborati progettuali, sara del tipo C30/37: esso sara
sottoposto a controllo confezionando sia provini cubici regolamentari, da sottoporre a prove di compressione,
sia provini prismatici da sottoporre a prove di flessione; esso verra prelevato all'uscita dell'impastatrice,
vibrato e conservato in sabbia bagnata fino alla scadenza. Fermo restando quanto prescritto in linea generale
nel presente Capitolato e dalle specifiche calcolazioni, tale calcestruzzo dovra raggiungere i carichi di rottura
minimi sotto specificati, considerati quale media di due provini:
Classe di resistenza minima a compressione
[N/mmq]
- a 28 giorni 37
L'Impresa & direttamente responsabile in qualsiasi momento dei procedimenti costruttivi, delle caratteristiche
dei prefabbricati e della corretta esecuzione delle prove, anche nel caso di rifornimento presso stabilimenti di
terzi. Ogni elemento dovra portare in modo visibile ed indelebile la data di produzione ed un numero di ordine
progressivo; in cantiere dovra essere tenuto sempre aggiornato un registro di produzione con i numeri di
matricola.
Lo stabilimento di prefabbricazione dovra produrre alla Direzione Lavori il Certificato di conformita dello
stabilimento (FPC) in corso di validita, rilasciato da Ente Certificatore riconosciuto ai sensi delle norma vigenti
da prodursi in versione aggiornata qualora intervenissero variazioni nella composizione delle miscele e nelle
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modalita di confezionamento nell'impianto.
Si richiamano le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018.

0) LEGNAMI

| legnami di qualunque specie da impiegarsi in opere stabili debbono essere provveduti dalla piu scelta
qualita della categoria prescritta, diritti, sani, di fibra pure diritta e compatta, senza nodi e groppi viziosi, scevri
di marciume, di fenditure e qualunque altro difetto nocivo all'esecuzione, alla resistenza e durata delle opere.
| legnami devono essere atterrati nella stagione piu propizia a norma della loro essenza, tagliati almeno da un
anno, salvo quelli destinati ad opere di fondazione, che a seconda della loro specie e delle circostanze
possono essere di taglio piu recente: i legnami per i pali di fondazione debbono essere di fresco taglio. |
legnami destinati alla costruzione dei serramenti, dei pavimenti e di altre simili opere minute o di finimento,
devono avere per lo meno tre anni di stagionatura.

Il tavolame deve essere ricavato dalle travi piu diritte affinché le fibre non riescano tagliate dalla sede e si
ritirino nelle connessure. | legnami rotondi devono essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi
della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossamente squadrati od a spigolo smussato l'alburno sara presente in misura non maggiore di
un sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo devono essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate
e senza rientranze e risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta, neppure minimi.
L’appaltatore dovra selezionare le miglior qualita possibile di legname nellambito delle classi e delle
categorie previste in progetto o disposte in cantiere; esso in nessun caso dovra presentare difetti in grado di
inficiare I'uso specifico al quale sara destinato; dovra inoltre essere indenne dall’azione di parassiti e da
danneggiamenti biologici oltre che da danneggiamenti visibili che potrebbero impedire I'ottenimento di
lavorazioni e opere finite a perfetta regola d’arte.

Si richiamano le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 14.01.2008 e
ss.mm.ii.

p) MATERIALI DIVERSI

Ogni altro materiale occorrente, che non fosse tra quelli indicati nei precedenti articoli, dovra essere sempre
della migliore qualita, e non potra essere adoperato se non sia stato riconosciuto idoneo dalla Direzione
Lavori.

Per quei materiali di produzione industriale da impiegarsi tal quali o trasformati nel’ambito della esecuzione
dei lavori dovranno rispettarsi rigorosamente le prescrizioni per il loro uso, movimentazione, stoccaggio,
confezionamento e applicazione cosi come previste dalla scheda tecnica del produttore da sottoporre
preliminarmente alla Direzione Lavori per la sua superiore insindacabile approvazione.
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CAPO lll - ULTERIORI NORME GENERALI DI ESECUZIONE
Paragrafo | - LAVORAZIONI VARIE

ART. 10 - NORME GENERALI

Le seguenti norme debbono essere considerate come minimo requisito indispensabile delle lavorazioni da
eseguire. L'Impresa & vincolata alle norme presenti, ma accetta peraltro fin da questo momento ogni aggiunta
e modificazione di esse che la Direzione dei Lavori potra successivamente, a suo giudizio insindacabile,
stabilire, senza che cid possa dar luogo a richiesta di compensi di carattere risarcitorio e/o indennitario di
qualsiasi genere.

In particolare all’atto della presentazione del progetto esecutivo, in fase di approvazione dello stesso la
stazione Appaltante potra apportare integrazioni ed approfondimenti riguardanti eventuali dettagli non
considerati in fase di progetto definitivo. Resta peraltro inteso che il presente Capitolato costituisce un termine
di riferimento per ogni lavorazione, al quale I'impresa dovra scrupolosamente attenersi anche in fase di
redazione del progetto esecutivo.

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati corrispondenti alla loro natura,
scopo e destinazione. L'Impresa dovra provvedere, a sue spese, a tutte le opere provvisionali miranti a
garantire da possibili danni i lavori appaltati e le proprieta adiacenti, nonché ad assicurare I'incolumita degli
operai, restando, in ogni caso, unica responsabile di tutte le conseguenze e d’ogni onere che derivasse dalla
poca solidita e da imperfezioni delle suddette opere provvisionali e degli attrezzi adoperati, nonché della poca
diligenza nel dirigere e sorvegliare gli operai.

Nell'esecuzione di tutti i lavori I'lmpresa dovra procedere, inoltre, in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, rimanendo comunque totalmente responsabile d’eventuali danni alle persone ed alle opere; in
quel caso sara altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate,
tranne qualora esse siano state riconosciute causate da forza maggiore. L'Impresa & contrattualmente
responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati ed i tipi di progetto, con le eventuali
modifiche disposte dalla Direzione Lavori, per cui dovra demolire e ricostruire a sue spese tutte quelle opere
che risultassero eseguite in difformita.

| controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla Direzione Lavori, non sollevano in
alcun modo I'Impresa dalle sue responsabilita nel caso in cui si riscontrassero successivamente errori plano-
altimetrici, di forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle varie opere. Le materie provenienti dai tagli
in genere o dagli scavi e demolizioni, ove non siano utilizzate perché ritenute non adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione, ad altro impiego sui lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla sede del
cantiere o a discarica autorizzata ovvero su aree che I'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese, e per le
quali dovra ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

Qualora invece, sempre a giudizio della Direzione Lavori, le materie provenienti dai tagli e dagli scavi
dovessero essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato
dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non
dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed al libero deflusso superficiale delle
acque. La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli perfettamente
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compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
del’Amministrazione. E altresi obbligata ad osservare le sospensioni nei periodi prescritti eventualmente
disposti dalle Amministrazioni competenti, intendendosi tale onere previsto e compensato dall’offerta a corpo
dell’Appaltatore.

Tuttavia, ’Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro
un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine o interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare
pretese di particolari compensi.

L’lmpresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra,
di passaggio, o di deposito temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni
che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

ART. 11 - TRACCIAMENTI

Prima di dare inizio ai lavori di costruzione delle opere formanti oggetto del presente appalto, I'Impresa
appaltatrice deve procedere a sua cura e spese alla posa dei capisaldi, in aggiunta a quelli eventualmente gia
fissati, i quali serviranno inoltre, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, di base alla contabilizzazione
dei lavori. | singoli punti del tracciato di tutte le opere dovranno essere fissati chiaramente sul terreno ed
essere facilmente rintracciabili. | capisaldi fondamentali dovranno essere collocati con speciale cura in zone
di rispetto di sicura ed assoluta stabilita, in quanto essi serviranno ai necessari riscontri in fase di costruzione
delle opere e successivamente anche a lavori ultimati e durante I'esercizio delle opere.

Per il controllo di detti capisaldi e di altri che la Direzione dei Lavori dovesse prescrivere, nonché per il
controllo delle poligonali e triangolazioni di rilievo, I'Impresa dovra procedere a ripetute operazioni ed a
livellazioni di precisione qualora richiesti dalla Direzione dei Lavori. Tali elementi di rilievo ed i tracciati delle
opere, saranno verificati dalla Direzione dei Lavori pur restando all'lmpresa la responsabilita della loro
esattezza.

Per le operazioni di verifica che la Direzione dei lavori riterra opportune, I'Impresa sara obbligata a mettere a
disposizione i necessari strumenti topografici di alta precisione, materiali e personale senza corrispettivo di
alcun compenso. Dovra curare inoltre che il funzionamento del cantiere non intralci in alcun modo lo
svolgimento delle operazioni suddette.

L'Appaltatore & inoltre responsabile della esatta conservazione in sito dei capisaldi e punti di tracciato
restando obbligato al ripristino, a totale suo carico, nel caso di qualsiasi spostamento od asportazione degli
elementi che li individuano; esso sara responsabile di qualsiasi conseguenza, che possa comunque derivare,
da manomissioni di detti capisaldi e da qualsiasi negligenza nella osservanza degli obblighi sopra specificati.

| tracciamenti ed i capisaldi di progetto vengono consegnati all'lmpresa senza responsabilita alcuna da parte
della Stazione Appaltante e la Impresa stessa dovra fare tutte le misurazioni di controllo necessarie a
garantire la perfetta posizione delle opere, restando essa solo responsabile delle eventuali imprecisioni e
quindi restano a suo carico i lavori che in conseguenza si rendessero necessari per riportare le opere stesse
nella loro esatta posizione altimetrica e planimetrica.

L'lmpresa potra dare inizio alle singole parti dei lavori contemplate contrattualmente, solo quando per
ciascuna di esse la Direzione dei Lavori avra controllato ed approvato i tracciamenti eseguiti dalla stessa
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Impresa.

ART. 12 - STRUMENTI E PERSONALE PER | TRACCIAMENTI

L'Impresa dovra altresi fornire alla Direzione Lavori, senza diritto a compensi, dal giorno della consegna dei

lavori e fino al collaudo definitivo, n° 2 insiemi di apparecchiature per le operazioni topografiche, ciascuno dei

quali costituito almeno da:

- n° 1 (uno) teodolite automatico con lettura al secondo centesimale di distanziamento con portata minima di
km 1.5, completo di hardware e software per l'interfacciamento a Personal Computer, nonché di treppiede;

- n° 1 distanziometro ad onde modulate;

- n° 2 (due) paline (di cui una lunga 2,15 m circa e una lunga 5 m circa), ciascuna provvista di portaprisma
singolo inclinabile, di prisma singolo standard sferico e piastra di mira per prisma singolo;

- n° 1 (uno) treppiede con base di livellamento, adattatore tricuspide, portaprisma (come da voce
precedente);

- n° 1 (uno) autolivello completo di treppiede e di una stadia centimetrata da 4 m;

- n° 12 (dodici) paline;

- n° 2 (due) nastri di acciaio da 20 metri;

- n° 1 (uno) nastro di acciaio da 50 metri.

Insieme a tali strumenti sara messo a disposizione della Direzione Lavori il personale ausiliario
(canneggiatori), in numero sufficiente per la esecuzione di tutti i rilievi e le verifiche che la DL stessa intendera
eseguire direttamente.

Alla consegna degli strumenti topografici saranno esibiti i corrispondenti certificati di rettifica. | modelli degli
strumenti suddetti saranno approvati dalla D.L. a suo giudizio insindacabile.

ART. 13 - SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto allegati al contratto, e secondo le
varianti e le particolari prescrizioni che potranno essere date di volta in volta all'atto esecutivo dalla Direzione
Lavori. Per l'esecuzione degli scavi, I'Impresa sara libera di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi
d'opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché dalla Direzione Lavori essi siano riconosciuti
rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.

Nella esecuzione degli scavi in genere, qualora per la qualita del terreno, per il genere di lavori che si
eseguono e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti dei cavi,
I'Ilmpresa dovra provvedervi di sua iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire
smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai, restando in ogni caso unica
responsabile di eventuali danni alle persone e alle cose, nonché di tutte le conseguenze di qualsiasi genere,
che derivino dalla mancanza, dalla insufficienza e dalla poca solidita di dette opere provvisionali, dagli attrezzi
adoperati, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai e dall'inosservanza delle disposizioni vigenti sui
lavori pubbilici, sulla sicurezza del lavoro e sulla polizia stradale.

| legnami che non potranno essere recuperati, senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere
abbandonati negli scavi ed all'lmpresa non spettera per questo alcun compenso. | materiali provenienti dagli
scavi e dalle demolizioni che non fossero utili per gli ulteriori lavori da eseguirsi, saranno portati a rifiuto nelle
zone di discarica opportunamente predisposte in conformita di quanto indicato nel seguito.

| materiali che invece dovranno essere reimpiegati nel lavoro saranno normalmente depositati in cumuli
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lateralmente ai cavi, disposti in modo da non arrecare ostacolo per il passaggio, il traffico, e la manovra degli
operai, in modo da non impedire il deflusso delle acque meteoriche superficiali, e da evitare gli
scoscendimenti e smottamenti dei materiali stessi, ed altri eventuali danni i quali dovranno comunque essere
prontamente risarciti a cura e spese dell'lmpresa per non intralciare I'ulteriore sviluppo lavori.

L’Appaltatore rimane comunque obbligato a depositare, in distinte e separate aree da procurarsi a cura e
spese dell’Appaltatore stesso, tutto lo strato di terreno agrario esistente per il successivo reimpiego in fase di
rinterro. Il terreno agrario dovra essere salvaguardato e protetto, in qualita e quantita, dagli agenti esterni in
generale ed atmosferici in particolare, sempre a cura e spese dell'Impresa, per tutta la durata dei lavori.

Durante tutti i lavori di scavo sia per la realizzazione dei manufatti che per la posa delle condotte I'’Appaltatore
adottera, a propria cura e spese in quanto compresi € compensati con i prezzi di elenco e della relativa
sicurezza, tutti i necessari accorgimenti di messa in sicurezza delle scarpate e per il loro continuo
monitoraggio. Le pendenze delle scarpate saranno idonee a garantirne I'autosostegno, soprattutto per quanto
riguarda la parte piu alta degli scavi, tenendo conto che questi sono previsti, in linea generale, in terreni sciolti
0 poco coerenti.

Laddove non dovesse essere possibile realizzare scarpate uniche, a causa dell’altezza o delle caratteristiche
geotecniche, I'’Appaltatore ricorrera, a propria cura e spese in quanto compresi e compensati con i prezzi di
elenco e della relativa sicurezza, alla gradonatura delle stesse con banchina intermedia ed alla riduzione
della pendenza delle scarpate.

Anche nel caso di scavi in roccia lapidea I’Appaltatore prendera tutte le precauzioni necessarie per la
realizzazione dello scavo in sicurezza, quali gradonature, banchinature, altezze congrue dei fronti di scavo in
funzione delle caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti. Nei casi di roccia particolarmente alterata e
diaclasata o interessata da stratificazione o scistosita a franapoggio, I'lmpresa dovra tenere in debito conto la
specifica giacitura degli strati, dei giunti di fratturazione e dei piani di scistosita, al fine di adottare tutti gli
accorgimenti necessari per evitare scoscendimenti o franamenti locali.

Allorquando vi sia la concomitante presenza di una falda freatica superficiale e di terreni scadenti per scarsa
coesione e valori relativamente bassi dellangolo d’attrito I'Appaltatore mettera in atto tutte le opere
provvisionali atte a consentire di eseguire gli scavi in asciutto, provvedendo all’aggottamento continuo delle
acque di falda nonché all’allontanamento delle acque di scorrimento superficiale.

| lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti sulla superficie del terreno non si versino
negli scavi e le acque di infiltrazione, che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi
possano essere al piu presto eliminate, procedendo - ove sia possibile - da valle verso monte.

A suo insindacabile giudizio la Direzione Lavori potra sempre prescrivere che gli scavi siano mantenuti
asciutti tanto durante la loro esecuzione, quanto durante la costruzione delle murature, dei getti e delle altre
opere di fondazione. In questo caso I'lmpresa ha I'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno
stabiliti, le macchine, gli attrezzi e gli operai occorrenti per il completo esaurimento dell'acqua. Lo stesso vale
anche per la posa delle tubazioni.

Gli esaurimenti di acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi piu opportuni per mantenere costantemente
asciutto il fondo dello scavo, e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza nel numero e con le
portate e le prevalenze necessarie per garantire le continuita del prosciugamento. L’Appaltatore prende atto e
conferma di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, che tutti gli oneri, nessuno escluso,
per gli aggottamenti di qualunque entita e durata sono compresi e compensati dai prezzi di elenco relativi alle
differenti tipologie di scavo.
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In tutti gli attraversamenti dei principali fiumi, di corsi d’acqua minori e di canali naturali o artificiali, dove si
prevedono deflussi idrici sia fluenti che in subalveo, I'impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, a tutte le
opere provvisionali necessarie a garantire I'allontanamento delle acque e I'esecuzione delle trincee di posa
delle condotte e delle opere in progetto in piena sicurezza.

Nei tratti in cui si deve ricorrere al taglio di versanti piuttosto acclivi, in materiali riconducibili a detriti di falda e
di frana, anche se stabilizzati, I'’Appaltatore provvedera a contenere i relativi lavori di scavo sia in termini
temporali che termini di superfici onde evitare di innescare fenomeni di dissesto o di erosione delle scarpate
anche per la concomitante azione del ruscellamento ad opera delle acque meteoriche. In queste situazioni
Impresa provvedera alla puntuale perimetrazione delle aree che potenzialmente possono innescare
condizioni di rischio per la presenza di eventuali massi o blocchi rocciosi o detriti lapidei instabili per le quali si
rendera necessario un disgaggio preventivo cui 'Appaltatore provvedera a propria cura e spese.

Nel caso di attraversamenti stradali in cui & previsto I'uso dello spingitubo che potranno interessare sia litotipi
sciolti o scarsamente coerenti, sia litotipi formati da ciottolami e trovanti anche di grandi dimensioni
I'Appaltatore dovra ricorrere, a sua cura e spese, in corrispondenza sia dellimbocco che dello sbocco, ad
adeguate opere provvisionali (puntellature e sbadacchiature) per sostenere le pareti di scavo eventualmente
in terreni incoerenti o semicoerenti, anche in presenza d’acqua.

In dipendenza di qualsiasi lavoro di scavo sia all'aperto che in galleria, di demolizione di strutture di qualsiasi
genere e per qualsiasi lavoro che lo richieda, I'lmpresa sara tenuta a conferire le materie di risulta, che non
siano utilizzate per la formazione di rinterri e rilevati, a idonea discarica pubblica autorizzata o su aree che
I'Ilmpresa stessa dovra procurare a propria cura e spese, compreso l'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni.

Nella esecuzione delle discariche sulle predette aree I'lmpresa dovra particolarmente curare, oltre il rispetto di

ogni prescrizione da parte del soggetto autorizzante:

- la configurazione delle discariche in modo da conferire ai materiali depositati la necessaria stabilita anche
sotto I'azione delle acque di pioggia e superficiali;

- di non depositare i materiali costituenti le discariche con altezze eccessive tali da compromettere la
stabilita dei terreni sui quali i materiali stessi verranno poggiati;

- la protezione delle discariche dalle eventuali azioni di acque fluenti in fossi, canali o torrenti, il cui libero
deflusso non dovra essere intralciato e che, anche in regime di piena eccezionale, non dovranno
asportare le materie depositate e turbarne I'equilibrio e la stabilita;

- lincolumita di terzi e la protezione delle proprieta altrui, in dipendenza delle operazioni di discarica,
restando unica responsabile di eventuali danni a persone o a cose per qualsiasi ragione determinatisi.

L'Impresa dovra curare inoltre che la formazione delle discariche non costituisca intralcio alla prosecuzione
dei lavori, alla futura esecuzione ed esercizio delle opere, anche se non comprese nell'appalto, alla viabilita
locale e al normale scolo delle acque. A tale scopo I'lmpresa dovra preventivamente sottoporre alla Direzione
Lavori l'ubicazione delle zone di discarica e la configurazione prevista delle materie depositate.

La Direzione Lavori si riserva la precisa facolta di vietare all'lmpresa, a suo insindacabile giudizio, l'uso di
determinate zone per la costituzione delle discariche, senza che per questo I'Impresa possa sollevare alcuna
pretesa di compensi o indennizzi per maggiori oneri, danni, intralci, ritardi, e per qualsiasi altra ragione. La
Direzione Lavori fara asportare, a totali spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Le superfici della zona di occupazione lasciate libere dalle opere e quelle che siano state provvisoriamente
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occupate dall'lmpresa dovranno essere rimesse in pristino a cura e spese dell'lmpresa stessa, mediante la
completa asportazione di ogni deposito e, se prescritto dalla Direzione Lavori, la seminagione di idonea
vegetazione.

Per tutto quanto concerne la gestione dei materiali di risulta degli scavi di qualunque natura e tipo, compreso
il deposito temporaneo e sino al loro conferimento presso idonea discarica autorizzata, si richiamano, per
farne parte integrante del presente Disciplinare, tutte le norme in quanto applicabili di cui al D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni e relativi regolamenti
attuativi.

ART. 14 - SCAVI DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO

Per scavi di sbhancamento o a sezione ampia s’intendono tutti i tagli a sezione aperta almeno da un lato per
l'impianto delle opere d'arte o per qualsiasi altro lavoro praticati al di sopra del piano orizzontale che passa
per il punto piu depresso del terreno naturale o sistemato in precedenza, nonché quelli al di sotto di tale piano
purché accessibili con rampe.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato € non ne venga ordinato lo scavo a tratti, il punto
piu depresso € quello del terreno della sezione terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i suddetti scavi di
splateamento e quelli per allargamento di trincee, per tagli di scarpate, per formazione e sistemazione di fossi
di scolo, canali, vasche, canali fugatori e simili e per cassonetti per pavimentazioni stradali e piazzali, ed in
genere ogni scavo anche al di sotto della quota piu depressa del perimetro dello scavo stesso, reso su vasta
superficie per cui sia possibile allontanare le materie di scavo, sia pure con la formazione di rampa
provvisoria, evitandone il sollevamento con mezzi meccanici.

Sono inoltre considerati scavi di sbancamento gli scavi per incassature d’opere d'arte (spalle di ponti,
spallette di briglie etc.), eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi
come piano naturale anche I'alveo dei torrenti e fiumi, nonché gli scavi per I'esecuzione dei serbatoi.

ART. 15 - SCAVI PER FONDAZIONE

Per scavi di fondazione a larga sezione e a sezione ristretta s’intendono quelli ricadenti al di sotto del piano
orizzontale di cui al precedente articolo, ma solo se chiusi da tutti i lati e necessari all'impianto d’'opere d'arte.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita prevista in progetto o che la Direzione Lavori ordinera all'atto esecutivo.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate essi potranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradoni ed anche con determinate
contropendenze.

Sara cura ed onere delllmpresa adottare tutti gli opportuni accorgimenti finalizzati a tenere perfettamente
asciutto il piano di fondazione per tutto il tempo necessario antecedente alla realizzazione delle strutture in
fondazione ed elevazione di qualsiasi opera d’arte, incluse eventuali canalizzazioni perimetrali, interposizioni
di geotessile, teli impermeabili, misto di cava e/o di fiume e di quanto altro necessario per conservare lo
scavo asciutto ed a scongiurare eventuali cedimenti differenziali ovvero altro fenomeno di dissesto connessi
alla tipologia del terreno di fondazione.
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E vietato alllmpresa, sotto pena di demolizione di quanto gia realizzato, iniziare la realizzazione di murature
di fondazione prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accertato i piani delle fondazioni stesse.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiatura, restando a suo carico ogni onere di ripristino ed ogni
danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Nessun
compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione e per disposizione della D.L. tali armature non
potessero essere recuperate.

Detti scavi potranno perd, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti anche con pareti a scarpa; in
questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell'opera, e I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spesa al successivo riempimento del vuoto
rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto posto in opera, oltre al necessario
costipamento e ricarico di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere I'lmpresa, senza ulteriori compensi, a riempire i vuoti che restassero attorno
alle murature stesse, pur essendosi eseguiti scavi e pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle
murature con riseghe in fondazione, ovvero in conseguenza della maggiore ampiezza data allo scavo rispetto
all'opera muraria per la necessita di effettuare I'armatura delle pareti dei cavi onde disporre i casseri per i getti
delle murature, e per qualsiasi altra ragione.

Per aumentare la superficie di appoggio delle opere la Direzione dei Lavori potra ordinare che il tratto
terminale di fondazione per un'altezza sino ad 1 metro, sia allargato mediante scampanatura, restando fermo
quanto sopra detto circa I'obbligo dell'lmpresa, ove occorra, di convenientemente armare, durante i lavori, la
parete verticale sovrastante.

ART. 16 - SCAVI IN ROCCIA

Gli scavi in roccia di qualsiasi natura, durezza e consistenza, comunque fessurata e stratificata, sono da
esegquirsi con i sistemi, che I'lmpresa riterra piu convenienti, con l'osservanza di tutte le precauzioni e norme
stabilite da leggi e regolamenti vigenti per il deposito e I'uso degli esplosivi e per la sicurezza delle persone e
delle cose. L'Appaltatore sara in ogni caso responsabile d’'ogni conseguenza.

L'impiego delle mine sara vietato nei casi in cui ne sia stato interdetto I'uso dalle competenti autorita e
quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, il loro uso possa ritenersi pregiudizievole per la
buona riuscita delle opere in corso di esecuzione o possa arrecare danno a manufatti e piantagioni esistenti
in prossimita o infine alla sicurezza del transito e del personale.

L'Impresa in tali casi non potra pretendere, in conseguenza del divieto o delle limitazioni imposte, alcun
compenso o indennizzo all'infuori dell'applicazione del prezzo contrattuale all'uopo previsto.

ART. 17 - SCAVI PER LA POSA DI CONDOTTE

Nella esecuzione degli scavi della fossa per la posa delle condotte dovra essere rigorosamente rispettato
I'andamento planimetrico ed altimetrico previsto nel progetto, ovvero stabilito all'atto esecutivo dalla Direzione
dei Lavori. | riferimenti topografici stabiliti coi tracciamenti, di cui all'art. 3 del presente Capo, saranno sostituiti
all'occorrenza con altri ubicati in modo da poter essere in ogni momento reperiti sia durante sia dopo
I'esecuzione dello scavo.
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Le quote di fondo dello scavo dovranno corrispondere alle quote prescritte, e saranno controllate dalla
Direzione Lavori prima della posa delle condotte, ovvero della formazione dei letti di posa.

Per I'esecuzione dei giunti verranno scavate, sulle pareti, e sul fondo, apposite idonee nicchie. In ogni caso
dovra essere garantito il ricoprimento minimo di terra sulla generatrice superiore del tubo riportato negli
elaborati di progetto, ed in ogni caso non inferiore a 1.00 m. Ricoprimenti inferiori sono ammessi solamente in
situazioni particolari ed in tale caso dovra essere prevista una protezione della condotta adeguata ad
insindacabile giudizio della D.L..

La sezione trasversale della fossa per la posa delle condotte stabilita ai fini contabili, salvo diverse indicazioni
degli elaborati di progetto o prescrizioni scritte della D.L., ha le pareti verticali e larghezza del fondo variabile
in funzione del diametro della condotta, secondo la tabella riportata nell’elaborato di progetto concernente le
sezioni di scavo

L'Impresa potra dare alle sezioni trasversali dimensioni e sagome diverse, ove cio risulti di sua convenienza o
necessario in relazione alle caratteristiche geotecniche del terreno ed alla profondita di scavo, onde
consentire comunque l'agevole e perfetta esecuzione, in condizioni di sicurezza, di tutte le operazioni di posa
e rincalzo della condotta secondo le norme del presente Capitolato, e inoltre a salvaguardia della stabilita e
l'integrita di qualsiasi opera limitrofa.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi.
L’eventuale discontinuita nel ritmo della fornitura delle tubazioni non potra, in nessun caso, dare titolo
all'lmpresa per richiedere ulteriori compensi di carattere indennitario e/o risarcitorio.

Pertanto gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,
qualora le condotte gia iniziate non vengano sollecitamente completate, ivi comprese le prove in opera e il
rinterro.

Sara compito dellmpresa, durante I'esecuzione degli scavi per la posa delle condotte, scavare
preliminarmente il solo strato di terreno vegetale, per tutta la sua profondita e comunque secondo quanto
disposto all’'atto costruttivo dalla D.L., e provvedere al suo deposito in maniera separata dal resto delle
materie successivamente scavate, su apposite aree da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore
preventivamente approvate dalla D.L. Il terreno agrario dovra essere salvaguardato e protetto, in qualita e
quantita, dagli agenti esterni in generale ed atmosferici in particolare, sempre a cura e spese dell'lmpresa,
per tutta la durata dei lavori.

Tale strato agrario sara poi riposizionato per ultimo in fase di rinterro, al fine di ottenere il perfetto ripristino
delle condizioni superficiali della striscia di terreno scavata.

La larghezza delle banchine da lasciare fra il ciglio del cavo e il piede del cumulo delle materie depositate
lateralmente non dovra in nessun caso essere inferiore ad un metro, salvo diverse prescrizioni della Direzione
Lavori.

ART. 18 - RILEVATI E RINTERRI - RIEMPIMENTI IN PIETRAME - DIFESE IN VERDE

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori,
saranno impiegate fino al loro totale esaurimento le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere
esegquiti per quel cantiere, a condizione che siano idonee per la formazione dei rilevati, secondo giudizio
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insindacabile della Direzione dei lavori.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali idonei di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla
Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
del tutto scevre da materie vegetali, residui organici o industriali; resta vietato in modo assoluto I'impiego di
materie argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte.

L'impianto dei rilevati andra effettuato su terreno preventivamente preparato con asportazione dello strato
vegetale e successiva armatura e gradonatura del sottostrato; quest'ultima di caratteristiche proporzionate
alla pendenza dell'imposta. Per tale preparazione nessun compenso va corrisposto all'Impresa oltre il prezzo
per la formazione del rilevato, nel quale i detti oneri sono stati compresi.

La formazione dei rilevati e dei rinterri dovra procedere per strati orizzontali di eguale altezza, distribuiti,
eventualmente bagnati e compattati a mano o con mezzi meccanici, raggiungendo in larghezza ed in altezza
dimensioni superiori a quelle definitive in modo da garantire i cedimenti ed il costipamento naturale
successivo delle terre.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro, con automezzi o altre macchine operatrici, non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera
per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori. E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca
costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

Nei casi di costruzione di rilevati molto ravvicinati, come nei canali a sezione pensile, potra convenire
all'lmpresa la formazione di un solo rilevato trasversalmente continuo, nel quale ricavera successivamente il
canale; in tal caso nessun maggior compenso spettera all'lmpresa oltre il prezzo dei rilevati secondo la
sagoma definitiva.

Nessun compenso spettera all'lmpresa per eliminare le configurazioni verificatesi nel rilevato prima della
sagomatura o per cedimento delle terre, anche per eventi idrologici di qualsiasi eccezionalita.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere formati con pietre da collocarsi anche a mano e ben costipato, al fine di evitare cedimenti
per effetto dei carichi superiori. Nei drenaggi si dovra usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori
dimensioni, impiegando nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o pietrisco nonché uno strato di
geotessile al fine d'impedire ai materiali piu fini sovrastanti di penetrare o scendere otturando cosi gli interstizi
fra le pietre.
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Per le difese in verde si provvedera all'inerbimento di scarpate e cigli mediante seminagione di foraggere, con
tutti gli accorgimenti atti a favorirne l'attecchimento. Potranno anche prevedersi le graticciate che dovranno
essere costituite da paletti di castagno o di quercia della lunghezza di m 0.90 di cui solo m 0.30 fuori terra e
del diametro medio di cm 6, posti alla distanza di m 0.50 fra loro, sui quali sara formato l'intreccio costituito da
pertichelle di salice o pioppo della lunghezza di m 2.50 e del diametro medio di cm 2, con il calcio
adeguatamente conficcato in piena terra.

Onde far si che le graticciate attecchiscano, dovranno essere costruite durante il riposo vegetativo
(primavera-autunno) impiegando materiale da intreccio vivente.

Ferma restando la prescrizione circa l'idoneita del materiale in relazione alla realizzazione a perfetta regola
d'arte dell'opera da eseguire, in base alla quale I'Appaltatore rimane l'unico responsabile per eventuali danni
provocati alle opere d'arte esistenti e in costruzione, si precisa in linea generale che:

- | materiali dovranno avere costituzione e caratteristiche omogenee e, in particolare, essere privi di
materie organiche (es. erbe, radici, ecc.);

- peririlevati, rinterri e riempimenti da addossare ad opera d'arte (es. muri, tombinature, ecc.) si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee e ghiaiose, restando in ogni caso vietato I'impiego di quelle
argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte;

- per la colmatura, livellamento e rivestimento di aree destinate a "verde" e ad inerbimento dovra essere
impiegato terreno vegetale privo di ghiaia e ciottoli;

- per la realizzazione di rilevati, rinterri, riempimenti, colmature e livellamenti in aree destinate a
"sovrastrutture" (es. pavimentazioni stradali, manufatti, ecc.) dovranno essere impiegati materiali
appartenenti ai gruppi A1 - A2 della classificazione UNI EN ISO 14688-1;

- per la colmatura di scavi contenenti tubazioni, collettori e cavidotti si dovra procedere, fatto salvo per
eventuali piu precise prescrizioni presenti negli elaborati di progetto, mediante ricoprimento con sabbia
della canalizzazioni sino a cm 20 sopra la generatrice superiore delle stesse e successivo rinterro dello
scavo rimanente con terreno avente le stesse caratteristiche di quello esistente in sito, previa
eliminazione degli elementi lapidei;

- per la realizzazione della barriera allacqua di capillarita (indicata come vespaio) sotto le solette in
calcestruzzo e alle intercapedini interrate si impieghera roccia frantumata pulita, ghiaia frantumata, o
ghiaia non frantumata, con il 90-100 per cento passante il crivello da 20 millimetri e da 0 a 5 per cento
passante il crivello 4.75 con un equivalente in sabbia non inferiore a 50. |l riempimento granulare pud
essere composto da un’appropriata combinazione di sabbia e roccia frantumata che abbiano i requisiti
granulometrici sopraelencati. La barriera all’acqua di capillarita sara posata direttamente sul sottofondo.
Essa sara costruita in strati non superiori a 10 centimetri di spessore compattato e ciascun strato sara
costipato con un minimo di due passate di piastra vibrante manuale.

- la compattazione adiacente a strutture situate entro una distanza orizzontale dal filo della struttura uguale
alla profondita del rinterro o del riempimento (misurata dal fondo della fondazione o muro di sostegno)
alla quota finita, sara eseguito con costipatore meccanico a mano. Salvo se altrimenti specificato, il grado
di compattazione e densita sara determinato e controllato in accordo con i requisiti ASTM D 698;

- il piano di posa nello scavo avra una densita di almeno 95% della densita massima ad una profondita di
30 cm sotto la superficie del piano di posa. Se la densita del materiale esistente & inferiore al 95%,
questa sara costipata ad una profondita di 30 cm alla densita minima del 95%;

- lo sviluppo delle opere dovra procedere in modo che si abbia, in ogni momento, una conformazione delle
stesse, tale da impedire da parte di eventuali acque meteoriche, fenomeni di ristagno e/o dilavamento del
riposto;

- alle opere dovranno essere date quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento di materiali;

- irilevati, rinterri e riempimenti da addossare ad opere d'arte (es. muri, tombinature etc.) dovranno essere
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realizzate in modo tale da evitare fenomeni tensionali anomali e/o eccessivi nelle strutture delle opere
d'arte stesse;
- gli scavi saranno rinterrati non appena il lavoro lo permetta, ma solo dopo il completamento delle
operazioni seguenti:
approvazione della costruzione sotto al terreno finito;
ispezione, prove, approvazione e registrazione della posizione dei servizi interrati;
rimozione delle casseforme delle strutture in calcestruzzo;
rimozione delle sbadacchiature e di controventamenti e rinterro di vuoti con materiale di terra
soddisfacente; palancolate provvisorie infisse sotto I'intradosso delle strutture e degli impianti di servizi
saranno tagliate e rimosse in maniera da prevenire il cedimento delle strutture o dei servizi;

. rimozione di rifiuti e detriti;

- non potra essere addossato materiale a strutture che, in relazione ai tempi della loro esecuzione, non
abbiano raggiunto una idonea capacita portante e di resistenza;

- il materiale dovra essere addossato alle opere d'arte evitando fenomeni d'impatto, procedendo alla stesa
dello stesso per strati orizzontali costipati dello spessore non eccedente i 30+50 cm e disponendolo in
modo da sovraccaricare uniformemente le strutture;

- tutti i materiali eccedenti e quelli risultanti della realizzazione delle opere saranno caricati, trasportati e
scaricati nei luoghi concordati con la Direzione Lavori, senza diritto a nessun tipo di compenso extra;

- nel corso esecutivo delle opere, ed in particolare nelle fasi di scarico e compattazione del materiale,
I'Appaltatore dovra porre particolare attenzione a non danneggiare manufatti ed impianti esistenti; cio in
quanto sara ritenuto unico responsabile di eventuali danni e dovra provvedere, a proprie cure e spese, ai
conseguenti ripristini;

- qualora la D.L. ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i mezzi impiegati (macchinari e maestranze) e le
metodologie operative siano inadatti e/o inadeguati, in relazione al tipo di lavoro e/o alla natura del sito,
I'Appaltatore sara obbligato ad attuare tutte le azioni correttive e di potenziamento richieste senza che cio
possa comportare comunque compensi addizionali;

- I'Amministrazione appaltante si riserva di far effettuare, a cura e spese dell'Appaltatore, tutte quelle prove
e controlli che riterra necessari, a suo insindacabile giudizio, per accertare la rispondenza delle opere a
quanto prescritto.

ART. 19 - CAVE DI PRESTITO

Qualora per la formazione dei rinterri e dei rilevati non bastasse il materiale proveniente dagli scavi
riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere i materiali occorrenti ricorrendo
a cave di prestito gia in esercizio, autorizzate secondo la normativa vigente, o da aprire alluopo previo
ottenimento delle necessarie specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorita secondo la
normativa di merito vigente e di quella in materia ambientale, paesaggistica e di ogni altro tipo applicabile per
il sito in esame.

Del possesso delle prescritte autorizzazioni dovra essere data prova alla Direzione lavori preliminarmente
all’approvvigionamento del materiale in cantiere mediante consegna di tutta la documentazione pertinente.

Tali nuove cave dovranno essere aperte, a tutta cura e spese dell'Appaltatore, dove egli credera opportuno, a

condizione pero:

- che le materie che esse forniscono siano rispondenti allo scopo, a giudizio esclusivo della Direzione
Lavori;

- che siano ottenute le necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti competenti;

- che siano situate a distanza non minore di 50 m dall'asse delle condotte;

- che sia sempre assicurato il regolare e completo scolo delle acque, in modo che non si abbiano a
verificare ristagni e siano osservate le disposizioni delle leggi vigenti sull'igiene e pubblica sanita.
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Nei contratti che I'Appaltatore stipulera per I'apertura delle cave di prestito coi proprietari deve essere pattuito
che i proprietari stessi si obbligano a tenere sollevata, in qualunque tempo, 'Amministrazione Appaltante da
qualsiasi reclamo di Autorita o di terzi.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni e segnatamente di quella concernente lo scolo delle
acque nelle cave di prestito, I'Amministrazione Appaltante ha facolta di mettervi riparo d'ufficio, rivalendosi sui
crediti dell'Appaltatore e sulla cauzione. A tal fine 'Amministrazione si riserva la facolta di richiedere ai
proprietari delle cave interessate esplicita dichiarazione circa I'assunzione di tale obbligo.

ART. 20 - TRANSITO STRADALE

Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale che ne sia la categoria e I'entita del
traffico, e per tutta la loro durata, dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la
liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli.

Apposite strutture, protette lateralmente con adatta ringhiera, dovranno essere costruite per dare comodo
accesso pedonale e con mezzi meccanici ai fabbricati e alle proprieta situati lateralmente alle trincee. Sono
ugualmente a carico dell'Appaltatore le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori, e di
qualsivoglia ostacolo al libero traffico. Dette segnalazioni saranno giornalmente tenute in funzione per una
durata pari a quella della pubblica illuminazione, e dovranno essere sempre sorvegliate per evitare che
abbiano per qualsiasi causa a rimanere spente.

Ogni danno e responsabilita dipendente da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti sara a carico
completo dell'Appaltatore.

Quando sia necessario, per ordine del Direttore dei Lavori, impedire il traffico nella zona interessata dai lavori,
dovra provvedersi a cura dell’Appaltatore ad ottenere le necessarie autorizzazioni e porre gli sbarramenti a
cavalletto a conveniente distanza e in punti tali che il pubblico sia in tempo avvertito dell'impedimento, in
rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

Per l'inizio dei lavori, per la manomissione delle strade, per la conservazione del transito delle strade e
marciapiedi, per la continuita degli scoli di acqua, la difesa degli scavi, la incolumita delle persone e per tutto
quanto possa avere riferimento alle servitu provvisorie, che si vanno a determinare sulle strade e
specialmente per cid che concerne la demolizione e la ricostruzione delle massicciate stradali, I'Appaltatore
deve ottenere non solo I'approvazione della Direzione Lavori, ma anche il preventivo consenso delle Autorita
competenti ed attenersi alle prescrizioni che dalle medesime saranno all'uopo impartite.

ART. 21 - ATTRAVERSAMENTO SERVIZI PUBBLICI E AREE DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO

Particolare cura dovra porre I'Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno
tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e
telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto egli dovra, a sua
cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le
opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente 'Amministrazione
competente e la Direzione dei Lavori. Nel caso che I'apertura di uno scavo provocasse emanazione di gas, Si
provvedera a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito
si avvertiranno gli uffici competenti.
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Resta comunque stabilito che I'Appaltatore € responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a dette opere nel sottosuolo, anche se non accertate preventivamente in sede di verifica dei tracciati, e
che & obbligato a ripararlo o farlo riparare al piu presto, sollevando I'Amministrazione Appaltante da ogni
gravame, noia o molestia.

In particolare ogni qualvolta nell'esecuzione dei lavori si incontreranno opere sottosuolo non preventivamente
accertate dall'lmpresa in sede di esecuzione dei tracciati, per cui si rendesse indispensabile qualche variante
al tracciato o alle livellette di posa, I'Appaltatore ha I'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che dara le
disposizioni del caso. Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara tenuto nessun conto degli scavi
eccedenti quelli ordinati, né delle maggiori profondita cui I'Appaltatore si sia spinto senza ordine della
Direzione Lavori.

Inoltre I'impresa s’impegna a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica nel
nulla osta all’esecuzione dei lavori. Restano a totale carico dellimpresa gli oneri dovuti al rallentamento
nell’esecuzione degli scavi che dovessero verificarsi in dipendenza di tali prescrizioni.

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli eventualmente derivanti
dal forzato rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosita o da particolari cautele da adottare nel corso dei
lavori che si potessero presentare per l'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell'incontro dei
servizi sopra specificati, sia fuori che dentro I'abitato, nessun maggiore compenso spettera all'Appaltatore,
essendo questi gia remunerato nei prezzi unitari offerti per le varie categorie di lavoro.

ART. 22 - COMPOSIZIONE DELLE MALTE

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nelle norme
tecniche di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14.01.2008 e ss.mm.ii.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni
nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di
cui alle norme tecniche consegnate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14.01.2008 e
ss.mm.ii.

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, salvo
diverse indicazioni normative ovvero delle voci dell'elenco descrittivo delle categorie di lavoro ovvero ancora
differenti prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

1) Malta comune:

calce comune in pasta: mc. 0.40

sabbia: mc. 0.80

2) Malta bastarda:

calce comune in pasta: mc. 0.40

sabbia: mc. 0.80

cemento tipo 325: q.li 1.00

3) Malta idraulica di pozzolana:

calce comune in pasta: mc. 0.30

pozzolana: mc. 1.20

4) Malta cementizia per murature:

cemento tipo 325: q.li 5.00
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sabbia: mc. 1.00

5) Malta cementizia (per intonaci):
cemento tipo 325: q.li 6.00
sabbia: mc. 1.00

Per mantenere l'indicata proporzione fra i componenti delle malte, la sabbia e la calce saranno misurate ad
ogni impasto mediante apposito contenitore di forma geometrica, entro la quale la sabbia non dovra essere
né compressa neé bagnata. Il cemento pozzolanico o portland sara misurato a peso.

L'impasto dei materiali di norma sara eseguito a mezzo di macchina impastatrice o mescolatrice; se fosse
consentita la manipolazione delle malte a mano, essa dovra essere sempre eseguita sopra aree di
costruzione muraria o pavimentate in legno.

La malta sara preparata mescolando i materiali a secco, a piu riprese ed impastandoli in seguito con ogni
cura e con la massima rapidita possibile, dopo aver aggiunto la quantita d'acqua strettamente necessaria per
i diversi usi ai quali le malte devono servire. La manipolazione deve essere continuata fino ad ottenere un
impasto omogeneo, che non presenti all'occhio alcuna separazione dei diversi materiali.

Le malte si dovranno confezionare man mano che occorrono e nella sola quantita che pud essere
immediatamente impiegata. Quelle che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego devono
essere gettate a rifiuto.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali
anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

ART. 23 - CONGLOMERATI CEMENTIZI

Le opere in calcestruzzo dovranno essere eseguite nel rispetto delle Normative vigenti cosi come i
calcestruzzi posti in opera dovranno garantire le prestazioni e rispettare le caratteristiche fondamentali di
seguito riportate e quelle stabilite dalle voci di Elenco Prezzi nonché dai calcoli strutturali.

La Direzione Lavori effettuera verifiche sui calcestruzzi nel rispetto delle Normative vigenti ed in particolare
secondo le specifiche riportate nel presente capitolato. Qualunque sia I'importanza delle opere da eseguire in
cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilita della loro regolare ed
esatta esecuzione in conformita al progetto.

Per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio I'appaltatore € tenuto all'osservanza delle “Norme
tecniche” alle quali devono uniformarsi le costruzioni in cemento armato, normale e precompresso, ed a
struttura metallica ed in particolare a quelle consegnate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 17.01.2018 (ntc 2018) e ss.mm.ii.

Materiali, metodologie e procedure per la realizzazione e le verifiche delle opere in calcestruzzo armato
dovranno rispettare le normative UNI EN in vigore, per quanto non in contrasto con la normativa vigente, di
cui si richiamano in particolare:

- UNI EN 197-1 Cemento —composizione, specifiche e criteri di conformita
- UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
- UNI EN 12350-1 Prova su calcestruzzo fresco - Campionamento
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- UNI EN 12390-1 Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica — Forma e dimensioni
- UNI EN 12390-2 Provini di calcestruzzo — preparazione e stagionatura

- UNI EN 12390-3 Prove distruttive sui calcestruzzi — Prova di compressione

- UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzi

- UNI EN 206-1 Calcestruzzo — prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformita

L’'Impresa dovra anche rispettare tutte le norme contenute in leggi, decreti, regolamenti e circolari in vigore o
che dovessero essere emanati durante il corso del lavoro.

Tutti i calcestruzzi di cemento s’intendono valutati a resistenza e a durabilita in conformita delle procedure
definite secondo la normativa vigente dai piani di controllo fabbrica (FPC) rilasciati da Ente Certificatore terzo
riconosciuto ai sensi delle norma vigenti. L'lmpresa dovra eseguire a sua cura e spese le prove di prequalifica
degli impianti di betonaggio.

Qualora I'impresa si avvalga per il confezionamento e la fornitura dei calcestruzzi di una centrale di

betonaggio terza dovra prodursi alla Direzione Lavori, preliminarmente all'avvio della produzione, e

comunque non meno di trenta giorni naturali e consecutivi prima dell’inizio dei getti, il Certificato di conformita

dell’impianto di betonaggio (FPC) in corso di validita, rilasciato da Ente Certificatore riconosciuto ai sensi delle
norma vigenti da prodursi in versione aggiornata qualora intervenissero variazioni nella composizione delle
miscele e nelle modalita di confezionamento nell'impianto.

Nella confezione di qualsiasi conglomerato cementizio, nel rispetto delle prescrizioni del Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 (NTC 2018) e ss.mm.ii., si dovranno predisporre i mezzi ed

adottare i provvedimenti indispensabili ad ottenere:

- la costanza nel tempo e l'invariabilita della composizione granulometrica delle diverse classi d'inerti, il cui
numero ed i cui limiti verranno stabiliti dal produttore in relazione al FPC vigente alle prestazioni richieste,
fatto salvo I'obbligo dell'lmpresa a presentare in tempo utile prima dell'inizio dei getti i campioni dei materiali
che si intendono impiegare, indicando la quantita, il tipo e la provenienza con la relativa “Dichiarazione di
prestazione” secondo la UNI EN 12620;

- l'esatta dosatura delle suddette classi di materiali inerti, in modo che la composizione granulometrica del
miscuglio corrisponda a quella consigliata dalla tecnica piu progredita e garantisca il conseguimento delle
prestazioni richieste dal calcestruzzo.

Per i calcestruzzi di classe superiore a Rck 20 (C16/20), o classi di resistenza superiori diversamente
denominate, I'Impresa & obbligata a presentare alla Direzione Lavori lo studio granulometrico per ogni tipo
di calcestruzzo, comprendente le prove a compressione su cubetti, le resistenze dei quali dovranno
risultare conformi ai valori minimi dettati dalla norma vigente UNI EN 12390.

In ogni caso la composizione granulometrica degli aggregati ed il rapporto acqua-cemento saranno oggetto
di sperimentazioni preliminari che il produttore scelto dall'lmpresa si obbliga ad effettuare, sotto la
sorveglianza della Direzione Lavori, a sue spese presso Laboratori Ufficiali. Il cemento sara di norma
portland o pozzolanico d'alto forno, del tipo R 325 o 425, a seconda delle necessita d'impiego e della
prescrizione della Direzione Lavori;

- la misurazione nel modo piu preciso di tutti i materiali destinati a costituire I'impasto. Il dosaggio dovra
essere effettuato a peso, mediante bilance tarate e sigillate e con le normali tolleranze, per il cemento, a
peso o, subordinatamente, a volume per gli inerti e normalmente a volume per l'acqua;

- la confezione degli impasti, con macchine idonee e della potenzialita adeguata al programma di lavoro da
svolgersi, con l'impiego della quantita d'acqua strettamente necessaria. Il rapporto acqua-cemento dovra
corrispondere a quello delle prove preliminari, tenuto anche conto dell'umidita variabile contenuta negli
inerti;

- l'adozione, sia per il trasporto che per la posa in opera del conglomerato, di tutti quei dispositivi, mezzi
d'opera ed accorgimenti suggeriti dalla tecnica piu progredita, e validi a garantire che al momento del getto
l'impasto conservi tutte le sue caratteristiche di omogeneita, senza dare luogo a segregazione alcuna dei
componenti. Resta pertanto vietato ogni getto libero nei cavi di fondazione o comunque da altezze ritenute
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eccessive dalla D.L., casi nei quali gli impasti debbono essere accompagnati con adatti mezzi che
impediscano la detta separazione. Non sara consentito l'impiego d'impasti che abbiano comunque
stazionato piu di novanta minuti primi dal momento della loro confezione;

- la vibrazione dei getti sara eseguita mediante impiego di vibratori ad immersione di adeguata dimensione,
frequenza e potenza; i getti saranno lasciati a riposo il tempo necessario per ottenere la presa e
l'indurimento normali.

| conglomerati cementizi dovranno essere posti in opera in apposite casseforme, sia in legname sia
metalliche, che dovranno possedere requisiti di resistenza ed indeformabilita tali da non determinare
apprezzabili alterazioni di forma durante le operazioni di getto.

Nelle opere per le quali sia opportuno inserire giunti di dilatazione o contrazione, I'lmpresa & obbligata ad
esegquirli a proprie spese, alle distanze e secondo le prescrizioni della D.L.; saranno compensati all'lmpresa
solo i giunti per i quali &€ previsto I'impiego di materiale speciale di tenuta in gomma od altro tipo indicati in
progetto.

La Direzione lavori potra consentire I'impiego di additivi atti a migliorare la lavorabilita del calcestruzzo, che,
salvo diversa specificazione, sara effettuato a cura e spese delllmpresa senza che questa abbia a
pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

Non saranno _accettati calcestruzzi composti da cementi e inerti che possano dar luogo a reazioni Alcali-
Aggregati.

Di norma non sara consentito il getto di calcestruzzo in acqua; ove cid fosse in via eccezionale consentito, a
giudizio insindacabile della D.L., dovranno impiegarsi cementi pozzolanici, ferrico-pozzolanici e d'alto forno e
adottarsi ogni precauzione per impedire ogni dilavamento.

Particolare cura dovra essere posta nell’esecuzione delle riprese dei getti, mediante la costituzione d’adatte
ammorsature o denti e mediante I'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici per il trattamento delle superfici di
ripresa della parte di struttura precedentemente eseguita. | relativi oneri s’intendono compresi nei prezzi
contrattuali.

| controlli di qualita del conglomerato, il prelievo dei campioni, i controlli d’accettazione e le prove
complementari dovranno essere eseguiti in conformita alle norme vigenti all'atto dell'esecuzione. Per i vari tipi
di calcestruzzo di cui all'elenco descrittivo delle categorie di lavoro si dovranno in ogni caso, fatte salvo
prescrizioni normative piu restrittive o diverse specificazioni progettuali, rispettare le seguenti resistenze
minime a compressione (tra parentesi riportata la classe di resistenza corrispondente secondo NTC 2018:

CLASSE Rck a 28 gg.
[IN/mm?]
C12/15 15
C16/20 20
C20/25 25
C25/30 30

A seconda del tipo di manufatto da realizzare, fatti salvi eventuali differenti prescrizioni desumibili dalla
descrizione delle categorie di lavoro e/o dagli ulteriori allegati contrattuali, si adotteranno comunque i
calcestruzzi elencati nelle tabelle seguenti, rispettando strettamente l'indicata corrispondenza tipologia-
destinazione ed attenendosi alle modalita di esecuzione specificate:
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MATERIALI CLASSE E TIPOLOGIA DESTINAZIONE MODALITA D’ESECUZIONE
Calcestruzzo C12/15 Sottofondazione
Calcestruzzo per | C20/25 blocchi di supporto | | getti dovranno essere eseguiti per
cemento armato e | Classe di esposizione XC1|e ancoraggio | strati orizzontali, non superiori a cm 30,

debolmente
armato

secondo UNI 206_1 e UNI
11104

Rapporto A/C non superiore a
0,65.

Dosaggio min. di
2.60 q.li/mc.
Copriferro minimo 30 mm.

Il calcestruzzo dovra avere le
seguenti caratteristiche:

- essere impermeabile;

- risultare di buona
lavorabilita cosi da ottenere
getti compatti e privi di
porosita (consistenza fluida

cemento

tubazioni e simili

ben costipati in modo da non
presentare porosita o nidi di ghiaia e
adeguatamente vibrati.

La durata di una eventuale vibrazione
deve essere limitata, al fine di evitare la
segregazione dei componenti.

E preferibile 'impiego di vibratori ad
immersione specialmente per i getti di
spessore limitato in relazione ai limiti di
durata dei tempi di vibrazione.

S4).

Armatura in barre d’acciaio

B450Ccontrollato in

stabilimento
Calcestruzzo per | C25/30 Opere di | | getti dovranno essere eseguiti per
cemento armato | Classe di esposizione XC2 |fondazione, platee, | strati orizzontali, non superiori a cm 30,

secondo UNI 206_1 e UNI| pareti, solette, | ben costipati in modo da non

11104 piastre, muri di | presentare porosita o nidi di ghiaia e

Rapporto A/C non superiore a | sostegno, opere | adeguatamente vibrati.

0,60.

Dosaggio min. di
2.80 q.li/mc.
Granulometria massima degli
Inerti non superiore a 31,5
mm.

Copriferro minimo 30 mm.

Il calcestruzzo dovra avere le
seguenti caratteristiche:

- essere impermeabile;

- risultare di buona
lavorabilita cosi da ottenere
getti compatti e privi di
porosita (consistenza fluida

cemento

S5).
Armatura in barre d’acciaio
B450Ccontrollato in
stabilimento

armate in genere

La durata di una eventuale vibrazione
deve essere limitata, al fine di evitare la
segregazione dei componenti.

E preferibile 'impiego di vibratori ad
immersione specialmente per i getti di
spessore limitato in relazione ai limiti di
durata dei tempi di vibrazione.

E essenziale il ricorso ad impasti di
maggiore fluidita;

Eventuale uso di additivi sia antiritiro
che tali da aumentare la lavorabilita del
calcestruzzo non dovra comportare
alcun aumento del rapporto
acqua/cemento

Al fine di far rispettare il valore del
copriferro prescritto occorre adottare
idonei distanziatori

In condizioni di forte insolazione o
temperature superiori ai 30°C, &

Il dosaggio di cemento si intende come dosaggio minimo, e resta inteso che l'appartenenza di un
calcestruzzo ad una data classe presuppone la rispondenza ai dati di resistenza precedentemente indicati ed
intesi come valori minimi ammessi. Nessun maggiore compenso sara corrisposto all'lmpresa per maggiori
dosaggi di cemento rispetto a quelli necessari per l'ottenimento delle resistenze richieste dalla classe
d’appartenenza.
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ART. 24 - GIUNTI NELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Nelle opere per le quali sia opportuno inserire giunti di dilatazione o contrazione anche se non
espressamente previsti nel progetto, I''mpresa & obbligata ad eseguirli a proprie spese, alle distanze e
secondo le prescrizioni della D.L..

E tassativamente prescritto che le strutture di getto siano realizzate adottando giunti sia in elevazione che di
fondazione, onde assicurare l'integrita delle strutture stesse agli effetti delle escursioni termiche, dei fenomeni
di ritiro e di eventuali assestamenti. Tali giunti vanno praticati ad intervalli opportuni tenendo anche conto
della particolarita delle strutture (gradonatura delle fondazioni, ripresa tra nuove e vecchie strutture, attacco
dei muri andatori con le spalle dei ponti, etc.).

| giunti saranno ottenuti, fatte salve piu precise prescrizioni progettuali, inserendo nel getto apposite tavolette
di materiale idoneo, deformabili, da lasciare in posto a costituire nello stesso tempo il giunto ed il suo
riempimento. La posa in opera dei giunti comunque conformati dovra essere fatta con un certo anticipo
rispetto al getto e con tutti gli accorgimenti e la cura necessaria perché il giunto risulti rettilineo, regolare, della
larghezza stabilita. Gli spigoli dei giunti dovranno essere perfettamente profilati. Nel caso si usino tavolette di
legno, si dovranno impiegare essenze dolci, inoltre gli elementi prima della posa in opera dovranno essere
imbevuti d'acqua.

Una volta terminato il periodo di stagionatura, qualora il giunto stesso non faccia tenuta, si procedera alla
posa in opera dei materiali di tenuta (sigillatura) sul tratto di perimetro terminale accessibile al giunto. A tale
scopo saranno impiegati sigillanti (mastici) o guarnizioni profilati.

| sigillanti possono essere oleoresinosi, bituminosi, siliconici, poliuretanici, a base di elastomeri polimerizzabili
o polisolfuri e dovranno assicurare la tenuta all'acqua, elasticita sotto le deformazioni previste, aderenza
perfetta alle pareti ottenuta anche a mezzo di idonei primer, non colabilita sotto le piu alte temperature
previste e non rigidita sotto le piu basse, mantenimento il pit a lungo possibile nel tempo delle caratteristiche
di cui sopra dopo la messa in opera.

Caratteristiche possibilmente simili devono avere i profilati che possono essere costituiti da elastomeri a
struttura etilinica (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (butile), a struttura complessa (silicone,
poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene) e da elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) e
da cloruro di polivinile.

Nel caso di utilizzo di cordoli bentonitici idroespansivi questi saranno composti, ordinariamente, dal 75% di
bentonite di sodio naturale ed al 25% di gomma butilica in grado di espandersi con I'acqua sino a 6 volte il
suo volume.

Nel caso di impiego di giunti idrofili idroespandivi, ottenute per miscele di resine idroespansive e gomme, per
la sigillatura di riprese di getto e perla sigillatura di elementi prefabbricati, la cui sezione dovra valutarsi in
relazione alla dimensione della sezione di calcestruzzo da sigillarsi, le superfici dovranno essere il piu planari
possibile e prive di parti non coese,eventuali spessori di legno dovranno essere rimossi per consentire al
giunto idroespansivo di essere il piu possibile a contatto con il getto in calcestruzzo previa applicazione di
specifico idoneo adesivo.

Per la parte retrostante e terminale e superiore del giunto, € buona norma utilizzare sigillanti o guarnizioni del
tipo water-stop. Nella parte retrostante il giunto dei muri di sostegno e simili deve sempre essere previsto un
drenaggio adeguato allo scopo di eliminare la possibilita di spinta d'acqua in pressione nel terminale del
giunto.
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Nel caso di impiego di sigillanti, la forma piu semplice di terminale da prendere in considerazione € quello di
forma rettangolare con rapporto dei lati 1 a 2 e minor lato non inferiore a 0,8 - 1 cm. Sempre nell'impiego dei
sigillanti & prescritto I'uso tassativo sul lato piu lungo dell'incavo del terminale di un materiale antiadesivo
(sconnessione) per assicurare il migliore funzionamento del materiale di tenuta. Per il terminale lato strada
possono essere impiegati ambedue i sistemi richiamati (sigillatura o profilati) tenendo nel massimo conto
I'estetica dell'opera.

Nei casi di muri gettati contro terra per il perimetro terminale accessibile valgono le prescrizioni relative ai
terminali retrostanti e superiori.

Il tipo di giunto o di sigillatura da eseguire, completo di tutti i particolari e dei materiali da impiegare sara
opportunamente dettagliato in progetto. Nel caso di mancanza di detti particolari si eseguira il giunto secondo
le precise disposizioni della Direzione dei Lavori, alla quale I'lmpresa dovra presentare per preventiva
vincolante approvazione i tipi (o il tipo se unico) di materiali prescelti corredati delle normative tecniche
relative, dalle schede tecniche rilasciate dal produttore le cui prescrizioni ivi riportate dovranno essere
pedissequamente osservate all’atto esecutivo.

ART. 25 - MURATURA DI PIETRAME A SECCO

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma piu che
possibile regolare, restando assolutamente escluso I'impiego di ciottolami, salvo il caso di riempimento a
secco per drenaggi e simili. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra
loro, scegliendo per i paramenti quelli di maggiori dimensioni, non inferiori a cm 20 di lato, e le piu adatte per
il maggior combaciamento, per supplire cosi con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. In
particolare si useranno negli angoli, con funzioni cantonali, le pietre maggiori. La rientranza delle pietre di
paramento dovra essere di norma una volta e mezzo l'altezza e mai comunque inferiore all'altezza.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie
soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra: & inteso, peraltro, che resta
assolutamente escluso che l'interno della muratura sia eseguito come un semplice riempimento alla rinfusa,
al quale il paramento faccia da maschera di contenimento. La tessitura interna dovra essere come quella

esterna.

La muratura di pietrame a secco, per muri di sostegno, di controripa 0 comunque isolati, sara preferibilmente
coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non inferiore a cm 30.

ART. 26 - MURATURA DI PIETRAME CON MALTA CEMENTIZIA

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava, di dimensioni non
inferiori a cm 25 in senso orizzontale, a cm 20 in senso verticale e a cm 30 in profondita (salvo in parapetti di
spessore 0.40 cm ove si potranno avere alternanze di pietre minori). Nelle fondazioni e negli angoli saranno
messi anche piu grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare superfici
tondeggianti.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, ed ove occorra, a giudizio
insindacabile della Direzione, lavate. Nella costruzione della muratura le pietre dovranno essere battute col
martello e rinzeppate diligentemente con scaglie e con abbondante malta, sicché ogni pietra resti avvolta
dalla malta e non rimanga alcun vano interstizio.
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Nelle facce viste verranno impiegate pietre lavorate secondo il tipo di paramento prescritto e nelle facce
contro terra pietre sufficientemente piane e rabboccate con malta, cosi che nella superficie interna non vi
siano cavita, dalle quali le acque possano infiltrarsi nella muratura.

I muri si eleveranno in strati orizzontali da 20 a 30 cm di altezza, disponendo le pietre in modo da evitare la
corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi; di norma si collochera una
pietra con forte rientranza, cosi da assicurare una buona tessitura. Saranno assolutamente escluse le pietre
molto alte e strette.

Nelle murature e nel corpo delle briglie contro terra dovranno essere sempre lasciate apposite feritoie, delle
dimensioni e nel numero che saranno indicate dalla Direzione dei Lavori. La muratura nell'interno delle
feritoie dovra essere lavorata a faccia a vista.

ART. 27 - MURATURA IN CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione o per qualsiasi altro lavoro
sara della classe indicata in progetto e, secondo il tipo di opera, della tipologia di cui allo specifico articolo del
presente Capitolato, che potra essere precisata all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Nel collocare in opera l'impasto saranno usate tutte quelle avvertenze e provvedimenti atti ad evitare la
separazione del pietrisco dalla malta, che dovra restare in essa sempre uniformemente distribuito. Resta
quindi vietato ogni getto libero dall'alto nei cavi di fondazione, nei quali gli impasti debbono essere
accompagnati con adatti mezzi, che impediscano la suddetta separazione. Nel caso di getti in presenza di
acque, in specie, dovra aversi la massima cautela nel collocare il calcestruzzo a dimora con impiego di adatte
tramogge, in modo da impedire ogni dilavamento.

| calcestruzzi saranno regolarmente ed accuratamente distesi e vibrati con apparecchi idonei per frequenza
ed intensita, e in maniera che non restino vani nel recinto del cavo, spianando con ogni diligenza le superfici
su cui dovranno essere elevati le murature; saranno lasciati in riposo per il tempo che occorrera per fare una
conveniente presa ed indurire.

Per le murature in calcestruzzo il cui getto debba eseguirsi entro apposite casseforme I'lmpresa dovra porre
la massima cura nella esecuzione delle casseforme affinché queste, specie nelle superfici corrispondenti alle
facce che debbano risultare in vista, siano eseguite a regola d'arte.

Rimosse le casseforme si dovra procedere al raschiamento delle eventuali piccole sbavature per dare le
facce viste regolarmente spianate; gli smanchi eventuali saranno conguagliati con rabboccature fratazzate.
Tanto gli oneri per la costruzione e la rimozione delle casseforme, quanto il lavoro di rifinitura suindicato, si
intendono compensati coi prezzi delle varie categorie di calcestruzzi, senz'alcun altro corrispettivo aggiuntivo,
restando tassativamente escluse la presenza di intonaci nelle facce in vista dei calcestruzzi.

Non saranno accettati calcestruzzi composti da cementi e inerti che possano dar luogo a reazioni Alcali-

Aggregati.

ART. 28 - STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Controlli sul conglomerato cementizio
La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Tutti i calcestruzzi di cemento s’intendono valutati a resistenza e pertanto in conformita delle curve
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granulometriche adottate, I''mpresa dovra eseguire a sua cura e spese le prove di resa richieste dalla
Direzione.

Con anticipo adeguato sull’inizio dei getti, non inferiore a 30 giorni, 'lmpresa sara tenuta a sottoporre
all’approvazione della Direzione Lavori la composizione del calcestruzzo che intende adoperare, nel rispetto
delle prestazioni e delle caratteristiche indicate nel paragrafo precedente, indicando tra l'altro:

- tipo e dosaggio minimo di cemento;

- rapporto acqua-cemento;

- diametro massimo di inerte;

- classe di esposizione;

- classe di consistenza;

- specifiche degli additivi;

- resistenze meccaniche caratteristiche etc.

Per i calcestruzzi di classe superiore a Rck 20, I'lmpresa € comunque tenuta a presentare all'approvazione
della Direzione Lavori lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo, nonché le prove a compressione
su cubetti, le resistenze dei quali dovranno risultare almeno del 10% superiori a quelle stabilite per il
conglomerato alla cui classe il cubetto si vuole ascrivere. Le prove saranno effettuate esclusivamente da
laboratori ufficiali nel rispetto delle Normative vigenti.

In particolare dovra presentare, in numero adeguato (non meno di tre prove complete per ogni tipo) e
secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori risultati ottenuti attraverso le seguenti prove :

- Prove di compressione UNI EN 12390-3
- Prove di flessione UNI EN 12390-5
- Prove di permeabilita alla pressione atmosferica UNI 7699:2018
- Prove di permeabilita con acqua in pressione DIN 1048

La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, sottoporre a ulteriori prove di accettazione i suddetti
calcestruzzi, presso un laboratorio ufficiale o di sua fiducia; il tutto a cura e spese dell’appaltatore. Le
caratteristiche e la divisione in classi degli inerti, come pure il rapporto acqua-cemento, potranno essere
variati in base ai risultati delle prove, alla qualita dei materiali, alla destinazione dei getti, a giudizio della
Direzione Lavori senza che cio dia diritto all'Appaltatore a compensi o prezzi diversi.

Per i controlli sul conglomerato, sulla base di quanto riportato dalla Circolare 5 agosto 2009 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ci si atterra alle norme vigenti ed in particolare a quanto previsto al Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 e ss.mm.ii. Il conglomerato viene individuato tramite
la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto decreto.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto e dalla
Direzione Lavori. Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi:

- studio preliminare di qualificazione;

- controllo di accettazione;

- prove complementari.

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
dei casseri, secondo le modalita previste dalla normativa vigente.

Norme d’esecuzione per il cemento armato normale
Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme contenute
nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministero delle
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Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 e ss.mm.ii.

In particolare I'lmpresa si dovra attenere alle seguenti indicazioni, fatte salve piu restrittive imposizioni dovute
alla normativa vigente:

a)

b)

c)

d)

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Si avra cura che il getto avvenga in
modo che, dopo il disarmo, la superficie delle opere suddette, risulti compatta, perfettamente liscia e non
necessiti di regolarizzazione con intonaco di malta cementizia. Dovra usarsi ogni cura per ottenere,
comunque, la compattezza del getto per il quale si adopereranno idonei vibratori. Il getto deve essere
convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui
sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra.

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte
il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 e ss.mm.ii. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non
possono essere effettuate a caldo.

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo
(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita del’ambiente e della sensibilita delle
armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature; a tale scopo si pud
fare utile riferimento alla UNI EN 1992-1-1 ed alla tabella seguente, nella quale si riporta il copriferro
minimo in funzione della classe strutturale e della classe di esposizione ambientale.

CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE
o x0 | o | 382 wos 21222 203
S1 10 (10) | 10(15) | 10(20) | 15(25) | 20(30) | 25(35) | 30(40)
S2 10 (10) | 10(15) | 15(25) | 20(30) | 25(35) | 30(40) | 35(45)
S3 10 (10) | 10(20) | 20(30) | 25(35) | 30(40) | 35(45) | 40(50)
s4 10 (10) | 15(25) | 25(35) | 30(40) | 35(45) | 40(50) | 45(55)
S5 15 (15) | 20(30) | 30(40) | 35(45) | 40(50) | 45(55) | 50(60)
S6 20 (20) | 25(35) | 35(45) | 40(50) | 45(55) | 50(60) | 55(65)

T

| valori indicati sono espressi in mm e sono riferiti al calcestruzzo armato ordinario, mentre i valori tra
parentesi sono riferiti al calcestruzzo armato precompresso. Le superfici delle barre devono essere
mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni
caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non
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circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) |l disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e
costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Riprese di getto
Dopo l'inizio dei getti, questi proseguiranno senza interruzione, secondo un accurato programma, redatto

dall'lmpresa ed inteso a realizzare le condizioni che, salvo casi di documentata forza maggiore, il tempo
intercorrente fra due getti sovrapposti e successivi non superi mai il limite di tempo indicato dalla formula:

t (ore) =4 x 30/(T+10)
ove T & la temperatura ambiente espressa in °C.

Quando si prevede di superare il tempo "t" indicato dalla formula precedente, qualunque superficie di getto
sulla quale debba aver luogo una ripresa, dovra essere trattata con un additivo ritardante la presa del
calcestruzzo; ritardante le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione
Lavori.

| provvedimenti di cui sopra saranno attuati a cura e spese dell'lmpresa, a meno che i ritardi non dipendano
da parte del’Amministrazione. Le riprese avverranno solo dopo accuratissimo lavaggio eseguito con getto di
acqua ed aria alla pressione di almeno 5 bar, ad opportuna distanza di tempo dal getto, e successiva
accurata eliminazione dell'acqua di lavaggio; successivamente, se necessario, si provvedera, ad un
ravvivamento della superficie di ripresa con martello demolitore leggero munito di apposito adatto utensile.
Sulla superficie dovranno ottenersi gli elementi inerti aderenti alla massa sottostante, perfettamente liberati
dalla pellicola di cemento e nell'insieme, la superficie del calcestruzzo dovra essere adeguatamente scabra.

Su questa superficie la Direzione Lavori ordinera che sia sparso uno strato ben uniforme di almeno 3-5 cm di
calcestruzzo fine o malta, con dosaggio non inferiore a 400 kg/mc e diametro massimo non superiore a 12
mm, che dovra essere vibrato con appositi vibratori. Sara ammesso anche l'uso di prodotti specifici,
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

Qualora l'intervallo tra due getti successivi superi le 48 ore nella stagione estiva (1 giugno - 30 settembre) e le
72 nel resto dell'anno, verranno predisposti opportuni giunti di costruzione orizzontale. L'onere di questi giunti,
compresi i materiali da impiegarsi, resta a carico delllmpresa a meno che la nota non sia imputabile
all'Amministrazione, nel qual caso verra riconosciuta alla stessa il prezzo relativo alla fornitura e messa in
opera del profilato impiegato.

Nessun particolare compenso, neppur per il maggior dosaggio di cemento, & dovuto all'lmpresa per tutti gli
oneri inerenti alle riprese di getto e per la fornitura e posa in opera del calcestruzzo fino, essendosene tenuto
conto nella formulazione dei prezzi unitari offerti.

La Direzione Lavori si riserva, in ogni modo, di dare in qualunque momento le disposizioni necessarie a
garantire la migliore riuscita dell'opera, e I'lmpresa s’impegna ad eseguirle. Tenuto conto che le riprese di
getto costituiscono il punto piu delicato delle strutture e che nonostante la piu vigile cura esse spesso
manifestano dei difetti, occorre che il programma di lavoro sia studiato e realizzato dall'lmpresa in modo da
eseguire ogni singolo elemento o concio con completa continuita, salvo le sospensioni notturne e festive.

Pertanto I'opera dovra essere eseguita per elementi o conci interi con una loro successione quale risultera di
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maggior convenienza all'andamento generale del lavoro.

Sospensioni di getti nel corso di esecuzione di un elemento o di un concio, superiori a 48 ore e imputabili a
negligenza o imprevidenza dell'lmpresa, compresi guasti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa agli
impianti, nonché esaurimenti di scorte di inerti e cemento, interruzioni e irregolarita di approvvigionamento,
comporteranno, a completo carico dell'lmpresa, tutti quei provvedimenti che la Direzione Lavori intendera di
prendere per sanare il difetto di continuita verificatosi.

In ogni caso I'Impresa dovra curare con il massimo scrupolo I'esecuzione dei getti, soprattutto con riguardo
alla impermeabilita generale e locale dell'opera, che deve risultare assicurata al massimo grado. La Direzione
Lavori si riserva l'insindacabile diritto di far eseguire all'lmpresa od altra ditta di fiducia, tutti gli interventi, che
a seguito del riempimento delle vasche si riveleranno necessari per la impermeabilita delle stesse.

Gli interventi di impermeabilizzazione, che si rendessero necessari, saranno posti a totale carico dell'lmpresa
assuntrice dei lavori stessi.

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086, e modifiche successive,
e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 e ss.mm.ii..

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la
completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita al progetto.
L’appaltatore dovra quindi provvedere, prima dell'inizio della costruzione, alla verifica dei calcoli statici e dei
corrispondenti disegni del progetto esecutivo, per ciascuna delle opere da realizzare; tali verifiche dovranno
essere presentate per I'approvazione alla D.L. prima dellinizio dei lavori.

Resta perd inteso per patto espresso che I'eventuale approvazione da parte della Direzione Lavori delle
suddette verifiche ad opera dell'lmpresa in riferimento a forme, dimensioni e risultanze dei calcoli, non implica
per la stessa D.L. assunzione di responsabilita, che resta completamente a carico dell'lmpresa sia come
progettista che come esecutrice dei lavori.

Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato normale e precompresso

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme
contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987, nonché nella circolare 16 marzo
1989 n. 31104, e nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 e ss.mm.ii. e comunque
ogni altra disposizione in materia.

A questa normativa dovra farsi ricorso per le strutture prefabbricate che I'lmpresa dovesse eventualmente
realizzare nel corso dell’'appalto. | manufatti prefabbricati utilizzati € montati dall'lmpresa costruttrice dovranno
appartenere ad una delle due categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: in serie
“dichiarata” o in serie “controllata” come descritto nel pertinente paragrafo delle Norme Tecniche sulle
Costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 e ss.mm.ii..

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza ulteriori
controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di origine
firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che gli elementi sono stati
prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli
estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie
dichiarata deve essere fornita apposita dichiarazione di conformita rilasciata dal produttore.
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Per tutti gli elementi prefabbricati ai quali non sia applicabile quanto specificato al p.to A oppure C del § 11.1,
valgono tutte le disposizioni inerenti i requisiti minimi degli stabilimenti ed impianti di produzione, il sistema di
controllo della produzione, le procedure di qualificazione, la documentazione di accompagnamento, come
prescritte nel § 11.8. NTC.

L’Enas si riserva la facolta di eseguire sullo stabilimento individuato dall’Appaltatore per la produzione degli
elementi prefabbricati, tutte le verifiche e i controllo inerenti la sussistenza di un sistema di controllo della
produzione in stabilimento. In particolare, deve essere presente ed operante un sistema permanente di
controllo della produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di
affidabilita nella produzione del calcestruzzo, nell’impiego dei singoli materiali costituenti e nella conformita
del prodotto finito.

Gli elementi costruttivi di produzione occasionale dovranno essere realizzati attraverso processi e in
stabilimenti sottoposti ad un sistema di controllo della produzione secondo le procedure previste dalle NTC
2018 di cui al D.M. 17.01.2018.

Per i manufatti di produzione occasionale, ancorché prodotti in stabilimento, si applicheranno le Norme e le
Leggi nonché i controlli previsti per le strutture gettate in opera.

L’lmpresa dovra far pervenire alla Direzione dei Lavori, all’atto della fornitura di elementi prefabbricati sia di
serie che occasionali, i documenti di accompagnamento previsti dalle suddette NTC 2018.

Per quanto riguarda il trasporto, la movimentazione e le tecniche di messa in opera degli elementi e del
complesso strutturale, I'lmpresa dovra fare riferimento ai documenti di accompagnamento i quali dovranno
contenere, secondo le prescrizioni del DM 17.01.2018, le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la
movimentazione, la posa e la regolazione dei manufatti. | suddetti documenti dovranno essere consegnati
alla Direzione Lavori con congruo anticipo rispetto al varo degli elementi prefabbricati.

L’Enas si riserva la facolta, di richiedere e reperire in qualsiasi momento, ed in qualsiasi fase della
lavorazione del manufatto prefabbricato, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria, e potra
prescrivere prove sperimentali da effettuarsi c/o Ente/Laboratori certificati con prelievi di campioni del
calcestruzzo e delle armature metalliche impiegati, nonché prove per prevedere il comportamento del
manufatto sotto I'azione dei carichi, efficienza dei collegamenti, e quanto altro occorra verificare secondo
esigenze e direttive puntuali della Direzione Lavori. Restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri connessi
ai prelievi necessari per I'esecuzione delle prove il cui onere, invece, € posto in capo alla stessa Stazione
Appaltante. L’Enas si riserva, altresi, la facolta di accedere agli stabilimenti di produzione e presenziare in
qualunque momento alle prove di qualunque natura e tipo svolte nellambito del processo di
prefabbricazione degli elementi oggetto del presente appalto, anche quando svolte da soggetti terzi per
conto e in nome dell’Appaltatore. A tal proposito I'’Appaltatore dovra comunicare con adeguato anticipo le
modalita di approvvigionamento degli elementi prefabbricati, lo stabilimento e le modalita di produzione, le
date di avvio e di conclusione dell’attivita di produzione di ogni tipologia di elementi prefabbricati previsti dal
progetto e dovra fornire tutta la documentazione comprovante I'adeguatezza dello stabilimento di produzione
e la sua qualificazione.

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi
preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita derivanti dalla
realizzazione dell’opera.

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, I'Appaltatore rimane I'unico
e diretto responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di
qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Z.1. di Isili — Is Barrocus
1° Lotto 2° Comparto — 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto - tratta “Is Pillus”



Progetto definitivo-esecutivo: CSA — Parte Seconda — NORME TECNICHE DI ESECUZIONE OPERE CIVILI pagina 52

Prove di carico e collaudo statico

Le prove di carico e di collaudo statico delle strutture verranno condotte, con spese a totale carico
dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 5
novembre 1971, n. 1086, nelle norme tecniche del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
17.01.2018 e ss.mm.ii.

Si provvedera a verificare il comportamento delle membrature da collaudare sotto I'azione di un sovraccarico
che generi le stesse sollecitazioni massime di progetto.

ART. 29 - STRUTTURE METALLICHE

Le strutture metalliche dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5
novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”, dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64. “Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi
delle leggi citate, dalle norme tecniche del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed

all'approvazione della Direzione dei lavori:

- gli elaborati progettuali costruttivi di cantiere, comprensivi dei disegni costruttivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anchele distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e
peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

- tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola,
prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della Direzione
dei lavori un’accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state
eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di
contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali,
emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alle norme tecniche del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018.

ART. 30 - INTONACI

L'intonaco da applicarsi sulle pareti delle murature sara frattazzato, liscio o retinato, a seconda delle
prescrizioni della Direzione Lavori. L'esecuzione degli intonaci dovra essere sempre effettuata in modo tale
da ottenere delle superfici perfettamente piane. Gli spigoli rientranti o sporgenti di tutti gli interni dei manufatti,
saranno smussati ed arrotondati con raggio di cm 3.

L'intonaco rustico dello spessore minimo di 10 mm, sara applicato in una sola volta e spianato con frattazzo.
L'intonaco civile sara eseguito con malte di cemento portland e si comporra di due strati: il primo dello
spessore di mm 15 applicato come nel caso precedente, ed il secondo strato con malta contenente sabbia
fine, dello spessore di mm 5 che verra perfettamente lisciato con frattazzo.

Per le superfici delle opere d'arte a contatto con acqua, sara eseguito l'intonaco giuntato e retinato dello
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spessore reso di mm 15, dosato a q.li 6 di cemento per metro cubo di sabbia, con fornitura in opera di rete
metallica costituita da filo di ferro a maglia quadrata e romboidale di mm 15 di lato e di peso non inferiore a kg
1.5 per mq ed il suo perfetto ancoraggio alle pareti. Per questi intonaci il cemento dovra essere sempre ad
alto indice di resistenza chimica, e cioé pozzolanico, ferrico-pozzolanico e d'alto forno.

Lo spessore dell'intonaco dovra essere uniforme su tutta la superficie intonacata, evitando forti spessori su
alcuni punti e deboli su altri. Prima di eseguire qualsiasi intonaco si avra cura di pulire bene le superfici da
intonacare spazzolandole con spazzola a fili di acciaio e lavandone abbondantemente in modo da saturarle
d'acqua; ad intonaco ultimato si provvedera per parecchi giorni a bagnarle frequentemente con acqua
affinché non si secchi troppo rapidamente dando luogo fessurazioni.

ART. 31 - OPERE DA PITTORE

Tintegqgiature
La tinteggiatura a tempera di superfici verticali ed orizzontali, siano esse rasate a gesso o rifinite con intonaco

civile, consiste nella preparazione con una mano d'isolante, data a pennello, e quindi la stuccatura di
eventuali irregolarita. Dopo la prima mano di tempera, applicata a pennello, si dovranno controllare le pareti
trattate ed eliminare ulteriori piccole irregolarita mediante stuccatura e ripresa con tempera, delle superfici
trattate.

La mano di finitura, potra essere data a pennello o a rullo, avendo cura di rispettare in modo uniforme e
continuo le linee di margine fra tonalita di colori diversi. |l Direttore dei Lavori stabilira, a suo insindacabile
giudizio, i colori da applicare.

Verniciature

Dovranno essere eseguite le seguenti operazioni di preparazione della superfici in ferro nuove:

- leggera carteggiatura ad eliminare le imbrattature superficiali;

- lavatura sgrassante delle superfici da trattare con impiego di detergenti appropriati o con solventi.

Per la corretta esecuzione del ciclo di verniciatura I'impresa dovra provvedere alla:

- stesura a spruzzo o a pennello di una prima mano di pittura di fondo ancorante a base di minio di piombo e
resine oleofenoliche;

- successiva applicazione, sempre a pennello o a spruzzo, ed a strato completamente asciutto, di una
seconda mano, diluita, dello stesso prodotto di cui sopra;

- afinire, applicazione a strato completamente asciutto, e comunque entro 48-72 ore dalla mano precedente,
di un'ultima mano, stesa a pennello o a spruzzo, di pittura a base di resine oleofenoliche.

Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente, e quella
delle superfici, compresa tra i + 5°C e + 25°C. Lo stato igrometrico non dovra superare il 60/70 % di U.R.
Nessuna applicazione sara effettuata quando lo stato igrometrico superera il 75% di U.R., oppure nel caso di
presenza di vento con particelle in sospensione di fumi o vapori inquinanti aggressivi.

Nel caso di supporti zincati si procedera con:

- stesura a pennello di una prima mano di pittura di fondo ancorante con wash primer a due componenti a
base di resine epossidiche;

- successiva applicazione a finire, sempre a pennello ed a strato completamente asciutto, di due mani di
pittura a base di resine poliuretaniche.

Tutti i contenitori di pitture dovranno essere chiaramente marcati ed etichettati per la identificazione
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dellapittura, della data di fabbricazione e di particolari istruzioni. Le disposizioni di cui sopra rappresentano i
limiti di applicabilita, salvo disposizioni piu restrittive contenute nelle modalita d'uso del prodotto verniciante
adottato.

Dopo la applicazione dello strato di finitura, il supporto dovra presentarsi completamente coperto, di tonalita
uniforme e non dovranno essere Vvisibili riprese, colature, festonature, sovrapposizioni anomale e detto
supporto dovra comunque risultare finito a regola d'arte. La verniciatura dovra essere fatta sul manufatto da
installare con i singoli pezzi componenti smontati, cid per assicurare il trattamento esteso a tutte le superfici.

A posa in opera del manufatto eseguita, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i ritocchi che si renderanno
necessari a giudizio della Direzione Lavori dell'Amministrazione.

ART. 32 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere, sia totali che parziali, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non danneggiare le parti residue, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai
lavori e da ricavare la maggiore quantita possibile di materiali utili. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto
i materiali in genere, che invece devono essere trasportati con gli opportuni accorgimenti. Nelle demolizioni e
rimozioni I'lmpresa dovra, inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che
devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti i quali devono ancora potersi
impiegare utiimente.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, esse saranno
ricostruite e rimesse in pristino a cura e spese dell'lmpresa senza alcun compenso.

I materiali di risulta delle demolizioni, se non riutilizzati nel cantiere dietro prescrizione o autorizzazione della
D.L., dovranno essere conferiti a idonea discarica pubblica autorizzata a totale spesa e cura dell'Impresa.
Ove la Direzione dei Lavori preveda che i materiali recuperati potranno essere riutilizzati nelle opere di

appalto o in altre di interesse dellEnte, I'l'mpresa & tenuta a prelevarli e depositarli nei luoghi all'uopo
designati dalla Direzione dei Lavori.

Gli oneri relativi sia all'accatastamento che al trasporto a pié d'opera si intendono compresi e compensati nei
relativi prezzi di demolizione.

ART. 33 - OPERE IN FERRO LAVORATO

Il ferro e l'acciaio dolce, delle qualita prescritte, da usarsi per carpenteria, parapetti, etc., dovranno essere
lavorati diligentemente, con maestria, regolarita di forme, precisione di dimensioni con particolare attenzione
nella saldatura e bullonatura. Saranno rigorosamente rifiutati tutti i pezzi che presenteranno il piu leggero
indizio d’'imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I'Appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione un campione il
quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista. Per le opere in
ferro da adoperarsi per strutture portanti (carpenteria metallica) e per i tiranti chiodature etc, vale, per cid che
si riferisce a progettazione, quanto gia specificatamente prescritto.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni del progetto o della D.L., dovra essere eseguita una
verniciatura protettiva consistente in uno strato di primer zincante inorganico, uno strato intermedio di
copertura epossidica bicomponente e due successivi strati di copertura e finitura poliuretanica bicomponente.
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Grigliati calpestabili metallici

Le lastre componenti la copertura, salvo diverse indicazione progettuali, dovranno essere realizzate con
grigliato carrabile semovibile, tipo “Keller” o similare, elettrofuso o pressato. Ove richiesto di tipo carrabile
dovra essere dimensionato per resistere ad un carico concentrato tipo “autocarro”, corrispondente ad un
carico concentrato di 1500 kg su un’impronta di 200mm x 200mm, in elementi piatti portanti in acciaio, di
classe S235Jo superiore, zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461:2009, e sostenuto da telaio
realizzato con travi IPE di opportune dimensioni.

Ove richiesto di tipo pedonabile dovra essere dimensionato per resistere ad un carico distribuito non inferiore
a 630 kg/mz. Il grigliato dovra essere dotato di tutti gli accessori quali telaio, grappe, staffe e quant’altro
necessario al corretto montaggio, degli stessi materiali delle lastre componenti.

Ringhiere di parapetto

Laddove non diversamente specificato negli elaborati progettuali, le ringhiere metalliche potranno essere
realizzate mediante l'impiego di profilati o tubi in acciaio, classe S235J o superiore, zincato a caldo (secondo
norme UNI EN ISO 1461), secondo il disegno costruttivo da sottoporre all'approvazione del Direttore dei
Lavori delllAmministrazione, dimensionati e formati in rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Le ringhiere dovranno essere ancorate alle strutture, cosi come indicato negli esecutivi di progetto, passando
all'occorrenza all'esterno delle stesse (senza ridurre, pertanto, la superficie utilizzabile) ed essere in grado di
resistere alla spinta esercitata da un gruppo di persone, sul corrimano, non inferiore a 120 kg/m.

Saranno rifinite con doppio strato di verniciatura oleosintetica, o con altre resine termoindurenti applicate a
polvere per via elettrostatica, o altro prodotto analogo per la protezione dagli effetti degli agenti atmosferici e
dell’'umidita, previa preparazione del sottofondo con strato di minio. Il colore delle ringhiere, scelto fra quelli
esistenti in commercio, sara sottoposto alla approvazione del Direttore dei Lavori.

ART. 34 - GABBIONATE, MATERASSI METALLICI E LORO RIEMPIMENTO

Il gabbione a scatola & un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un’armatura di
rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta
pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di
diametro maggiorato rispetto a quello della rete.

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma caratterizzata da
notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da formare una struttura cellulare
diaframmata.

Caratteristiche dei materiali

| gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle UNI
EN 10223-3:2014 e UNI EN 10218-1/2:2012 e diametro non inferiore a 2,7 mm, carico di rottura maggiore di
350 N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%.

Il filo costituente la rete metallica dovra essere galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) -
Cerio - Lantanio conforme alla UNI EN 10244-2:2009 - classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2
e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico (a base di PVC) dello spessore nominale non inferiore a
0,5 mm.
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La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10x12 cm o
8x10cm, secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali; dovra essere esente da strappi e dovra avere il
perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa, inserito nella trama della
rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di
robustezza.

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno essere pari a
0,50x1,00 m oppure a 1,00x1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50 m si dovranno adottare
gabbioni muniti di diaframmi e piu precisamente: 1 diaframma per scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi
per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 4 m.

| materassi metallici, realizzati con le modalita e sulla base delle normative gia richiamate per i gabbioni,
dovranno avere larghezza pari a 2,0 m, spessore pari a 23 cm o 30 cm e lunghezze di 4, 5 0 6 m; il numero di
tasche dovra essere pari ai metri di lunghezza. Il diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sara pari
2,2 mm e la dimensione delle maglie, sempre a doppia torsione, pari a 6x8 cm.

Il materiale di riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume
preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno risultare sistemate come un muro a
secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Le dimensioni del pietrame e dei ciottoli non dovranno
essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.

Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non dovranno essere
inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm. | pietrami di riempimento utilizzati per la costruzione dell’opera
dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre
essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento e/o scistosita e rispettare i seguenti limiti:

- massa volumica: > 24 kN/m? (2400 kgf/m®);

- resistenza alla compressione: >80 Mpa (800 kgf/cmq);

- coefficiente di usura: <1,5;

- coefficiente di imbibizione: < 5%;

- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo.

Modalita esecutive

Per quanto non in contrasto con maggiori specificazioni progettuali, il piano di posa dei gabbioni dovra essere
preventivamente regolarizzato e perfettamente spianato. Essi dovranno presentare una perfetta struttura
geometrica (parallelepipeda e trapezoidale) nei pezzi da impiegare per la costruzione di opere di correzione
trasversali o di sostegno. Di volta in volta la Direzione Lavori prescrivera le dimensioni delle scatole da
impiegarsi in ogni singola opera. La Direzione Lavori, inoltre, potra prescrivere l'impiego di gabbioni di forma
particolare.

Prima del riempimento dei gabbioni metallici si dovra provvedere ad un’efficace sistemazione dei tiranti interni
nel numero che verra fissato dalla Direzione dei Lavori.

Il materiale di riempimento deve essere costituito da materiale litoide proveniente da cava (in conformita alla
UNI EN 13383-1:2003) o da materiale d’alveo, non friabile né gelivo e quindi non deteriorabile dagli agenti
atmosferici, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3) e di pezzatura superiore alla dimensione
della maglia (minimo 1,5 D) in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento, né in fase di posa
in opera, né in esercizio. Il materiale di riempimento dovra essere messo in opera con operazioni
meccanizzate e/o manuali, in modo da raggiungere sempre una porosita del 30-40% per ottenere un idoneo
peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto, con le parti esterne in vista, nonché quella relativa ai
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piani di posa e di combaciamento laterale, lavorate a mano come muratura a secco, compreso l'onere delle
facce in vista.

Gli spigoli delle singole pareti dei gabbioni saranno solidamente ricuciti fra loro con filo di ferro. Tutti gli spigoli
dei gabbioni in contatto con la rete metallica di un altro gabbione, dovranno essere solidamente rilegati con la
suddetta rete.

L’armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di
impiego, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi effettuate le
cuciture dei quattro spigoli verticali, con I'apposito filo delle stesse caratteristiche di quello costituente la rete,
in modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le
maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si
vengono a trovare a contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o di materassi, ognuno gia cucito nella sua forma di
scatola, si porra in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e, prima di
effettuare il riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi
nello stesso modo indicato per la formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di
gabbioni o materassi, si dovra provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli gia in opera:
quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione.

Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica in
modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo precedente; si
dovra in ogni caso porre la massima attenzione, durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti
dell’elemento.

Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell’interno della scatola un certo numero di tiranti
aventi la funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell’armatura metallica ed evitare, in caso di
deformazione dell'opera o durante la fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. | tiranti,
orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e
verranno agganciati all’'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi
in opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due pareti
adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m?® di gabbionata se gli elementi
sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m? di gabbionata se gli elementi sono alti 0,50 m.

Ultimate le operazioni di riempimento, si procedera alla chiusura del gabbione o del materasso, abbassando il
coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi. A causa di particolari condizioni locali, potra
risultare necessario, per I'esecuzione del lavoro, provvedere alla messa in opera dei gabbioni o dei materassi
gia predisposti, riempiti e cuciti. In questi casi, I'lmpresa dovra sottoporre all’accettazione della Direzione
Lavori le modalita esecutive di posa che intendera adottare, con I'indicazione dei macchinari e del numero di
agganci che prevede di utilizzare. Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovra procedere al
collegamento con gli elementi gia in opera.

Prove di accettazione e controllo

| gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle “Linee Guida per la
certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Parere n.69, reso nelladunanza del 2 luglio 2013 e
alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018.

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'lmpresa dovra presentare
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alla Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia dalla Ditta che ha fabbricato i gabbioni o i materassi,
redatto a norma delle linee guida sopra citate, in cui & specificato la designazione del prodotto, la ditta
produttrice, e corredato eventualmente dalla certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in
vigore UNI EN ISO 9001 nonché l'attestazione della conformita del prodotto alla norma di unificazione di
riferimento.

La Direzione Lavori potra eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano sempre
a carico del’'lmpresa. Procedera dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che
nei punti di torsione lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il
grattamento: se I'inconveniente si ripetera per il 10% dei casi esaminati la partita sara da scartare. Tale
verifica sara effettuata avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro 4 volte maggiore: il
rivestimento non dovra creparsi, né sfaldarsi sfregandolo con le dita.

La Direzione Lavori accertera altresi il peso complessivo dei gabbioni o deimaterassi, mediante pesatura a
discrezione di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso
risultera inferiore, la partita sara scartata.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso
specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico dell'Impresa, seguendo
quanto riportato al Capo Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D.
16 novembre 1939, n. 2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura
per attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della stessa normativa e alle normative UNI EN di
pertinenza.

L’Impresa dovra consegnare all’'Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle
prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti. Di tutte le operazioni di controllo, di
prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con I'lmpresa; in mancanza di
tali verbali, 'opera non potra essere collaudata.

Resta comunque confermata la facolta della Direzione Lavori di integrare la campagna di prove sopraindicate
a propria discrezione in relazione alla tipologia, estensione e importanza dell’'opera.

L’Appaltatore dovra aver cura di accertare, previo contatto con i competenti soggetti gestori, che le
lavorazioni non interessino sottoservizi o manufatti sotterranei.

ART. 35 - ALTRI LAVORI

Per tutti gli altri lavori non descritti nel presente Capo, valgono le prescrizioni indicate dalle norme vigenti,
dalle relative voci dell'elenco descrittivo delle categorie di lavoro, da altre parti del presente Capitolato ovvero
dagli ulteriori allegati progettuali
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Paragrafo Il - COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

ART. 36 - APPROVVIGIONAMENTO E IMPIEGO DEI MATERIALI TUBOLARI

La fornitura del materiale di costruzione della condotta e delle apparecchiature idrauliche & per contratto a
carico dell'lmpresa appaltatrice.

Per accertare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione, I'esattezza della lavorazione, il
perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra e delle tubazioni, e la loro corrispondenza all'uso cui
devono servire, I'Amministrazione Appaltante si riserva ampia facolta di far sorvegliare la lavorazione in
officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e verifiche di
collaudo, che riterra opportune e necessarie.

A tale scopo I'lmpresa aggiudicataria indichera, all’atto della consegna dei lavori ovvero all’atto della
presentazione del Progetto esecutivo in caso di appalto di progettazione ed esecuzione, le Ditte da essa
prescelte per la fornitura del materiale di condotta e delle apparecchiature idrauliche. Queste Ditte dovranno
poi, durante la produzione, dare libero accesso nella propria officina agli incaricati dall'Amministrazione
appaltante e prestarsi in ogni tempo, affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le
prescrizioni di fornitura.

Per le apparecchiature idrauliche I'lmpresa dovra presentare, su richiesta della Direzione Lavori, dei prototipi
di ciascuna apparecchiatura prodotta dalle diverse Ditte da cui intende fornirsi, e ricevere il relativo benestare
della Stazione Appaltante stessa. In particolare le apparecchiature idrauliche dovranno essere rispondenti
alle relative norme UNI EN, che per patto non si allegano.

L'Impresa, e per essa la ditta fornitrice, dovra procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera
necessaria per eseguire tutte le prove e verifiche di collaudo.

La qualitad del materiale impiegato sara controllata ogni qualvolta I'Amministrazione Appaltante lo ritenga
necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte, per ogni singolo materiale, da
norme ufficiali o in mancanza dalla Direzione Lavori, da effettuarsi su appositi saggi, provini o barrette ricavati
da pezzi forniti in piu oltre quelli ordinati.

Quando tutte le prove eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale cui esse si riferiscono si
intendera accettato.

Nel caso che una prova non sia soddisfacente, si dovranno prelevare dal materiale sotto accertamento nuovi
saggi per le riprove: se anche una sola di queste dara un risultato non soddisfacente, il materiale cui esse si
riferiscono non si intendera accettato.

Oltre alle prove predette e a quelle stabilite dalle normative specifiche, i tubi, pezzi speciali ed apparecchi
saranno sottoposti in officina alla pressione idraulica prescritta per un tempo sufficientemente lungo, onde si
possa esaminare accuratamente se le diverse parti presentano qualche difetto di tenuta.

Saranno rifiutati tutti quei pezzi che presentassero lesioni, rotture ed anche trasudamenti oltre i limiti di
tolleranza consentiti per ciascuna specie.

Le prove alla pressa possono essere ripetute, sempre a spese dell'Appaltatore, sopra un numero qualsiasi di
pezzi ed anche sopra tutti, qualora sia ritenuto opportuno, a giudizio insindacabile del collaudatore, il quale
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potra fare anche uso di un proprio manometro di controllo.

Le dimensioni di ciascun pezzo non dovranno risultare in nessun caso diverse da quelle stabilite, salvo le
tolleranze di cui in appresso. Saranno rifiutati i pezzi che presentassero difetti superiori alle tolleranze
stabilite. | pezzi rifiutati dovranno essere ridotti in rottami o quanto meno venire conservati sino al termine di
consegna dell'intera fornitura, previa apposita marcatura di rifiuto, in luogo ben separato e distinto.

L'incaricato D.L. delle verifiche, nell'assistere al carico dei materiali su carro ferroviario o autocarro, potra
scartare tutti quei materiali che presentassero difetti non prima avvertiti.

Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina e in partenza, I'Appaltatore resta garante delle tubazioni
fino a dopo eseguite le prescritte prove in opera, come ai seguenti paragrafi; egli si impegna pertanto a
cambiare a tutte sue spese quei pezzi, che all'atto pratico non corrispondessero alle prove stesse.

Si rimanda agli specifici Disciplinari tecnici per la fornitura di tubi e raccordi in ghisa sferoidale, di tubazioni in
c.a.p. e c.a.o., di tubazioni in acciaio, di tubazioni in materiali plastici per le norme che regolano le
caratteristiche dei prodotti tubolari e dei relativi rivestimenti protettivi, nonché le prove di controllo sistematico
e di accettazione a cui detti materiali dovranno essere assoggettati.

ART. 37 - POSA DELLE TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI

Norme generali
Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 12.12.1985 “Norme
tecniche relative alle tubazioni” e alla relativa Circolare Min. LL.PP. n.27291 del 20.03.1986.

La posa in opera e la giunzione delle condotte, di qualunque materiale esse siano formate, dovra essere
effettuata da personale specializzato.

In particolare nelle operazioni di posa in opera dei tubi di acciaio il personale saldatore dell'Impresa dovra
possedere la necessaria preparazione tecnica, risultante da attestati di lavoro o da diplomi di corsi di
specializzazione per saldatore.

Comunque, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, la Direzione Lavori potra richiedere
I'allontanamento di quel personale che presenti titoli da essa ritenuti insufficienti. Il riconoscimento da parte
della Direzione Lavori della idoneita del personale saldatore, non modifica in nessun modo la piena
responsabilita della buona riuscita delle saldature e i conseguenti obblighi stabiliti nelle presenti Norme
tecniche di esecuzione a carico dell'lmpresa.

L'Impresa €& tenuta a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera,
I'elenco degli operai specializzati che intende utilizzare per la posa delle condotte. Alla Direzione dei Lavori &
riservata la piena facolta di accertare - ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che riterra migliori-
I'esatto adempimento di quest'obbligo da parte dell'Impresa.

Le norme di cui sopra non modificano in nessun modo la responsabilita dell'lmpresa circa la buona riuscita
del lavoro di costruzione della condotta o gli oneri relativi.

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera,
giunzione e prova delle condotte costruite con detti tubi.
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La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle tubazioni qualora il
personale incaricato di tale lavoro, nonostante la osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia,
all'atto pratico, le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali e gli apparecchi, deve essere riconosciuta e
approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di
tubazione continua. Questa deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre
al minimo il numero delle giunture. Resta quindi vietato I'impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente
riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori. Qualora venisse riscontrato I'impiego non necessario di
spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rifare il lavoro correttamente, rimanendo di lui 'onere
di tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall’Amministrazione.

Pulizia di tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a pié d'opera,
accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque elemento estraneo. Nell'operazione di posa deve
evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga
comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni del lavoro, con
tappi di legno o in materiale diverso comunque approvato dalla Direzione Lavori.

Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi

| tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere calati con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono
essere posati, evitando urti, cadute, ecc. | singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto che
dovranno avere in opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo.

Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere eseguita secondo quanto previsto nei disegni di progetto e le disposizioni che
tratto per tratto impartira la Direzione Lavori. Di norma i tubi saranno posati su un letto di posa formato con
pietrischetto minuto o sabbia che avra uno spessore minimo di cm 20 sotto la tubazione, sara esteso per tutta
la larghezza del cavo, ed abbraccera il tubo per un angolo al centro di almeno 120 °C. Potra essere
consentita la posa direttamente sul fondo del cavo solo in caso di terreni sabbiosi. In particolare per la posa
delle condotte in roccia, anche degradata, il fondo e delle pareti dello scavo dovranno essere regolarizzati in
modo da non presentare spuntoni di roccia che possono danneggiare la tubazione. Il fondo del cavo, sia in
terra che in roccia, non dovra presentare rilievi o infossature maggiori di 3 cm.

Qualora dal Direttore dei lavori sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa, questo consolidamento
sara effettuato mediante platea di calcestruzzo cementizio semplice o armato, con le modalita che saranno
ordinate dal Direttore dei lavori. Ove sia necessario, potra raggiungersi il terreno solido per la formazione del
letto di posa come sopra specificato, essendo l'onere relativo compensato nel prezzo per la posa in opera
delle tubazioni.

E vietato I'impiego di pezzi di piastra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

Scavo delle nicchie

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature e nicchie
per far luogo sia alla ribattitura del materiale di ristagno delle giunzioni dei tubi sia alla ispezione accurata
delle giunzioni stesse in sede di prova. La dimensione delle nicchie deve essere tale che a giudizio del
Direttore dei Lavori gli operai possano eseguire il loro lavoro con liberta di azione e tranquillita.
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L'onere per lo scavo delle nicchie - quale sia il loro numero, la loro ampiezza, la loro posizione (a lato e sotto i
tubi) e il tempo di esecuzione(prima e dopo la posa dei tubi) - € compensato con il prezzo di scavo per la
posa delle condotte.

Profondita

La profondita di scavo risulta dagli elaborati del progetto esecutivo e non dovra esser di norma inferiore ad un
metro. Qualora il profilo del terreno non consentisse localmente di mantenere regolarmente la profondita
minima indicata nel progetto, la prescritta copertura dovra essere raggiunta con la costruzione di adeguato
rilevato, curato in modo che esso non abbia a provocare ristagni di acqua ed approvato dalla D.L.

Precauzioni da aversi durante i lavori
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc., che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Ferma restando la piena e completa responsabilita dell'assuntore per la buona riuscita di tutte le opere
appaltate, egli dovra adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilita della condotta, sia
durante la costruzione della medesima, sia durante le prescritte prove fino al collaudo.

L'Impresa non potra sottoporre le porzioni di condutture eseguite a carichi superiori a quelli stabiliti per le
prove, sia facendole comunicare con tratti soggetti a carichi superiori che in qualsiasi altro modo.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira parimenti, con rinterri parziali a tempo debito e senza
comunque interessare i giunti, che verificandosi nonostante ogni precauzione l'inondazione dei cavi, le
condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie
cautele & a carico dell'Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con opportuni
tappi di legno o in materiale diverso comunque approvato dalla Direzione Lavori. E vietato praticare tali
chiusure in modo diverso.

Inteqrita dei rivestimenti delle tubazioni

L'Impresa assume con la stipula del contratto, l'intera e piena responsabilita dell'integrita dei rivestimenti delle
tubazioni e pezzi speciali forniti da essa direttamente o dallAmministrazione, durante lo scarico da bordo
nave ed i trasporti dal porto, dalle stazioni ferroviarie e dai luoghi di scarico dagli autocarri provenienti dalla
fabbrica in poi, e durante tutte le operazioni per la costruzione dell’acquedotto fino a dare la condotta posata,
giuntata e provata.

L’Appaltatore & quindi tenuto, a completo suo carico e spese, a rilevare accuratamente durante lo scarico
dalla nave, dai vagoni ferroviari ovvero dagli autocarri fino allo sflamento lungo linea, lo stato di rivestimenti di
ogni singolo tubo o pezzo speciale ed a far rilevare dagli incaricati dalla Direzione dei Lavori le eventuali
imperfezioni (lesioni, abrasioni, tagli, ecc.) che il rivestimento presenti per danneggiamento subito durante le
operazioni di trasporto e scarico per il successivo ripristino, a completo onere dell'lmpresa. Questi rilievi
devono essere verbalizzati.

Il collocamento in opera dei tubi e dei pezzi speciali deve essere preceduto da accurate ispezioni sullo stato

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Z.1. di Isili — Is Barrocus
1° Lotto 2° Comparto — 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto - tratta “Is Pillus”



Progetto definitivo-esecutivo: CSA — Parte Seconda — NORME TECNICHE DI ESECUZIONE OPERE CIVILI pagina 63

dei rivestimenti protettivi e da quelle prove sulla integrita di essi che saranno disposte dalla Direzione dei
Lavori.

Per accertare lintegrita dei rivestimenti I'lmpresa dovra provvedersi di rilevatori a scintilla alimentati da
spinterogeni, nei quali la distanza delle punte dallo scaricatore non dovra essere inferiore a 1,5 volte lo
spessore del rivestimento da controllare.

Qualunque danno ai rivestimenti che sia constatato a tubi e pezzi speciali in questa operazione di controllo
sia dopo il ricevimento delle tubazioni od in opera successivamente, fara carico all'lmpresa stessa la quale
dovra provvedere, a sue spese e secondo le prescrizioni in appresso specificate, alle riparazioni che saranno
ordinate dalla Direzione dei Lavori, o ai maggiori rivestimenti, e, occorrendo, anche all’asportazione della
condotta gia posata, la fornitura e posa di tanti tubi o pezzi speciali con rivestimento integro quanti siano stati
giudicati in condizioni di rivestimento tale che esso non sia riparabile a pié d'opera.

| tubi ed i pezzi scartati rimarranno di proprieta dell'lmpresa, che dovra subito provvedere ad allontanarli dal
cantiere.

Tutti gli oneri relativi a dette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e
prova delle tubazioni.

Tutte le volte che un tubo o pezzo speciale si presenti a pié d'opera con il rivestimento lesionato, prima di
rifiutarne I'impiego, la Direzione dei Lavori potra a suo esclusivo giudizio consentire, ove le lesioni siano di
modesta entita, che i rivestimenti lesionati vengano restaurati con le modalita indicate dalla D.L. stessa, e
quindi accettare il materiale.

Posa in opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d’'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno state
raggiunte le profondita di scavo fissate nella tabella di posa, I'lmpresa fara porre e quotare, con canne
metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle
verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi in modo che la
distanza fra picchetto non superi i 15 metri.

Con riferimento a detti picchetti verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa, predisponendo,
ove sia stabilito dal Direttore dei lavori e secondo le presenti Norme, I'eventuale letto di posa; verranno quindi
disposte delle travi di legno in posizione tale che una delle facce sia a piombo con il centro del picchetto
corrispondente.

Queste travi verranno situate ad una altezza costante sul piano di posa, questa altezza corrispondera al
diametro massimo esterno del tubo da posare, maggiorato di una misura costante.

Su ciascuna trave si traccera con precisione I'allineamento tra vertice e vertice; quindi si procedera allo scavo
delle nicchie per la esecuzione delle giunzioni e alla perfetta sistemazione del fondo della fossa, come verra
prescritto dalla Direzione dei lavori.

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare lintegrita sia della struttura che del
rivestimento e verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni, facendo riferimento ad
una cordicella tesa fra le travi precedentemente descritte, e secondo le pendenze indicate negli elaborati di
progetto.
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Prima di essere calati nei cavi, tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle materie che
eventualmente vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio di acqua di calce: quindi saranno
battuti a piccoli colpi di martello per accertare che non vi siano rotture, né soffiature né camere d'aria.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto
e rettificato in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti, che verranno fissati con
appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico e altimetrico stabilito con
le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione Lavori.

In particolare non saranno tollerate inversioni di pendenza in corrispondenza dei punti in cui non sia previsto
un manufatto di scarico o di sfiato. Ove nella posa si riscontrassero tali inversioni, sara obbligo dell'Impresa
introdurvi un pezzo speciale con sfiato o scarico, ovvero provvedere alla modifica altimetrica, il tutto a sue
spese. Non sono altresi ammessi cambi di livellette o curve planimetriche centinando o cordamollando i tubi;
detti cambi o curve anche se leggere dovranno realizzarsi sempre mediante pezzi speciali.

In caso che nonostante tutto, si verificasse quanto sopra, I'Appaltatore dovra sottostare a tutti quei maggiori
oneri che, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, saranno ritenuti necessari per la tubazione,
compreso quello di rimuovere la tubazione gia posata e ricostruirla nel modo prescritto.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. La pendenza minima ammessa, salvo minori
valori previsti localmente in progetto, & di norma del 4 per mille, i bicchieri debbono essere sempre rivolti
verso i punti a quota maggiore.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite
deviazioni sino ad un massimo di tre gradi nei tubi con giunto saldato a bicchiere sferico, allo scopo di
consentire la formazione di curve a grande raggio.

| tubi debbono essere disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza.

Dove la tubazione attraversa le pareti di manufatti in muratura e calcestruzzo quali ancoraggi, selle di
appoggio, pozzetti, ecc., la condotta deve essere bene isolata dalle pareti stesse. Qualora si abbiano fondati
motivi per ritenere che tale rivestimento possa subire danni, & opportuno rinforzare in corrispondenza
dell'attraversamento ed oltre (30 centimetri a monte ed a valle dello stesso) l'isolamento gia esistente sul
tubo, con una fasciatura di vetro tessile e bitume.

Nei casi particolari in cui le esigenze di posa non permettano l'applicazione della norma suddetta, occorre far
ricorso a speciali accorgimenti concordati caso per caso con la Direzione Lavori. Tutti i pezzi speciali (ad
esempio sfiati, scarichi, etc.) devono essere isolati dalle eventuali sellette di appoggio in muratura o
calcestruzzo. Tale isolamento si pud ottenere interponendo, tra il pezzo speciale e la selletta, piu strati di
bitume e vetro tessile, oppure opportuno materiale isolante.

Dovranno essere evitati, per quanto possibile, intersezioni o avvicinamenti delle condotte in esecuzione ad
altre strutture metalliche interrate. Quando cio risulti impossibile od estremamente oneroso € necessario che
la distanza tra le strutture in esecuzione e quelle vicine non sia in alcun punto inferiore a 0.5 metri.

Posa in opera dei pezzi speciali, apparecchi ed accessori
L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla
Direzione dei Lavori.
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Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con I'asse della
condotta. Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la messa
in opera, danni alle parti delicate.

| bulloni e i dadi delle giunzioni debbono rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI ed essere protetti con
speciale "grasso antiruggine" (previa perfetta pulitura od eliminazione di ossidazione); I'applicazione di tale
grasso € da eseguire a cura e spese dell'lmpresa.

Ove il rivestimento dei pezzi speciali di scarico e sfiato, deviazione, ecc. in acciaio o in ghisa abbia subito
abrasioni o asportazioni, deve aversi provveduto, a cura e spese dell'Impresa, al ripristino del rivestimento
originario.

In particolare poi dovranno osservarsi le norme seguenti:

- ipezzia T e a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all’asse della conduttura, con
I'attacco orizzontale o verticale, a seconda di cid che prescrivera la Direzione Lavori;

- le saracinesche di arresto saranno collocate nei punti riportati in progetto o che saranno indicati dalla
Direzione Lavori all’atto della loro esecuzione mentre le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti
piu depressi delle condotte fra due rami di pendenza contrari, ovvero all’estremita di una condotta isolata
quando questa € in continua discesa. Le saracinesche in genere saranno comunque sempre posate
verticalmente entro pozzetti o camere in muratura. In generale le saracinesche avranno lo stesso diametro
delle tubazioni nelle quali devono essere inserite;

- gli sfiati automatici da collocarsi o nei punti culminanti delle condotte, quando ad un ramo ascendente ne
succede uno discendente, o al termine di tronchi in ascesa minima ovvero alla sommita di sifoni, anche di
breve sviluppo; saranno messi in opera mediante pezzo a T con attacco centrale. Lo sfiato sara sempre
preceduto da una saracinesca e munito di apposito rubinetto di spurgo.

ART. 38 - GIUNZIONI

Per tubazioni di ghisa e d'acciaio a flangia

Questo giunto & adoperato normalmente per il collegamento di pezzi speciali ed apparecchi. Il giunto consiste
nell’'unione mediante bulloni a vite di due flange - poste all'estremita dei tubi, pezzi speciali 0 apparecchi da
collegare - fra le quali sia stata interposta apposita guarnizione.

Le guarnizioni avranno forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno della flangia. E assolutamente vietato I'impiego di due o
piu rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolari condizioni di posa della condotta sia indispensabile
l'impiego di ringrossi fra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro, e posti in opera con guarnizioni
su entrambe le facce. E vietato in modo assoluto ingrassare le guarnizioni.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per copia di bulloni posti alle estremita di
uno stesso diametro, evitando di produrre con normali sollecitazioni della flangia la rottura di questa.

Stretti i bulloni, la rondella sara ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e con martello per
ottenere una tenuta perfetta.

| bulloni e i dadi delle giunzioni debbono rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI ed essere protetti con
speciale "grasso antiruggine" (previa perfetta pulitura od eliminazione di ossidazione); I'applicazione di tale

grasso € da eseguire a cura e spese dell'lmpresa.

Giunto con saldatura elettrica per tubi di acciaio
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Le saldature verranno eseguite secondo le prescrizioni contenute nelle «Norme Generali concernenti la
esecuzione e l'impiego della saldatura elettrica» adottate dal Ministero delle Comunicazioni e stabilite nel
D.M. 26.02.1926, integrato con la circolare in data 20.11.1939 (allegato D) e successive modifiche ed
integrazioni nonché alle relative norme UNI EN I1SO.

A completamento delle «<Norme» citate si precisa particolarmente quanto segue:

a) Mano d'opera: Nei lavori di saldatura dovranno essere impiegate maestranze espertissime, in possesso
di patente, rilasciata dal Registro Navale lItaliano o di titolo ritenuto equipollente dalllAmministrazione,
secondo le normative UNI EN ISO appliccabili. Prima di dare inizio a qualunque operazione di saldatura
dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori i patentini e/o le certificazioni dei singoli saldatori.

b) Esecuzione delle saldature: Le saldature dovranno essere eseguite con la massima cura e a perfetta
regola d'arte. Le superfici sulle quali devono applicarsi saranno tenute accuratamente libere da ruggine o
da altri ossidi, pelle di laminazione, scaglie, vernice o altre impurita, in modo da presentare il metallo
perfettamente nudo e pulito. | cordoni di saldatura saranno formati da una successione di strati
sovrapposti (passate) compenetranti intimamente uno nell'altro. Il numero di passate, che sara in
relazione all'elemento da saldare, non dovra essere inferiore a due. Lo spessore di materiale di apporto
depositato da una passata non dovra superare i 4 mm. Ciascuna passata dovra presentare una buona
penetrazione marginale col metallo base e con la precedente passata dovra essere priva di soluzioni di
continuita, fenditure, soffiature. Prima di compiere la passata successiva dovra provvedersi alla
asportazione delle scorie mediante martelli leggeri o spazzole in modo che il metallo risulti nudo e netto.

c) Elettrodi: Verranno impiegati esclusivamente elettrodi rivestiti. Il metallo di apporto dovra presentare
caratteristiche metalliche analoghe a quelle del metallo base. Il tipo di elettrodo o di elettrodi da
impiegare dovra essere approvato dalla Direzione dei Lavori, la quale si riserva di richiedere
all'Appaltatore ulteriori prove anche diverse da quelle suggerite dalle «<Norme» su accennate.

d) Rifacimento del rivestimento protettivo: Dopo la saldatura delle giunzioni I'l'mpresa dovra ripristinare
accuratamente il rivestimento esterno dei tubi in corrispondenza delle giunzioni stesse, facendo
attenzione che non si creino soluzioni di continuita tra il rivestimento gia esistente sui tubi e quello del
giunto, e eventualmente quello interno. Le modalita per realizzare il rivestimento in questione sono
riportate dal Disciplinare per la fornitura delle tubazioni in acciaio.

e) Controlli sulle saldature: L'appaltatore dovra predisporre, a sua cura e spese, su tutte le saldature in
opera della condotta e dei pezzi speciali, un idoneo controllo del tipo “ad ultrasuoni” secondo la
normativa vigente ed in particolare alla norma UNI EN ISO 17640:2019. La Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potra eventualmente ordinare che, su alcune giunzioni, vengano effettuati ulteriori
controlli quali:

— controllo dei giunti saldati con liquidi penetranti da effettuarsi in accordo alla norma UNI EN ISO
3452-1:2013;
— controllo magnetoscopico con particelle magnetiche dei giunti saldati da effettuarsi in accordo alla
norma UNI EN ISO 17638:2016;
— controllo radiografico dei giunti saldati da effettuarsi in accordo alla norme:
— UNI EN ISO 17636-1:2013 Controllo radiografico delle saldature- Parte 1: Tecniche a raggi -X e
gamma mediante pellicola;
— UNI EN ISO 17636-2:2013 Controllo radiografico delle saldature- Parte 2: Tecniche a raggi -X e
gamma con rilevatore digitale.
| controlli con procedura UT (ultrasonora) dovranno essere svolti da personale qualificato e certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9712:2012, la normativa ASME nonché ASNT-TC-1A almeno di 2° livello,
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e verbalizzati in contraddittorio con gli incaricati dalla Direzione Lavori. Ogni imperfezione o difetto
individuato con detti controlli dovra essere eliminato. Nel caso di risultati incerti, accertati sulla base del
controllo ultrasonoro, dovra provvedersi, sempre a cura e spese dell’'lmpresa appaltatrice, al successivo
controllo radiografico che sara ordinato, insindacabilmente, dalla Direzione Lavori. Anche 'esame delle
radiografie dovra essere verbalizzato in contraddittorio con gli incaricati dalla Direzione Lavori.

Tutti i controlli, nessuno escluso, saranno eseguiti a totale cura e spese dell’Appaltatore, in quanto tale
onere & compreso e compensato dai relativi prezzi di elenco. L’Appaltatore stesso resta, in ogni modo, il
solo ed unico responsabile della perfetta riuscita delle saldature.

f) Varie: L'Appaltatore dovra precisare in una relazione eventualmente corredata da disegni, le dimensioni
dei cordoni di saldatura, il numero di passate con cui verranno costituiti detti cordoni, il tipo ed il calibro
degli elettrodi da impiegare a ciascuna passata e la corrispondente intensita di corrente elettrica, nonché
la descrizione delle attrezzature e impianti che I'Impresa impieghera per la saldatura elettrica.
L'Amministrazione potra eseguire tutte quelle indagini ed esperienze che riterra necessarie per accertare
una buona esecuzione dei lavori di saldatura.

Giunto ad anello di gomma per tubi di ghisa

a) Giunto a vite con ghiera.

Per eseguire questa giunzione si infilano alla estremita liscia del tubo prima la ghiera e poi l'anello di tenuta di
gomma. Si introduce quindi il tubo nel bicchiere filettato internamente e - dopo la rettifica della posizione- si
spinge verso l'interno I'anello di gomma. Si stringe quindi adeguatamente la ghiera contro la gomma,
impiegando ove occorra I'apposita chiave di serraggio.

b) Giunto con guarnizione di gomma gia allogata nel bicchiere ed estremita filettata del tubo da infilare.

Dopo aver verificato che la gomma gia allogata nel bicchiere non abbia subito alterazioni tali da pregiudicare
la funzione di tenuta ad essa assegnata, si introduce nel bicchiere il tubo con la estremita filettata: dopo la
rettifica della posizione si avvita adeguatamente il tubo, impiegando, ove occorra, I'apposito attrezzo di
serraggio.

c¢) Giunto a guarnizione di gomma.

La giunzione & ottenuta per compressione di una guarnizione di gomma, inserita nell'apposito alloggiamento
all'interno del bicchiere stesso. Dopo aver pulito accuratamente l'interno del bicchiere e la guarnizione di
gomma, e cosparsa di pasta lubrificante la parte interna del bicchiere destinato a sede della guarnizione nel
suo alloggiamento; si cosparge poi di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione e la estremita
del tubo da infilare; infine, si introduce questo tubo nel bicchiere, impiegando, ove occorra, appositi attrezzi
per imprimere al tubo lo spostamento longitudinale necessario all'imbocco.

d) Giunzioni di tipo "Express".

Sono analoghe a quelle del tipo a vite. Il bicchiere termina con una flangia e la tenuta viene ottenuta con una
guarnizione di gomma che viene stretta contro la sede nel bicchiere mediante una controflangia. L'operatore
dovra pulire accuratamente il bicchiere ed il cordone, passare all'interno del bicchiere e all'esterno del
cordone (per la parte che viene ad infilarsi nel bicchiere) una pasta lubrificante, poi infilare dal lato del
cordone del tubo da installare prima la controflangia e poi la guarnizione, infine il tubo da installare viene
spinto entro il bicchiere e tenendolo contratto si spinge la controflangia verso il bicchiere del tubo gia
installato; si infilano bulloni e dadi e si ottiene lo schiacciamento della guarnizione contro la sua sede del
bicchiere e contro la parete esterna del cordone. In ogni caso il cordone non dovra toccare il fondo del
bicchiere ma tenersene scostato per consentire eventuali deviazioni.

e) Giunzioni di tipo rapido.
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E analoga a quella a vite e a quella "express" soltanto che la tenuta & ottenuta automaticamente attraverso la
forma della guarnizione che & bloccata in una sede apposita nel bicchiere. La guarnizione quindi non viene
infilata nel tubo da installare come nei casi di giunzione a vite o "express" ma nel bicchiere del tubo gia
posato avendo cura di cospargere il bicchiere, la guarnizione e il cordone del tubo da installare di una pasta
lubrificante. La guarnizione ha una forma tronco-conica che si oppone alla entrata del tubo da installare;
donde l'uso degli apparecchi descritti.

Giunto a flangia mobile

Questo giunto a flangia mobile, indicato nei disegni di opere d'arte tipo, & adoperato normalmente per il
collegamento dei pezzi speciali ed apparecchi flangianti alle tubazioni nelle camere di manovra, nelle opere
d'arte principali e nei pozzetti lungo le condotte.

Un giunto consiste nell'unione, mediante bulloni a vite e interposta guarnizione di piombo, di due flange (tutto
come al precedente comma 1) di cui una fissa - posta all'estremita dei pezzi speciali o apparecchi da
collegare - e I'altro mobile, costituita da una flangia — collarino - che abbraccia la parte estrema della testata
liscia della tubazione da collegare; la lunghezza del collarino consente il necessario gioco tra la flangia fissa e
la parte liscia della tubazione da collegare.

Un altro tipo di giunto € analogo a quanto descritto, salvo che le flange sono ambedue mobili.

ART. 39 - MURATURE DI ANCORAGGIO E DI CONTRASTO

In corrispondenza delle diramazioni e della parte convessa delle curve altimetriche, planimetriche e
planoaltimetriche, saranno costruiti ancoraggi di calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica in
corrispondenza della deviazione e per ripartire congruamente la spinta sul terreno di posa.

Parimenti, murature di ancoraggio dovranno costruirsi quando la tubazione & posata in terreno a forte
pendenza, ad adeguata distanza (che dipendera dal tipo di tubazione, dal tipo di giunto, e sara inversamente
proporzionale alla pendenza stessa).

Dette murature avranno le dimensioni indicate negli elaborati di progetto, salvo diversa prescrizione del
Direttore dei Lavori.

Nel caso la tubazione sia di acciaio, dove essa attraversa le pareti di manufatti in muratura, o in calcestruzzo,
(quali ancoraggi, selle di appoggio, pozzetti, etc.), si deve aver cura che nella zona di attraversamento il
rivestimento isolante gia esistente sul tubo rimanga integro. Qualora si abbiano a temere dei danni e
opportuno rinforzare in corrispondenza dell'attraversamento ed oltre (30 cm a monte e a valle dello stesso)
l'isolamento gia esistente sul tubo con una fasciatura di vetro tessile e bitume. Nei casi particolari in cui le
esigenze di posa non permettono l'applicazione della norma suddetta, occorre far ricorso a speciali
accorgimenti che la Direzione lavori decidera caso per caso.

ART. 40 - DISINFEZIONE DELLE CONDOTTE

Per ogni tratto di condotta posata, e comunque per lunghezza non superiore a metri 500, debbono essere
posti all'interno della condotta kg 20 di grassello di calce. Durante le prove della tubazione la calce si
sciogliera nell'acqua disinfettando la condotta.

L'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi, da effettuarsi successivamente alla permanenza del
disinfettante per un periodo non inferiore alle 24 ore.
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Potranno essere prescritti, in sostituzione di quello suindicato, altri sistemi di disinfezione con cloruro di calce
0 permanganato di potassio ovvero altro idoneo disinfettante regolarmente approvato dalla Direzione Lavori.

L'immissione del grassello o I'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetute tutte le volte
che debbano rinnovarsi le prove delle condutture. Nessun compenso spetta all'Appaltatoreper queste
operazioni di disinfezione (il cui onere &€ compreso e compensato con i prezzi per la posa), quale che sia il
loro numero.

ART. 41 - PROVE E RINTERRO DELLE CONDOTTE

a) Prove delle condotte
L'Impresa & strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile
e pertanto dovra far seguire immediatamente all'esecuzione delle giunzioni l'inserimento delle
apparecchiature previste e la costruzione delle murature di contrasto e di ancoraggio. Successivamente, non
appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovra attuare tutte le operazioni per
I'esecuzione delle prove.

Tutti i danni, per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere
ed alle proprieta dei terreni a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Impresa.
In merito alla definizione delle tratte di prova, in assenza di piu precise indicazioni contenute nel progetto, ed
in particolare nel Capitolato Speciale d’appalto — parte prima, le prove saranno effettuate per tratte di
lunghezza media di 500 metri. Resta stabilita la facolta della Direzione dei Lavori, a suo insindacabile
giudizio, di aumentare o diminuire tali lunghezze.

Nelle estremita delle tratte da provare, ove le opere di progetto non siano sufficienti a contrastare le
pressioni di prova, sono a carico delllmpresa la costruzione e rimozione dei tamponi e dei blocchi
d’ancoraggio integrativi e provvisori.

E espressamente vietato sottoporre le valvole e le apparecchiature alle pressioni di prova della condotta in
cui le stesse sono inserite.

La D.L. potra prescrivere altri dispositivi speciali, come l'esecuzione di blocchi di calcestruzzo con tubi di
comunicazione tra I'uno e l'altro muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua: blocchi da rimuoversi in
tutto od in parte dopo le prove per eseguirle nel tratto di tubazione adiacente alla interruzione.

L'Impresa dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto & necessario per la perfetta esecuzione delle
prove e per il loro controllo da parte dellAmministrazione. Dovra quindi fornire I'acqua occorrente per il
riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri
registratori muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'lmpresa, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura
durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni nel modo migliore cosi da non dar luogo a
danneggiamenti della tubazione ed altri manufatti.

Prima dell'inizio delle prove, peraltro, I'lmpresa dovra comunicare alla Direzione Lavori dove intenda
approvvigionarsi d'acqua per le prove stesse, fornendo alla Direzione Lavori apposita preventiva
documentazione; tale acqua dovra in linea generale possedere i requisiti di potabilita; la Direzione Lavori, a
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suo insindacabile giudizio, pud vietare I'immissione nelle condotte da provare di acqua non idonea e, su
richiesta scritta e giustificata dell'Impresa. in casi particolari pud ammettere 'uso di acque che non abbiano
caratteristiche di potabilita. Rimane escluso in ogni caso I'utilizzo di acque di fossi o depositi superficiali.

Tutti i relativi oneri derivanti dall'osservanza di quanto sopra sono compresi e compensati con i prezzi
d’elenco per posa delle tubazioni.

Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due:
Prima prova:a giunti scoperti e condotta seminterrata;
Seconda prova: a rinterro totalmente eseguito.

Nella prima prova a giunti scoperti si intende che i tubi dovranno avere visibili i giunti per una visuale di
almeno 120°, ovvero potranno essere anche incavallottati di materiale idoneo al successivo rinterro, ma in
nessun caso il cavallotto di terra potra nascondere la vista del giunto: unica eccezione € ammessa - per
tratte brevi commisurate alla lunghezza della sede viaria e comunque a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori — nel caso di ripristini della viabilita ovvero per passaggio della pista di cantiere sopra I'asse della
condotta.

Durante lo svolgimento della prima prova, il personale della Direzione dei Lavori, in contraddittorio con quello
dell'Appaltatore, eseguira la visita accuratissima di tutti i giunti. A tale scopo, all'inizio della prova, devono
essere bene aperte e sgombere tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risultare puliti e asciutti
perfettamente.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova
dovra essere ripetuta, previ i necessari interventi, per tutta la durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto
altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati dellesame dei giunti, e del grafico del
manometro registratore. In particolare, non potra essere convalidata una prova in base alle sole indicazioni,
ancorché buone, nel manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i
giunti.

Eseguita la prima prova con esito favorevole si procedera al rinterro della condotta adoperando le materie
indicate negli elaborati di progetto e con le modalita previste per I'esecuzione del rinterro nel presente
Capitolato Speciale.

Successivamente verra effettuata la seconda prova di tenuta.

Qualora la seconda prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il
cavo dovra essere riaperto, i giunti revisionati e rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo di ci0 la prova potra essere
ripetuta con le stesse modalita di cui sopra.

Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e I'lmpresa. Per ogni prova
eseguita, sia l'esito favorevole o negativo, verra redatto a cura della D.L. apposito verbale sottoscritto dalle
parti.

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come posa) che risultassero rotti o che si rompessero
durante le prove € a totale carico dell'lmpresa.
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Dopo l'esito favorevole delle prove le condotte devono restare piene d'acqua, e a cid deve provvedere
Ilmpresa a sue cure e spese, fino al collaudo provvisorio o, in mancanza di questo, fino al collaudo
definitivo.

Come criterio fondamentale la pressione base per la determinazione della pressione di prova di una tratta di
condotta in opera sara la massima pressione di esercizio, a norma del D.M. LL.PP. 12.12.1985. “Norme
tecniche per le tubazioni” ovvero 1,5 volte la pressione di esercizio (compresa quella massima di colpo
d’ariete ammissibile definita dallo stesso DM) in relazione al carico piezometrico di esercizio nel punto piu
depresso della tratta.

Le differenti pressioni di collaudo e le relative tratte di riferimento risultano comunque esattamente definite
dall’elaborato Capitolato Speciale d’appalto — parte prima.

Le prove saranno effettuate riempiendo d'acqua la tratta da provare, e raggiungendo la pressione stabilita
mediante pressa idraulica. La pressione di prova dovra essere raggiunta gradualmente, in ragione di non piu
di 1 bar per minuto primo.

In assenza di specifiche indicazioni fornite dagli elaborati progettuali, di norma le pressioni di collaudo
saranno quelle definite qui nel seguito.

Tubazioni metalliche
Le tubazioni di ghisa saranno nei singoli tratti sottoposte ad una pressione di collaudo determinata secondo
il D.M. LL.PP. 12.12.1985 “Norme tecniche per le tubazioni”.

Per le tubazioni di acciaio i singoli tratti saranno in tutte e due le prove sottoposti ad una pressione pari ad
una volta e mezzo quella di esercizio e, in ogni caso, non inferiore a 10 atmosfere.

Sia per la tubazione di ghisa sferoidale che per quelle di acciaio, la prima prova avra la durata di otto ore, la
seconda di quattro ore.

Le prove avranno esito positivo se, oltre a non essere stata rilevata alcuna perdita concentrata ed ad avere
riscontrato i giunti perfettamente stagni, non sara stata registrata nessuna perdita d’acqua cosi come
riscontrabile dal manometro registratore.

Tubazioni in C.A.P.
Le prove potranno avvenire dopo aver tenuta piena d’acqua la tratta di condotta da provare, per un tempo
minimo di 20 gg ed a pressione ridotta.

La prima prova avra una durata di 12 ore, e si svolgera ad una pressione pari, nel punto piu depresso della
tratta, ad 1,5 volte quella di esercizio nello stesso punto.

La seconda prova avra una durata di 4 ore, e si svolgera ad una pressione pari, nel punto piu depresso della
tratta, a quella di esercizio nello stesso punto.

Le prove avranno esito positivo se, oltre a non essere stata rilevata alcuna perdita concentrata ed ad avere
riscontrato i giunti perfettamente stagni, non sara stata registrata una perdita d’acqua superiore a 2 litri ogni

5 mq di superficie interna di condotta in c.a.p..

Tubazioni in C.A.O.
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Le prove potranno avvenire dopo aver tenuta piena d’acqua la tratta di condotta da provare, per un tempo
minimo di 10 gg ed a pressione ridotta.

La prima prova avra una durata di 12 ore, e si svolgera ad una pressione pari, nel punto piu depresso della
tratta, ad 1,5 volte quella di esercizio nello stesso punto.

La seconda prova avra una durata di 4 ore, e si svolgera ad una pressione pari, nel punto piu depresso della
tratta, a quella di esercizio nello stesso punto.

Le prove avranno esito positivo se, oltre a non essere stata rilevata alcuna perdita concentrata ed ad avere
riscontrato i giunti perfettamente stagni, non sara stata registrata una perdita d’acqua superiore a 1 litro ogni
5 mq di superficie interna di condotta in c.a.o.

Tubazioni in materiale plastico
Per quanto riguarda le tubazioni in materiale plastico si rimanda agli specifici disciplinari allegati al progetto.

In assenza di specifiche prescrizioni, di norma, la prima prova avra una durata di 12 ore, e si svolgera ad
una pressione pari, nel punto piu depresso della tratta, ad 1,33 volte quella di esercizio nello stesso punto
mentre la seconda prova avra una durata di 4 ore, e si svolgera ad una pressione pari, nel punto piu
depresso della tratta, a quella di esercizio nello stesso punto.

Le prove avranno esito positivo se, oltre a non essere stata rilevata alcuna perdita concentrata ed ad avere
riscontrato i giunti perfettamente stagni, non sara stata registrata nessuna perdita d’acqua cosi come
riscontrabile dal manometro registratore.

b) Rinterri

Le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo situati a posto i tubi e dopo che siano state
eseguite, con buon esito le prove di pressione. Per il riempimento si adopereranno, secondo le previsioni
della normativa in materia inerente le terre e rocce da scavo, i materiali previsti dalla sezione di scavo
progettuale e laddove compatibili con le caratteristiche richieste, i materiali provenienti dagli scavi,
riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori, che si trovano depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito,
qualunque sia lo stato di costipamento delle materie stesse.

Il rinterro di un dato tronco di conduttura, gia provato, dovra essere iniziato quando la condotta trovasi
ancora in pressione, adoperando per il primo strato, fino ad un'altezza di ricoprimento sulla generatrice
superiore del tubo cosi come identificata dalle sezioni progettuali di scavo ma comunque non inferiore a 20
cm., materiale selezionato. Tale materiale di rinterro dovra essere, in particolare, privo di materie organiche
(erbe, frasche etc.), di materiali argillosi di elevata plasticita, di frammenti litoidi oltre i 10 cm nonché di
frammenti litoidi a spigoli taglienti.

Il riempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato il primo strato anzidetto sara eseguito anch'esso,
per strati successivi di altezza non maggiore di cm. 25, regolarmente spianati e bagnati accuratamente
pestonati con mazzeranga.

L'ultimo strato sara composto, laddove preesistente, dal terreno vegetale preventivamente scavato e
depositato in aree contermini al fine di ottenere il perfetto ripristino delle condizioni superficiali della striscia di
terreno scavata.

L’ultimo strato sara posto in opera fino a superare il piano di campagna con un colmo di altezza sufficiente a
compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente. | vari strati di rinterro dovranno essere
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abbondantemente bagnati per favorirne il costipamento.

Qualora la natura del terreno sia tale da non consentire la perfetta riuscita del magistero col solo impiego dei
materiali di risulta, si provvedera alla correzione o sostituzione con materiali atti, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, ad assicurare la migliore composizione dei rinterri, prelevandoli da cave di prestito,
per le quali valgono le norme sotto riportate.

Il costipamento dei rinterri verra effettuato con I'impiego di vibratori o mazzeranghe meccaniche, per i primi
strati, e con rullo vibrante per lo strato superficiale fino al piano stradale. Qualora la larghezza dello scavo sia
superiore a cm. 60, dovra essere impiegato il rullo vibrante anche dentro gli scavi.

Occorrera comunque evitare che le materie di rinterro, con il loro getto alla rinfusa, possano in qualche modo
danneggiare le condotte e/o il loro rivestimento. A tal fine occorre curare che sia il letto di posa della
condotta sia il rinfianco che il primo riempimento oltre la generatrice superiore siano eseguiti a perfetta
regola d'arte.

Gli spazi vuoti saranno riempiti con terre minute anche se dovranno essere trasportate da siti piu lontani.
Eguali norme saranno tenute per il riempimento a tergo di opera murarie. E’ assolutamente vietato I'impiego,
per i rinterri, di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali e comunque non libere da
sostanze estranee al terreno.

L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro.

Il rinterro totale dovra rispettare le altezze progettualmente previste. Laddove non espressamente
quantificate esse dovranno, di norma, risultare inferiore a 1,20 m. dalla generatrice superiore del tubo. Se
per raggiungere i ricoprimenti previsti non bastasse il materiale scavato e depositato lateralmente,
I'Appaltatore dovra provvedere a tutte sua cura e spese agli eventuali trasporti longitudinali ovvero a
prelevarlo e trasportarlo da cave di prestito. Dette cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese
dell'Assuntore e dovranno essere mantenute in modo che non si abbiano a verificare in esse ristagni di
acqua.

Resta facolta della Direzione Lavori, nel caso in cui fosse necessario ricorrere a cave di prestito, il rifiutare,
con giudizio insindacabile, I''mpiego in riempimento di materie rocciose, fangose, fortemente argillose o
altrimenti riconosciute inadatte.

Allorché per raggiungere la predetta altezza di ricoprimento delle condotte, occorre spingere il rilevato al di
sopra del piano naturale di campagna, questo sara sagomato a sezione trapezoidale con scarpate ben
profilate, di adatta inclinazione, secondo le prescrizioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione
dei lavori. Qualora occorresse nei tratti a mezza costa sostenere le scarpe con opere murarie, queste
dovranno essere eseguite secondo i tipi e le norme date dalla Direzione dei lavori.

Uguale cura sara posta nella formazione dei rilevati per il ricoprimento di opere d'arte, con I'avvertenza per
questi, che, tanto sulla sommita quanto sulle scarpate dei rilevati, si deve avere uno strato non inferiore a cm
10, di terra vegetale o almeno di materiale piu minuto, misto a terriccio proveniente dagli scavi. Equali norme
saranno tenute per i riempimenti a tergo di opere murarie e per la formazione di strade in rilevato.

Se, anche dopo aver raggiunto la minima altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo,
restasse ancora del materiale questo ad eccezione di quanto possa essere necessario per eventuali
successivi ricarichi dovra essere rimosso, a tutte cure e spese dell'Appaltatore.
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Ove non diversamente previsto dagli elaborati progettuali, nei tratti ove le condotte abbiano una pendenza
longitudinale superiore al 20%, si dovranno realizzare, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dei
muretti trasversali, in calcestruzzo, delle dimensioni indicate dalla Direzione dei lavori, per il contenimento
delle terre onde evitare che le acque superficiali, scorrendo entro il cavo, asportino il rinterro ed il letto di
posa. Tali muretti, attraversati dal tubo mediante apposito passamuro, si intesteranno opportunamente nelle
pareti laterali dei cavi e sul fondo scavo ad una equidistanza tra loro stabilita caso per caso dalla Direzione
dei lavori, in base alla pendenza ed alla natura del terreno attraversato.

c) Rifacimento delle pavimentazioni stradali

Salvo disposizioni in contrario, da impartirsi con giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, le
pavimentazioni stradali, demolite durante I'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinate
immediatamente dopo I'esecuzione delle prove di pressione.

L'Impresa rimane sempre responsabile del materiale di pavimentazione stradale, fino al suo ricollocamento
in opera e ad essa sara addebitato quello mancante, rotto o comunque danneggiato per incuria o incapacita
dei suoi operai. L'Impresa resta pure responsabile, fino al collaudo, della perfetta tenuta delle pavimentazioni
riportate, e dovra provvedere a sua cura e spese alla eventuale riapertura dei cavi, al nuovo costipamento
ed al rifacimento della pavimentazione che avesse presentato cedimenti o screpolature tali da non
consentirne la ripresa diretta.

ART. 42 - CAVIDOTTI E CAVI

Qualora progettualmente previsto I'impresa dovra fornire e mettere in opera, entro lo stesso scavo delle
condotte, i cavidotti e i pozzetti rompitratta, secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, nonché dei cavi
previsti al loro interno, secondo le stesse modalita previste per le condotte.
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Paragrafo lll - LAVORI STRADALI

ART. 43 - NORME GENERALI

Per queste opere, sia per quanto riguarda la qualita e la provenienza dei materiali non gia contemplate nel
presente capitolato che per i modi di esecuzione dei lavori e la misurazione degli stessi, si rimanda al vigente
"Capitolato Speciale d'Appalto per Lavori Stradali" del Ministero dei LL.PP. ed alle vigenti norme CNR, fermo
restando che, per le parti omesse, valgono tutte le norme di cui al presente capitolato.

Per le banchine stradali e per i piazzali bitumati valgono le stesse identiche norme riportate al presente
paragrafo.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo, rilevate
dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel
caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in
progetto o prescritte dalla D.L. sara in facolta insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere € la
loro ricostruzione a cura e spese dell'Impresa.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della D.L. con la
funzionalita e la stabilita delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base alle quantita
effettivamente eseguite.

Le misure per il relativo allibramento ovvero per la verifica delle dimensioni progettuali nel caso di lavori a
corpo saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori, e riportate
su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'lmpresa. Resta sempre
salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

ART. 44 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamento di strade esistenti,
I'mpresa €& tenuta ad informarsi presso gli Enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle
opere (compartimento dell'ANAS, province, comuni, consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali
ricadano le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti,
metanodotti, etc).

In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita)
necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle
accennate opere.

Il maggiore onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni si
intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, I'lmpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti proprietari delle strade, che agli enti
proprietari delle opere danneggiate e alla Direzione Lavori. Rimane ben fissato che nei confronti dei
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proprietari delle opere danneggiate I'unica responsabile rimane I'lmpresa, rimanendo del tutto estranea
I'’Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

ART. 45 - SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi consisteranno nella rimozione e nell’allontanamento, per lo stoccaggio per il successivo riutilizzo o
per il definitivo conferimento a discarica se non utilizzati, di tutti i materiali incontrati per ottenere le quote
specificate del piano di posa.

Gli scavi non autorizzati consistenti nella rimozione di materiale scavato oltre le quote indicate del piano di
posa e oltre i limiti laterali senza una direttiva specifica della Direzione Lavori, saranno ripristinati ad onere
dell'impresa.

ART. 46 - PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

La preparazione del sottofondo consistera nello sbancamento e livellamento delle aree da pavimentare
scavando tutto il materiale non idoneo per la preparazione del piano di posa e allontanando tutti i materiali
scavati, in conformita con gli allineamenti, pendenze, sezioni trasversali e dimensioni indicate sui disegni,
avendo cura di sostituire i materiali non soddisfacenti con altri materiali provenienti da scavi o livellamenti di
altre lavorazioni.

| materiali di terra non soddisfacenti che si riscontrano e che si estendono sotto le quote richieste saranno
scavati alla profondita richiesta dalla Direzione dei Lavori.

Le aree non pavimentate, come indicato negli elaborati progettuali, saranno sistemate in base alle
dimensioni, quote e sezioni trasversali indicate sui disegni stessi. Lo strato superficiale di almeno 10 cm di
spessore di dette aree sara vangato ed eventualmente riportato con terreno vegetale per uno spessore
minimo di cm 30 e sara leggermente compattato.

Sara compito dell’lmpresa, durante I'esecuzione degli scavi, scavare preliminarmente il solo strato di terreno
vegetale, per tutta la sua profondita e comunque secondo quanto disposto all'atto costruttivo dalla D.L., e
provvedere al suo deposito in maniera separata dal resto delle materie successivamente scavate, su apposite
aree da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore preventivamente approvate dalla D.L. Il terreno agrario
dovra essere salvaguardato e protetto, in qualita e quantita, dagli agenti esterni in generale ed atmosferici in
particolare, sempre a cura e spese delllmpresa, per tutta la durata dei lavori. Tale strato agrario sara poi
riposizionato per ultimo in fase di rinterro, al fine di ottenere il perfetto ripristino delle condizioni superficiali
della striscia di terreno scavata.

Le superfici finite di aree sistemate a terreno vegetale non dovranno essere piu alte o piu basse di 3 cm delle
quote indicate del piano di posa. Nelle aree destinate a pavimentazione stradale dovranno essere realizzati i
pacchetti in conformita a quanto descritto negli elaborati di progetto.

Dopo il completamento sostanziale delle opere di livellamento ed immediatamente prima della posa del
materiale di superficie, il piano di posa sara portato alle quote, allineamenti e sezioni trasversali richieste
come indicate sui disegni del progetto esecutivo approvato e in accordo con questi capitolati. Tutti gli
avvallamenti e le protuberanze saranno rimosse con mezzi meccanici, in modo da assicurare una superficie
uniforme.
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L’intero piano di posa sara portato ad una superficie salda, non cedevole, con allineamenti, quote e sezioni
trasversali precise ottenute con rullo meccanico approvato che pesi non meno di 9500 kg, o mezzo analogo,
fino a compattazione completa.

Questa operazione includera qualsiasi riformazione e bagnatura richieste per ottenere una appropriata
compattazione. Tutti i punti soffici, spugnosi o cedevoli saranno interamente rimossi e lo spazio riempito
nuovamente con materiale adatto e accuratamente costipato. Le aree sulle quali saranno eseguiti strati di
sottostazione o fondazione, avranno il piano di posa con scostamenti di quota non superiori a 12 millimetri.

Le superfici di aree sotto i marciapiedi saranno sagomate negli allineamenti, quote e sezioni trasversali
indicate e le superfici finite non dovranno essere piu alte o piu basse di 3 cm delle quote indicate del piano di
posa.

ART. 47 - RILEVATI STRADALI E PISTE DI SERVIZIO

a) Formazione del piano di posa dei rilevati

Prima di procedere alla costruzione del rilevato stradale, sara necessario preparare il piano di posa,
provvedendo all’asportazione del terreno vegetale e degli eventuali apparati radicali presenti, alla formazione
e profilatura delle scarpate ed alla predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio
trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni
riportate nei disegni di progetto.

Le caratteristiche di deformabilita del piano di posa, dovranno essere garantite, anche a lungo termine, nelle
condizioni climatiche e idrogeologiche piu sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a quei materiali a
comportamento “instabile” (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) per i quali la determinazione del modulo di
deformazione sara affidata a prove speciali (edometriche, di carico su piastra in condizioni sature, ecc.).

Il conseguimento dei valori minimi di deformabilita dovra essere ottenuto compattando adeguatamente il
fondo dello scavo, mediante rullatura eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto.

A rullatura eseguita la D.L. potra richiedere che sul terreno di posa sia determinato il modulo di
deformazione, che non dovra risultare inferiore a 20 MPa nell'intervallo compreso tra 0,05-0,15 N/mm2 al
primo ciclo di carico su piastra (diametro = 30 cm). La D.L. potra richiedere I'uso di piastre con 50 cm - 75
cm nel caso in cui il terreno contenga ciottoli di diametro > 10 cm.

Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o parzialmente
saturi) rendessero inefficace la rullatura e non si pervenisse a valori del modulo di deformazione accettabili e
compatibili con la funzionalita e la sicurezza del manufatto, la Direzione Lavori, sentito il Progettista, potra
ordinare un intervento di bonifica di adeguato spessore, con I'impiego di materiali idonei adeguatamente
miscelati e compattati.

b) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi per il corpo del rilevato

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme UNI EN ISO 14688-1/2:2018, le terre
preferibilmente da utilizzare saranno di tipo ghiaioso - sabbioso a matrice limosa e/o argillosa e di tipo limoso
- argilloso, tutte comunque contraddistinte da un indice di plasticita inferiore a 10.

Pertanto dovranno essere impiegati preferibilmente materiali appartenenti ai gruppi A1-a, A1-b, A2-4, A2-5,
A4 e A5.
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Non dovranno essere utilizzate: le sabbie pulite; i materiali di natura argilloso - scistosa; i materiali contenenti
elementi solubili e/o gelivi; i materiali contenenti frazioni o componenti vegetali e/o organiche in percentuale
superiore al 5% .

Su ciascuna sezione trasversale i materiali impiegati per ciascuno strato dovranno essere dello stesso
gruppo.

Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovra superare i due terzi (2/3) dello
spessore dello strato compattato. |l materiale a pezzatura grossa (compreso tra 7,1 e 20 cm) dovra essere di
pezzatura disuniforme e non dovra costituire piu del 30% del volume del rilevato; in particolare dovra essere
realizzato un accurato intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una massa ben assestata
e compattata.

Per ciascuno strato messo in opera, il materiale dovra avere valori del peso in volume allo stato secco pari al
95% del peso di volume secco massimo ottenuto nella prova di compattazione Proctor Modificata o Prova
AASHO Modificata (CNR n. 69/1978, CNR n. 22/1972) con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidita
dovra avere i valori compresi fra +/- 2% dell’'umidita ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione.

A compattazione avvenuta gli stessi materiali dovranno presentare un modulo di deformabilita, al primo ciclo
di carico su piastra (diametro = 30 cm), su ciascuno strato non minore di 40 MPa nell’intervallo di carico
compreso tra 0.15 e 0.25 N/mm? (CNR 146 — 1992). La D.L. potra richiedere I'uso di piastre con 50 cm - 75
cm nel caso in cui il terreno contenga ciottoli di diametro > 10 cm.

Le caratteristiche di deformabilita dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno essere garantite,
anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche piu sfavorevoli.

Quando siano prevedibili cedimenti del piano di fondazione dei rilevati, I'lmpresa, ad avvenuto esaurimento
dei cedimenti, dovra provvedere a reintegrare i maggiori volumi di rilevato fino al raggiungimento della quota
di progetto.

c) Modalita di stesa e di compattazione
La stesa del materiale dovra essere eseguita con sistematicita per strati di spessore costante e con modalita
e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d’acqua.

La posa in opera dei materiali sciolti dovra essere effettuata con tutti gli accorgimenti atti ad ottenere la
massima omogeneita nelle singole zone della struttura; non potranno essere tollerate in nessun caso lenti,
sacche, strisce, o strati di materiale sensibilmente diverso dal circostante.

Qualora la superficie di posa risultasse troppo liscia, la posa dello strato successivo dovra essere preceduta
da ravvivamento ed irruvidimento della crosta superficiale, mediante erpicatura od altro trattamento con
mezzi meccanici.

Durante le fasi di lavoro si dovra garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche, conferendo sagomature
aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%.

Ciascuno strato potra essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante
prove di controllo I'idoneita dello strato precedente.

Lo spessore di ogni singolo strato non dovra risultare superiore ai 30 cm, qualsiasi sia la tipologia dei
materiali utilizzati.
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L’operazione di compattazione potra aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d’acqua delle
terre sia prossimo (£2,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHO Modificata (CNR 69-
1978).

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovra essere rimosso ed allontanato, oppure, se
non ancora costipato, verra lasciato in posto per un congruo periodo di tempo necessario alla sua
essiccazione mediante aerazione; qualora il materiale fosse stato gia costipato si dovra provvedere alla
scarificazione mediante erpicatura in modo tale da agevolare la rapida essiccazione.

Se il contenuto d’acqua dovesse risultare inferiore, 'aumento sara conseguito per umidificazione mediante
bagnatura regolare e contemporaneo mescolamento, con modalita tali da garantire una distribuzione
uniforme dell’'acqua entro l'intero spessore dello strato.

La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme; a
tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele garantendo una
sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 20% della larghezza del rullo.

Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc. si dovra
garantire la continuita con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di compattazione identici.

Se nei rilevati in fase di costruzione o al termine della costruzione avvenissero cedimenti dovuti a
trascuratezza delle buone norme esecutive, I'’Appaltatore sara obbligato ad eseguire a sua cura e spese i
lavori di ricarica.

Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, alla ripresa delle lavorazioni, la parte di rilevato gia
eseguita dovra essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione in genere che vi si fosse insediata, dovra inoltre
essere aerata, praticandovi dei solchi per il collegamento dei nuovi materiali come quelli fino ad allora
impiegati e dovranno essere ripetute le prove di controllo delle compattazioni e della deformabilita.

Condizioni climatiche

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea generale,
fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili
all’azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame).

Nellesecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procedera, per il
costipamento, mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati, che consentono di chiudere la superficie
dello strato in lavorazione in caso di pioggia.

Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovra essere convenientemente erpicata provvedendo
eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito.

Attrezzature di costipamento

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dellmpresa ma dovranno comunque
essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo, una energia costipante tale da assicurare |l
raggiungimento del grado di costipamento prescritto e previsto per ogni singola categoria di lavoro.

Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalita esecutive di dettaglio
(numero di passate, velocita operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione
della Direzione Lavori.
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In ogni caso i rulli compressori a motore dovranno essere almeno del peso compreso fra le 14 e le 16
tonnellate ed il rullo nella sua marcia di funzionamento, manterra la velocita oraria uniforme non superiore a
3 km/h. | rulli compressori saranno forniti a pié d’opera dall’'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abili
e con tutto quanto necessario al loro perfetto ed ininterrotto funzionamento.

A tergo di manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati a mano,
provvedendo a garantire i requisiti di deformabilita e addensamento richiesti anche operando su strati di
spessore ridotto

d) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi per la massicciata in macadam

La massicciata in macadam sara realizzata solamente quando il terreno di imposta formato dal rilevato sara
completamente assestato e la superficie esterna non presentera piu cedimenti, secondo quanto riportato ai
paragrafi precedenti.

Qualora la massicciata debba essere realizzata a diretto contatto con il fondo dello scavo, prima della sua
stesa il fondo dello scavo di cassonetto dovra essere rullato e regolarizzato.

Il materiale da utilizzare sara costituito da un primo strato di pietrisco calcareo con pezzatura 40-70 mm dello
spessore di circa 30 cm e da uno strato finale, dello spessore di circa 10-20 cm, formato da sabbia e
pietrischetto calcareo di saturazione, necessario per ottenere una completa chiusura dei vuoti.

| materiali da impiegare dovranno:

- essere costituiti da elementi sani e tenaci;

- essere privi di elementi alterati e/o di natura argillo-scistosa;

- essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee o terrose;

- non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%;

- essere esenti da frazioni o componenti vegetali e/o organiche in percentuale superiore al 10%;
- essere esenti da detriti e sabbie.

Inoltre dovranno rispondere ai requisiti sotto indicati:

- il pietrame da utilizzare per le massicciate dovra essere conforme a quanto specificato nel R.D.2232/1939;

- i pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle
Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali" contenute nella Circolare Min. LL.PP. n° 532 del 17 febbraio 1954;

- le ghiaie e i ghiaietti dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai requisiti stabiliti nella
Tabella UNI 27 del 10 giugno 1945 e successive modifiche.

e) Modalita di stesa e di compattazione (cilindratura)

| materiali dovranno essere posti in opera nell’apposito cassonetto spargendoli sul fondo o sull’eventuale
sottofondo (rilevato stradale), configurati accuratamente in superficie secondo il profilo assegnato alla
sagoma trasversale fissata.

Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalita esecutive di dettaglio
(numero di passate, velocita operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione
della Direzione Lavori.

In linea di massima, comunque, le modalita di compattazione dovranno essere le seguenti: alle cilindrature si
provvedera mediante rullo compressore a motore del peso di 14 — 18 tonnellate. Il rullo nella sua marcia di
funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a 3 km/h. | compressori saranno forniti a
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pieé d’opera dal'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abili e con tutto quanto necessario al loro
perfetto ed ininterrotto funzionamento.

Il lavoro di compattazione, o cilindratura, dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale.

La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme; a
tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele garantendo una
sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 20% della larghezza del rullo.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco superiori a 12 cm di
altezza, misurati sul pietrisco soffice sparso. Ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con
pietrisco di altezza superiore a 12 cm, misurata come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita
separatamente e successivamente per ciascuno strato di almeno 12 cm o frazione, a partire da quello
inferiore.

La cilindratura deve essere eseguita in modo che la massicciata ad opera finita risulti cilindrata a fondo, in
modo cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.

Infine per ottenere la cilindratura di tipo chiuso, cosi come richiesta, dovra essere effettuata una continua e
sufficiente bagnatura, evitando tuttavia di creare ristagni nella massicciata ed il rifluimento in superficie del
terreno sottostante (sia naturale che del rilevato) e con I'impiego, durante la cilindratura, di pietrischetto e
materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro da materie
terrose, da scegliere tra quello con discreto legante, o da detriti formati dallo stesso pietrisco, purché tali
detriti siano idonei allo scopo.

Tale materiale, con il sussidio dell’acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, dovra riempire
completamente i vuoti che, anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco, restano fra gli
elementi del pietrisco stesso.

La cilindratura, pertanto, sara protratta fino al completo costipamento col numero di passaggi occorrenti, in
relazione alla qualitd e durezza del materiale prescritto per la massicciata, ed in ogni caso mai inferiore a
120 passate.

Durante le fasi di lavoro si dovra garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche, conferendo sagomature
aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%.

Ogni imperfezione o difetto che dovesse eventualmente manifestarsi all’'ultimazione della cilindratura delle
massicciate, su tronchi o tratti di strada, anche gia aperti al traffico, dovranno essere immediatamente
rimediati a cura e spese dell'Impresa con tempestivo intervento e scrupolosa manutenzione, fino al collaudo.

L’Impresa dovra inoltre provvedere, a proprie spese e cure fino al collaudo: al ripristino di tutti gli eventuali
dissesti ed avvallamenti del piano viabile, compresi tutti i necessari ricarichi di pietrisco, di pietrischetto e
materiale di saturazione; alla raccolta ed al riporto al centro della strada del pietrisco, del pietrischetto e del
materiale di saturazione che dovessero essere scacciati dal traffico ai lati della strada; alla saturazione delle
zone che risultassero non sufficientemente saturate, avendo infine cura di mantenere, in ogni caso, ben
sagomato e preservato il piano viabile con scrupolosa e continua manutenzione del piano stesso nonché
delle cunette laterali, siano esse preesistenti o di nuova costruzione in sedime ordinario o in muratura di
qualsiasi genere.
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f) Prove di accettazione e controllo

Prima dell’inizio dei lavori, 'lmpresa dovra presentare alla Direzione Lavori i certificati emessi dal Laboratorio
Ufficiale effettuati su campioni di materiale, che dimostrino la rispondenza alle caratteristiche sopra descritte,
sia per i rilevati che per le massicciate in macadam.

Contemporaneamente I'lmpresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di
lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata per
la stesa e la formazione delle strutture.

| requisiti di accettazione verranno poi accertati con eventuali controlli disposti dalla Direzione Lavori in corso
d’opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo il costipamento dei rilevati e la cilindratura
delle massicciate.

ART. 48 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEGLI ALTRI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi in elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, (che si
rendessero necessari), si seguiranno le seguenti norme:

a) Cigli in calcestruzzo

Potranno realizzarsi o come cigli di contenimento al livello del piano stradale, specie nelle sopraelevazioni, e
potranno servire quale parete di cunetta da non rivestire scavata sotto banchina, in calcestruzzo cementizio,
alti non oltre 30 cm dal fondo della cunetta e di spessore 0.15 - 0.20 ovvero come finitura delle banchine o
contro monte, a sagoma intera arrotondata o quanto meno inclinata. Sempre saranno con semplice superficie
esterna fratazzata; saranno eseguiti anche pezzi prefabbricati in tratti non superiori a m 4, con giunti visibili.

b) Cunette rivestite

Ove indicato negli elaborati di progetto verranno realizzate cunette per la raccolta e lo smaltimento delle
acque meteoriche. Le cunette avranno sezioni e profili di forma e dimensioni corrispondenti a quanto indicato
nel progetto e come da indicazioni della Direzione Lavori.

Il rivestimento della cunetta dovra essere realizzato come da indicazioni della D.L., o in pietrame a faccia
vista di spessore pari a 25 cm, o in conglomerato cementizio, da eseguire senza intonaco, con giunti, e con
uno spessore minimo di 15 cm.

Ove non convenga avere la cunetta trapezia, il rivestimento del fondo della cunetta piana, se in muratura avra
uno spessore complessivo di cm 25 (cm 7 di malta o preferibilmente conglomerato per fondazioni e cm 18 di
muratura di pietrame e malta di cemento): esso avra un'inclinazione verso l'esterno del 15% e larghezza
secondo i tipi e sara lavorato a faccia vista a pietra rasa e profilata. Qualora manchi idoneo pietrame e cio sia,
in via eccezionale, prescritto dall'elenco prezzi detto rivestimento potra anche essere costituito per intero in
conglomerato cementizio, da eseguire senza intonaco, con giunti, e con uno spessore, di norma non
superiore a 15 cm.

All'esterno, il rivestimento della cunetta piana terminera con una spalletta di altezza 20 cm sopra il punto piu
depresso della cunetta. Essa avra la faccia in vista verso la strada a ritiro, e, ove si disponga di pietrame
stratificato, sara lavorata a paramento visto, possibilmente con un solo filare a tutta altezza e connessure
profilate interamente secondo la natura del pietrame, lo spessore sara variabile da 20 a 30 cm. Qualora la
spalletta sia realizzata in calcestruzzo cementizio, avra uno spessore sui 15 cm, giunti nel senso delle
lunghezze e la faccia in vista non sara intonacata.
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Di norma per altro le cunette rivestite avranno sagoma trapezia, e si adotteranno in terreni erodibili e con forti
pendenze: ove si preveda con pietrame lo spessore del rivestimento sara come quello precedente di cm 25:
prevedendosi in calcestruzzo lo spessore del fondo e della parete verso monte sara da 15 a 20 cm. Per la
parete verso strada, se verticale, si potranno adoperare elementi prefabbricati a livello della banchina oppure
che sporgano sul piano stradale di 8 - 10 cm, con ciglio arrotondato cosi da costituire rifinitura della strada.
Secondo l'altezza, tali spallette avranno spessore 12 - 15 cm. La superficie del calcestruzzo non sara
intonacata.

c¢) Barriere di sicurezza stradale (quard-rail)

Le eventuali barriere misto legno-metallo a basso impatto ambientale previste progettualmente saranno a
fascia singola classe non inferiore a N2, costituita da una fascia orizzontale in pali di legno tondo torniti
(diametro minimo 18 cm) e fissati, tramite pressa e viti in legno, ad un profilo in acciaio, da paletti di sostegno
in profilo standard a C100 in acciaio tipo S 235 JR, di altezza non inferiore a 2.00 m, conficcati nel terreno
con l'ausilio di battitura meccanica ad interasse non superiore a 3.60 m corredati di mascheramento in legno
avente anche funzione di supporto divaricatore. La barriera sara dotata di briglia di ancoraggio in acciaio,
completa di lamine di giunzione, bulloneria, terminali e pezzi speciali, tutte le parti metalliche saranno protette
contro la corrosione con la galvanizzazione temprata, compresi i dispositivi rifrangenti ed ogni altro
accessorio. Il tutto rispondente ai requisiti fissati dalle Norme tecniche ed alle prescrizioni contenute nel
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 21.06.2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le
prove delle barriere di sicurezza stradale” che recepisce le norme UNI EN 1317:2010 parti 1, 2, 3 e 4.
Saranno acquisiti, al fine di verificare la rispondenza delle norme citate, i rapporti di crash test rilasciati da
campi di prova certificati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

La barriera di sicurezza stradale (guard-rail) a doppia onda, se contemplata progettualmente, sara in acciaio
di qualita non inferiore a S235J, costituita da una fascia orizzontale in acciaio dello spessore minimo di mm 3
avente sezione a doppia onda, paletti di sostegno in profilato metallico a sigma ed altezza non inferiore a 1.90
m, infissi nel terreno ad una profondita non inferiore ad 1.20 m e ad interasse non superiore a 3.60 m, dotati
di distanziatori ad U, completa di bulloneria, terminali e pezzi speciali, il tutto zincato a caldo, compresi i
dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio. Il tutto rispondente ai requisiti fissati dalle Norme tecniche ed
alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 21.06.2004 “Aggiornamento delle
istruzioni tecniche per la progettazione, I'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le
prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale” che recepisce le norme UNI EN
1317:2010 parti 1, 2, 3 e 4.

Saranno acquisiti, al fine di verificare la rispondenza delle norme citate, i rapporti di crash test rilasciati da
campi di prova certificati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

d) Tubazioni in calcestruzzo in cemento vibrocompresso

Qualora non si proceda al getto del calcestruzzo in opera, e si adoperino tubi del commercio, questi dovranno
avere uno spessore di cm 3 per tubi del diametro inferiore a 20 cm: per i tubi da 20 o superiori, esso spessore
sara dato dalla formula d/12+2, dove d = diametro interno del tubo circolare in cm.

| tubi avranno sezione circolare e saranno posti in opera con la massima accuratezza in modo da assicurare
la perfetta immaschiatura dei tubi stessi, le dimensioni dei letti di appoggio in calcestruzzo e rinfianco saranno
proporzionali ai diametri e prescritti dalla Direzione dei Lavori. | tubi dovranno essere formati con impasti di kg
350 di cemento, mc 0.75 di ghiaietto minuto lavato e mc 0.45 di sabbia granulare, ed essere perfettamente
stagionati.
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CAPO IV
(Da utilizzarsi solo nel caso di perizie suppletive di variante o comunque di variazioni
alle opere previste progetto approvato, da contabilizzarsi “a misura”)
Paragrafo | - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 49 - NORME GENERALI

| lavori del presente progetto sono valutati a corpo, e verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di
quanto effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate secondo le Tabelle di qualificazione
percentuale riportate nello Schema di Contratto.

Le norme contenute nel presente capo valgono esclusivamente in quanto compatibili con le norme contenute
nello schema di contratto e nei suoi annessi nonché nelle singole voci dell’elenco delle categorie di lavoro.

Eventuali quantita di categorie di lavoro a misura, dovute a perizie suppletive, saranno determinate con
misure geometriche, escluso ogni altro metodo. | lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate
dal progetto, anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori,
lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato
per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione. Nel caso che dalle misure di
controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dalla D.L. sara in facolta
insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese
dell'lmpresa. Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili, ad insindacabile giudizio della D.L.,
con la funzionalita e la stabilita delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base alle quantita
effettivamente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera
all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei
Lavori e dell'lmpresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione
delle operazioni di collaudo.

ART. 50 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso
ordine scritto della Direzione Lavori.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, forniture, materiali, mezzi di opera, noli e trasporti I'importo
verra compensato secondo quanto determinato piu esattamente dallo schema di contratto. In difetto di
precise disposizioni si fara riferimento ai prezzi determinati dalla Commissione Provinciale istituita presso
I'Ufficio del Genio Civile di Cagliari maggiorati del 26.50% (ventisei e cinquanta per cento) per spese generali,
utili d'Impresa ed ogni altro onere.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono compensati anche l'uso, il deperimento e le
perdite degli attrezzi di cui I'lmpresa dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni

altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a pié
d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.
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Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera
occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documentata da appositi rapportini firmati dalla
Amministrazione e dall'lmpresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

ART. 51 - SCAVI

Ogni scavo sara misurato in base al volume del vano ottenuto sempre senza tenere conto alcuno delle
materie di risulta.

1) Misurazione degli scavi

a) il volume degli scavi di sbhancamento sara valutato a tratti, in ciascuno dei quali 'andamento del terreno
sia sensibilmente uniforme, moltiplicando la lunghezza del tratto, misurata in orizzontale, per la media
aritmetica delle sezioni estreme del tratto stesso, rilevate in contraddittorio con I'lmpresa all'atto della
consegna dei lavori 0o anche successivamente, ma comunque prima dell'inizio degli scavi; qualora, per
qualsiasi ragione, le sezioni del terreno non fossero state rilevate in contraddittorio prima dell'esecuzione
degli scavi, esse saranno ricostruite congiungendo con segmento rettilineo i cicli del terreno naturale
rimasti indisturbati ai due estremi delle sezioni stesse;

b) gli scavi di fondazione a sezione obbligata saranno computati per il volume risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto i piano dello scavo di sbancamento e del terreno naturale
(quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato). Ove la sezione degli scavi sia maggiore di
quella stabilita nei disegni di progetto o di esecuzione, ovvero, con ordine scritto, dalla Direzione dei
lavori, non sara tenuto alcun conto degli scavi eseguiti in eccesso. Ai volumi cosi calcolati si
applicheranno i vari prezzi fissati per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti
a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario offerto ogni maggiore scavo,
sia che questo sia dovuto alle modalita di scavo adottate dall'lmpresa, sia a cause naturali. Tuttavia, per
gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri e simili, sara incluso nel volume di scavo per
fondazione anche lo spazio occupato dalle palancole, estendendo la base di fondazione sino alla linea
esterna delle palancole;

c) per gli scavi di sbancamento e di fondazione, con i prezzi contrattuali si intendono compensati all'lmpresa
tutti gli oneri e le spese elencati nel presente Capitolato, ed in particolare i seguenti:

- il preventivo taglio dalla sede degli scavi di piante, radici, ceppaie e vegetazione di qualsiasi natura e
dimensioni, nonché la rimozione di eventuali trovanti;

- gli esaurimenti d'acqua qualunque siano i mezzi e il metodo con il quale essi vengono effettuati e per
qualsiasi quantita d'acqua da aggottare, compresa la costruzione di ture, argini e deviazioni provvisorie
ed ogni altra opera provvisionale necessaria per mantenere lo scavo sgombro dalle acque superficiali
esterne;

- il trasporto dei materiali di risulta in rilevato, rinterro e colmata, o a rifiuto, a qualsiasi distanza compresi
depositi provvisori e successive riprese, tutte lo operazioni per paleggi, carichi, ecc., ogni indennita per
il deposito temporaneo o definitivo per le materie portate a rifiuto;

- la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, nonché lo spianamento del fondo e il rinterro all'ingiro
delle murature dopo la loro esecuzione;

- le rampe, i ponti provvisori, le puntellature, sbadacchiature e armature a mezza cassa o anche a cassa
chiusa, di qualsiasi dimensione o tipo; anche se trattasi di casse stagne, compresi gli sfridi, i
deterioramenti e la perdita parziale o totale del legname o ferri;
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d)

- i materiali 0 mezzi d'opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

I'apertura dei cavi per la sede delle condotte interrate, sia di quella principale, che di quelle secondarie,
nonché di quelle di scarico dei manufatti, sara valutata con gli appositi prezzi contrattuali.

Il computo dei volumi verra eseguito per tratti compresi fra sezioni opportunamente scelte, in ciascuno dei
quali non vari sensibilmente né I'andamento del terreno né la livelletta della condotta,moltiplicando la
lunghezza orizzontale di ciascun tratto per la media aritmetica delle aree delle sezioni estreme.

Le sezioni di scavo saranno contabilizzate in base alla larghezza di fondo ed alle scarpe verticali indicate
nei disegni di contratto ovvero negli altri inviati all'lmpresa in corso d'opera con ordini di servizio; le
altezze di scavo saranno determinate dalla profondita dell'asse tubo, rispetto al piano di campagna,
aumentata del valore del raggio esterno della tubazione e dello spessore del letto di posa.

Nella determinazione del valore dell'area delle sezioni non si terra alcun conto degli scavi di nicchie per la
esecuzione dei giunti sia sul fondo che pareti, né dei maggiori scavi che I'lmpresa abbia eseguito per
qualsiasi motivo, ivi compresa la instabilita dei terreni attraversati, essendosi di cid tenuto conto nel
prezzo per la posa della condotta.

Gli scavi dei blocchi di ancoraggio di qualsiasi dimensione non saranno computati, essendo compensati
nel prezzo per lo scavo della condotta.

Gli scavi e maggiori scavi per i manufatti di linea quali pozzetti, attraversamenti di corsi d'acqua, scarichi,
sfiati, ecc. sono pure compresi nel prezzo per lo scavo della condotta.

Per lo scavo di posa in opera delle condotte, con i prezzi contrattuali si intendono compensati all'lmpresa
tutti gli oneri e le spese elencati nei precedenti articoli e nel presente articolo al precedente comma c), ed
inoltre anche i seguenti:

- l'eventuale costipamento del fondo del cavo, da eseguirsi con l'uso di mezzi meccanici, se richiesto
dalla Direzione Lavori;

- tutte le soggezioni e i ritardi imposti dalla eventuale presenza di canalizzazioni, condotte, cavi elettrici e
telefonici e in genere impianti di interesse pubblico, il ripristino di eventuali danni agli impianti stessi
anche con mezzi di emergenza, salvo il caso in cui tali danni non siano imputabili all'lmpresa; il
mantenimento del cavo aperto fino ad ultimazione delle prove sulle condotte, la messa in funzione di
adeguata segnaletica;

- I'esecuzione dello scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina,
nonché l'esecuzione degli scavi in roccia da mina, se ordinato espressamente per iscritto dalla
Direzione dei Lavori di qualsiasi tipo ed entita;

- l'esecuzione dei lavori in strade di qualsiasi tipo e dimensione sottoposte a traffico di qualsiasi tipo ed
entita;

- il pagamento delle indennita ai privati per occupazioni e depositi fuori dalle zone espropriate od
occupate temporaneamente dalllAmministrazione Appaltante.

2) Classificazione degli scavi

A seconda delle materie da rimuoversi gli scavi saranno cosi classificati: scavi in terreno e scavi in roccia.

Saranno considerati nella prima categoria gli scavi da eseguirsi in materie di qualsiasi consistenza ed ogni
specie di materiali, frammisti o no alla terra, che sia possibile rompere e smuovere con pale, zappe. gravine,
picconi, escavatrici e pale meccaniche, bulldozer anche muniti di ripper e mezzi meccanici in genere.
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Saranno considerate rocce quelle che richiedono, per essere rotte, esclusivamente mediante limpiego di
martelli demolitori ad aria compressa, cunei e mazze di ferro ovvero, qualora consentito, con l'impiego
sistematico di mine.

La classificazione e la determinazione della natura dei terreni sara fatta in contraddittorio tra la Direzione dei
Lavori e I'lmpresa.

Ove tali classifiche e ripartizioni non venissero accettate dall'lmpresa, si procedera egualmente alla
contabilizzazione secondo quanto sara stato stabilito dalla Direzione dei Lavori, salva all'lmpresa la facolta di
far valere le proprie ragioni nei modi previsti dal presente Capitolato e dai Regolamenti.

Resta peraltro stabilito che i prezzi offerti per lo scavo sono quelli riferiti all'elenco descrittivo delle categorie di
lavoro, quali che siano la natura, la stratificazione, la variazione, la successione, la compattezza, la durezza e
la ripartizione delle varie materie da scavare, che all'atto dell'esecuzione si incontreranno in singole sezioni o
tratte ovvero in tutto lo sviluppo del lavoro. Conseguentemente in nessun caso e per nessuna ragione
saranno ammessi particolari o speciali valutazioni o compensi all'infuori della pure e semplice applicazione
dei prezzi suddetti ai volumi di scavo.

ART. 52 - RINTERRI E RILEVATI

| rilevati ed i rinterri, ove siano da valutarsi indipendentemente da altri lavori, saranno computati con il metodo
delle sezioni ragguagliate, se effettuati con materiali di risulta da scavi contabilizzati.

Ove invece si dovesse fare ricorso a cave di prestito il movimento di materie verra contabilizzato sullo scavo.
Il pagamento dei rilevati verra fatto per I'80% del volume di progetto all'atto della formazione e per il restante
20% al completamento delle rifiniture.

ART. 53 - DEMOLIZIONI

| prezzi fissati per le demolizioni di qualsiasi genere si applicano, salvo diversa precisazione in progetto, al
volume vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello di gronda del tetto, se
trattasi di fabbricati, al volume effettivo da demolire se trattasi di murature ed a superfici se trattasi di
pavimentazioni.

| materiali utili provenienti dalle demolizioni suscettibili di reimpiego, rimangono di proprieta della

Amministrazione e I'Impresa & tenuta a curarne la pulizia e I'accatastamento, a qualsiasi distanza, in area
procurata a sua cura e spese.

ART. 54 - VESPAI E DRENAGGI
Il volume del pietrame posto per vespai, drenaggi e riempimento di gabbioni per difese, sara valutato in base

al volume risultante dalle dimensioni prescritte dalla Direzione dei Lavori, restando a carico dell'lmpresa, il
riempimento di ogni maggiore scavo o rilascio, con materiali della stessa natura di quelli prescritti.

ART. 55 - MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno
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misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, escludendo gli intonaci, ove esistano, e
deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture.

Sia le murature che i calcestruzzi saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.

Non verranno dedotti i volumi dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume
minore o eguale a mc 0.20 ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il maggiore magistero richiesto
per la formazione di eventuali feritoie regolarmente disposte, da realizzare nel numero e nelle posizioni che
verranno richiesti dalla Direzione Lavori.

Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi offerti i vari tipi di conglomerato cementizio armato
esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, prescritta secondo il progetto od ordinato per
iscritto dalla Direzione Lavori.

Nel caso che dalle prove di rottura risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza
caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo I'accertamento che tale valore soddisfa ancora alle condizioni
statiche dell'opera, si provvedera all'applicazione del prezzo corrispondente al valore della resistenza
caratteristica riscontrato.

Nel caso invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella prescritta
secondo progetto od ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori, non si dara luogo ad alcuna maggiorazione
del prezzo unitario stabilito.

Eventuali maggiori dosaggi di cemento richiesti dalla Direzione Lavori saranno pagati con il prezzo del
cemento a pie d'opera intendendosi in tale prezzo compreso ogni ulteriore onere per il confezionamento del
calcestruzzo.

Nei relativi prezzi contrattuali sono compresi in particolare la fornitura a pié d'opera di tutti i materiali
necessari (inerti, leganti, acqua, etc.) la mano d'opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri, le
attrezzature e macchinari per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro
occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte.

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione a contrazione o giunti speciali aperti a cuneo,
secondo i tipi approvati dalla Direzione dei lavori, il relativo onere, compreso quello di eventuali casseforme,
si intende compreso nel prezzo offerto.

Per l'impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malta per murature espressamente
previsto in progetto per particolari esigenze, sara corrisposto solo il costo di detti materiali.

In ogni altro caso, tale impiego sara consentito ma a totale carico dell'lmpresa, previo benestare della
Direzione Lavori.

ART. 56 - ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Il peso dell'acciaio tondo B450 C per I'armatura del calcestruzzo ordinario verra determinato mediante il peso
teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita superiori alle
prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non
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necessarie, intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella
commerciale.

Il peso di ferro in ogni caso verra determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo lineare
effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicando per il peso determinato in base
alle dimensioni nominali ed al peso specifico 7.85 kg/dmc indicato nel Norme tecniche di cui al D.M.
14.01.2008 e ss.mm.ii..

Il peso dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a cavi scorrevoli, sara
determinato moltiplicando lo sviluppo teorico dei cavi, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di
bloccaggio, per il numero dei tondini componenti il cavo e per il peso di questi determinato sull'unita di
misura.

Il peso dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a fili aderenti, sara
determinato moltiplicando lo sviluppo dei fili, compreso tra le facce esterne delle testate della struttura, per il
peso dei fili, determinato sulla unita di misura. |l peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi precompressi sara
determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto delle barre, compreso tra le facce esterne degli
apparecchi di ancoraggio per il peso unitario della barra calcolato in funzione del diametro nominale e del
peso specifico dell'acciaio di 7.85 kg/dmc.

Il prezzo dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso compensa anche:

a) per il sistema a cavi scorrevoli. la fornitura e posa delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine, dei
ferri distanziatori dei cavi e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi stessi, le teste e le piastre di
ancoraggio e la mano d'opera ed i mezzi e materiali per la messa in tensione dei cavi, nhonché per il
bloccaggio dei dispositivi;

b) per il sistema a fili aderenti: la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei fili all'interno
della struttura, degli annessi metallici ed accessori di ogni tipo, la mano d'opera, i mezzi e materiali per la
messa in tensione dei fili, per il bloccaggio degli stessi e per il taglio, a stagionatura avvenuta della struttura,
delle estremita dei fili non annegate nel calcestruzzo, nonché la perfetta sigillatura con malta a 3 q.li di
cemento per metro cubo di sabbia, delle sbrecciature nell'interno dei cavi tagliati sulla superficie delle testate
della struttura;

c) per il sistema a barre: eventuali diritti doganali e di brevetto, il trasporto, la fornitura e posa di guaine,
ancoraggio, manicotti ed accessori di ogni genere, la mano d'opera, i mezzi ed i materiali per messa in
tensione delle barre nonché per il bloccaggio dei dispositivi, le iniezioni etc..

ART. 57 - INTONACI - RABBOCCATURE - RIVESTIMENTI

Gli intonaci di qualunque genere sia a superficie piana che a superficie curva e le rabboccature, se ordinate,
sui vecchi muri, saranno valutati a metro quadrato vuoto per pieno, applicando i prezzi relativi alla superficie
effettiva dei muri intonacati, senza tenere conto delle rientranze e delle sporgenze dal vivo del muro per
lesene, riquadri, facce, bugone e simili, salvo che le rientranze e le sporgenze non superino metri 0,10.
Saranno detratti i vani di superficie maggiore di mq 4 valutando a parte la riquadratura di detti vani.

| rivestimenti in piastrelle di qualsiasi tipo verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia la
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire.

Nel prezzo sono compresi tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, etc. che saranno pertanto computati
nella misurazione.

ART. 58 - LAVORI IN FERRO

Tutte le opere in ferro lavorato, ed i gabbioni metallici, saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi
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verranno applicati al peso effettivo determinato prima della posa in opera, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, incluse bene inteso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in ferro & compreso ogni e qualunque compenso a sfrido, lavorazione, montatura,
posizione in opera e coloritura, sono pure comprese la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle
murature, la malta ed il cemento, gli ancoranti chimici ed ogni altro onere.

ART. 59 - TUBAZIONI - PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE

La contabilizzazione dei lavori di fornitura, trasporto e posa in opera delle tubazioni verra effettuata per la
lunghezza, misurata lungo l'asse, della successione continua degli elementi costituenti la condotta, come
risulta dopo la posa in opera dei tubi, dei giunti, delle curve e dei pezzi speciali: non si terra conto, pertanto,
delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovra detrarsi la
lunghezza delle apparecchiature (saracinesche, valvole a farfalla, misuratori, etc.) e di tutte quelle parti e

pezzi speciali, la cui fornitura e/o posa in opera &€ compensata con prezzi a parte, salvo che non sia
diversamente stabilito nella relativa dizione del prezzo.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione corrispondente
alla faccia esterna della flangia.

| prezzi relativi alla fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali comprendono e

compensano:

- tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (manicotti, anelli di gomma, guarnizioni,
bulloni. etc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni espressamente indicate nella voce
dell'elenco descrittivo delle categorie di lavoro;

- il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, gli eventuali depositi provvisori, le
relative spese di guardiania; le cautele necessarie per la buona conservazione dei tubi e degli eventuali
rivestimenti;

- le riparazioni e il rifacimento, secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni
o abrasioni;

- il calo nel cavo, I'esecuzione delle giunzioni, compresa la fornitura del materiale di ristagno, di apporto, dei
bulloni, delle guarnizioni delle flange, etc.;

- ogni onere per la posa anche in presenza d'acqua sotto qualsiasi battente, previo aggottamento, salvo
diversa dizione del prezzo;

- il ripristino della continuita del rivestimento protettivo in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofi;

- le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi d'acqua, sia a giunti scoperti che a condotta
completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi distanza, con qualsiasi
mezzo ed in qualsiasi stagione, e di tutti i "tappi" provvisori;

- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti idonei (Gibault, a tre flange, a manicotto, etc.)
che si rendessero necessari a causa dell'ordine di posa delle condotte e delle apparecchiature, ovvero per
interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rotture in prova o nel periodo di
garanzia;

- per l'incavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una lunghezza pari ad 1/3
dell'elemento, portato al piano di campagna;

- per il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati.

La fornitura e posa in opera dei pezzi speciali in corrispondenza delle opere d'arte sara pagata a kg di peso
determinato mediante pesatura; saranno considerati pezzi speciali i tronchi di condotte in acciaio di sviluppo
in asse minore di 3 metri.
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| prezzi relativi alla fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche in genere comprendono tutti gli
oneri specificati e saranno applicati ad unita. L'iscrizione in contabilita della posa in opera delle tubazioni avra
luogo solamente dopo ultimate con esito favorevole tutte le prescritte prove idrauliche.

Nel caso che per motivi non addebitabili all'lmpresa, ovvero per ordine scritto della Direzione dei Lavori, le
prove dovessero effettuarsi a notevole distanza di tempo dalla posa, potra essere iscritto in contabilita un
importo pari al 75% del prezzo della fornitura, trasporto e posa in opera, restando perd sempre a carico
dell'lmpresa tutti gli oneri, quali riapertura dei cavi, sgombero delle nicchie, prosciugamento, etc., conseguenti
al ritardo.

ART. 60 - MISURA DEGLI ACCONTI PER TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI E
APPARECCHIATURE

Per la misura degli acconti per tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature si rimanda alle disposizioni dallo
Schema di contratto e del suo Annesso.

In assenza di disposizioni specifiche dello stesso schema di contratto la eventuale valutazione delle forniture
a pie d'opera al fine dei pagamenti in acconto sara fatta al 50% del prezzo contrattuale per gli elementi
depositati provvisoriamente in cantiere o sfilati lungo i cavi. L'accreditamento definitivo a prezzo intero potra
essere effettuato per i tubi solo dopo I'esito favorevole di tutte le prove prescritte.

ART. 61 - SOLAI, SOFFITTI E TETTI

| solai in cemento armato non misti a laterizi saranno valutati a metro cubo come ogni altra opera in cemento
armato.

Ogni altro tipo di solaio sara invece pagato a metro quadrato in base alla superficie netta interna dei vani
ricoperti, qualunque sia la forma di questi.

Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sara anche compreso il ferro di armatura agli appoggi e
di ripartizione. Il prezzo a mq dei solai suddetti si applichera, senza alcuna maggiorazione, anche a quelle
porzioni di solaio in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo.

| soffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza tener conto dei
raccordi curvi con i muri perimetrali. | soffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una
volta e mezzo la loro proiezione orizzontale.

Le coperture a tetto saranno computate a metro quadrato, misurando geometricamente la superficie effettiva
delle falde del tetto senza alcuna deduzione dei vani di eventuali lucernari o parti sporgenti della copertura,
purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1 mq, nel qual caso le parti eccedenti detta superficie saranno
dedotte per intero.

Nel prezzo dei tetti & compresa la piccola armatura ed & esclusa soltanto la grossa armatura (capriate,
puntoni, arcarecci, colmi, etc.), che sara invece pagata a parte, in base al suo volume effettivo con i prezzi
offerti.
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ART. 62 - PAVIMENTI

| pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.
Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi per ciascun genere di pavimento comprendono la fornitura dei materiali ed ogni lavorazione per dare i
pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto, sottofondo compreso.

ART. 63 - SERRAMENTI

La fornitura e posa in opera di serramenti, sia in legno che metallici, sara liquidata in base alla loro superficie,
misurata come appresso.

Gli infissi come porte, finestre, vetrate, coprirulli € simili si misureranno da una sola faccia, sul perimetro del
telaio esterno della parte mobile, fatta esclusione degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie; le parti
centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente.

Le persiane avvolgibili si computeranno come sopra, aumentando pero la luce netta dell'apertura di 5 cm in
larghezza (eccettuato il caso in cui vi sia I'apparecchio a sporgere) e 5 cm in altezza. Le mostre e
contromostre saranno misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo. Controsportelli e rivestimenti
saranno anch'essi misurati su una faccia sola, nell'intera superficie a vista.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a metro quadrato di luce degli stipiti
compensa anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccogli - cinghia, anche in
cassetti, delle molle compensatrici, oppure degli arganelli di manovra, qualunque sia il tipo scelto dalla D.L..

Per le finestre con scuretti questi non si misurano a parte, ma sono compresi nel prezzo dellefinestre.

Tutti gli infissi si intendono provvisti sempre completi di ferramenta di sostegno e di chiusura, di codette a
muro, pomoli, maniglie ed altri accessori per il loro funzionamento ed ultimati con una mano di lino cotto
quando non siano altrimenti lucidati o verniciati.

| prezzi per la fornitura e posa in opera comprendono la fornitura a pié d'opera, I'onere dello scarico e
distribuzione ai singoli vani di destinazione, la posa in opera e la manutenzione per garantire il perfetto
funzionamento fino al collaudo finale.

ART. 64 - ALTRI LAVORI

Per tutte le altre categorie di lavori non comprese nei precedenti articoli valgono le unita di misura e le norme
di valutazione stabilite nell'allegato “elenco prezzi” descrittivo delle diverse categorie di lavoro. Le norme di
valutazione delle categorie inerenti a lavori stradali, palificate e diaframmi, lavori in sotterraneo e di protezione
e consolidamento delle scarpate e dei terreni sono richiamate nel Paragrafo successivo.
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Paragrafo Il - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DI LAVORI STRADALI, PALIFICATE E
DIAFRAMMI, LAVORI IN SOTTERRANEO, PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI
TERRENI

ART. 65 - SCAVI E RILEVATI

La misurazione degli scavi e dei rilevati verra effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate. All'atto della
consegna dei lavori, I'lmpresa eseguira in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, il controllo delle quote
delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse.

In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opere finite, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed
alle quote fuori della medesima sede stradale, verranno calcolati i volumi di scavo e di riporto. Resta inteso
che, sia in trincea che in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di riporto € quella che segue
il piano di banchina, il fondo cassonetto, sia della banchina di sosta che della carreggiata, e dell'eventuale
spartitraffico, come risulta dalla sezione tipo.

ART. 66 - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Con il relativo prezzo vengono compensati tutti gli oneri relativi alla demolizione od al taglio della
sovrastruttura stradale esistente, per qualunque profondita e con qualunque mezzo anche in presenza di
traffico, nonché l'onere del recupero e la raccolta in cumuli del materiale di risulta utilizzabile ed il trasporto a
rifiuto con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza dei materiali non utilizzabili.

ART. 67 - RIFACIMENTI STRADALI

Verranno misurati in ragione di superficie, avvertendo che non saranno contabilizzate le maggiori superfici
non ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nei prezzi unitari relativi &€ compresa ogni fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto con le modalita e
le norme che sono richiamate nell'elenco descrittivo delle categorie di lavoro.

ART. 68 - FONDAZIONE STRADALE DI PIETRAME

La fondazione stradale in pietrame verra valutata a metro cubo in opera e pagata con il relativo prezzo, che
compensa I'Impresa di tutti gli oneri descritti per I'esecuzione di tale categoria di lavoro, compresa la fornitura
e posa in opera dello strato di ghiaia mista di fiume o di scagliame di cava e la cilindratura a fondo con rullo
compressore.

ART. 69 - MASSICCIATA IN PIETRISCO CILINDRATO

Il pietrame per massicciata dovra essere fornito disponendolo in massette, tutte d’eguale determinato volume
e di perfetta figura geometrica, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Il volume sara misurato suddividendo le massette in serie, a criterio insindacabile della Direzione dei Lavori, e
misurando almeno una massetta per ogni serie.
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La cilindratura del pietrisco sara valutata in base al volume del materiale stesso fornito dall'lmpresa misurato
prima della rullatura, escludendo quindi dalla misura il pietrisco proveniente dalla vagliatura del materiale
risultante dall'eventuale scarificazione di esistenti bitumature.

Nel prezzo unitario offerto per la cilindratura si € tenuto conto della presumibile percentuale di aumento di
volume del materiale derivante dalla aggiunta di quello proveniente dalla scarificazione.

Nel prezzo relativo alla cilindratura s’intendono compresi tutti i magisteri relativi alle norme per I'esecuzione di
tale categoria di lavori, nonché la fornitura e I'impiego del materiale di aggregazione, i quali non saranno mai
pagati a parte.

ART. 70 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

| trattamenti superficiali e le pavimentazioni in genere verranno misurate in ragione di superfici, avvertendo
che non saranno contabilizzate le maggiori superfici non ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nei prezzi unitari relativi € compresa ogni fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita e le norme descritte in precedenza, e che sono richiamate nelle voci dell'elenco descrittivo delle
categorie di lavoro.

Lo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con o senza legante naturale, sara valutato a volume in
opera ed a costipamento ultimato.

Sia il tout-venant bituminoso per lo strato di base, che i conglomerati per la formazione dello strato di
collegamento (binder) e di quello di usura, saranno misurati in opera dopo costipamento secondo l'unita di
misura indicata nei rispettivi prezzi.

ART. 71 - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Valgono per la pavimentazione tutte le norme indicate nel precedente articolo per le fondazioni in
calcestruzzo di cemento. La valutazione delle quantita di pavimentazione sara effettuata a metro cubo di
conglomerato gettato, vibrato e rifinito.

ART. 72 - RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIONI O
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

La rete verra contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo unitario
sono compresi tutti gli oneri di fornitura dei materiali, la sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto
altro occorra.

ART. 73 - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURA - VARO DI TRAVI
PREFABBRICATE

Casseforme, armature di sostegno, centinature e varo di travi prefabbricate saranno compensati a parte, solo
per quanto sia esplicitamente indicato nelle voci dell'allegato “elenco prezzi® descrittivo delle diverse
categorie di lavoro.

A) Casseforme
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Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato
cementizio, ad opera finita.

B) Armature

Le armature di sostegno delle casseforme per i getti in conglomerato cementizio, semplice od armato in
elevazione, per opere fino a m 2 di luce netta, sono comprese e compensate coi prezzi relativi ai detti getti.

Le armature di sostegno delle casseforme per piattabande e travate, o di sostegno di centinature per volte,
per opere fino a m 2 di luce netta, sono pure comprese e compensate coi prezzi dei calcestruzzi semplici od
armati.

Le armature di sostegno delle casseforme per piattabande o travate in cemento armato normale, o
precompresso, o di sostegno delle centinature di archi e volte, quando la luce misurata al piano di imposta
lungo l'asse mediano dell'opera, o, in caso di sedi separate, lungo I'asse mediano di ciascuna sede, estesa
tra i fili interni dei sostegni (pili, spalle) superi i due metri, dovranno essere contabilizzate con i seguenti criteri:
per ciascuna luce dell'opera si determinera la classifica dell'armatura in base alla misura della luce eseguita
secondo le modalita sopra menzionate, in proiezione orizzontale, dalla larghezza misurata normalmente
all'asse mediano fra gli sbalzi esterni di ciascuna carreggiata, e dalla lunghezza misurata al piano di imposta
fra i fili interni di sostegno di ciascuna luce, lungo I'asse mediano dell'opera, o, in caso di sede separate lungo
I'asse mediano di ciascuna sede.

Qualora l'altezza media di ogni singola luce, misurata fra il piano di appoggio della piattabanda, o della
travata, o linea d'intradosso dell'arco e il profilo nero del terreno, sempre sull'asse mediano dell'opera, o, in
caso di sedi separate, sullasse mediano di ciascuna sede, superi l'altezza di m 10, si determinera
l'incremento di prezzo applicando la maggiorazione di cui alla relativa voce, tante volte quanto sono le zone di
5 m superiori ai 10 m di base.

Il prezzo suddetto, con I'eventuale maggiorazione, sara applicato anche per il compenso delle armature di
sostegno delle casseforme per il getto in calcestruzzo di parti a sbalzo di strutture in elevazione quali ad
esempio le orecchie delle spalle di opere d'arte e gli sbalzi laterali delle pile. In tal caso il prezzo da applicare
sara quello corrispondente ad una luce convenzionale uguale a due volte la lunghezza dello sbalzo (misurata
lungo I'asse mediano dello sbalzo tra il filo di incastro ed il bordo libero dello sbalzo stesso) e la superficie alla
quale detto prezzo dovra essere applicato sara quella determinata, in proiezione orizzontale, dalla lunghezza
dello sbalzo, misurata come sopra precisato, e dalla larghezza misurata normalmente all'asse mediano dello
sbalzo.

C) Armature per la posa in opera di impalcato a cassone

Le armature di qualunque tipo per la posa in opera di impalcati a cassone in calcestruzzo armato o in
calcestruzzo precompresso eseguiti a qualsiasi altezza, sia fabbricati in opera che prefabbricati, verranno
computate a metro quadrato di proiezione orizzontale dell'impalcato stesso, considerato per la sola luce netta
fra i fili interni delle pile.

Nel prezzo se esplicitamente indicato si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, le forniture e le
prestazioni necessarie, ed in particolare: mano d'opera, materiali e consumi, diritti di brevetto, montaggio,
sollevamento a qualsiasi altezza e smontaggio delle attrezzature, eventuali tempi morti conseguenti alle
particolari modalita esecutive, etc.

L'applicazione di detto prezzo esclude naturalmente i compensi dei prezzi di cui al paragrafo B)

Sono escluse dal prezzo soltanto le casseforme, che saranno pagate a parte col relativo prezzo.
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ART. 74 - TOMBINI TUBOLARI

| tubi di cemento per la formazione di tombini tubolari saranno pagati a metro lineare in opera, ed il prezzo
comprende la fornitura e posa in opera dei tubi e la sigillatura dei giunti.

Il calcestruzzo costituente il massetto di fondazione, il rinfianco e la cappa verra contabilizzato e pagato a
parte.

I manufatti tubolari in lamiera ondulata e zincata saranno contabilizzati in ragione del peso effettivo, risultante
da appositi verbali di pesatura redatti in contraddittorio.

Qualora il peso effettivo di ciascun elemento sia inferiore a quello teorico diluito della tolleranza, la Direzione

dei Lavori non accettera la fornitura; se il peso effettivo &€ superiore a quello teorico aumentato della
tolleranza, verra compensato il solo peso teorico aumentato del valore della tolleranza.

ART. 75 - MANUFATTI IN ACCIAIO E LAVORI SPECIALI

| manufatti d’acciaio, in profilati comuni e speciali, od in getti di fusione, saranno pagati secondo i prezzi
contrattuali.

Tali prezzi s’intendono comprensivi della fornitura dei materiali, della lavorazione secondo i disegni, della
posa e fissaggio in opera, della verniciatura e d’ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Gli apparecchi di appoggio di qualsiasi tipo saranno compensati con i rispettivi prezzi.

Le cerniere a snodo in acciaio, per il collegamento delle strutture costruite a sbalzo, saranno contabilizzate e
pagate con il prezzo relativo alla fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio metallici del tipo mobile,
pendolare od a rulli.

Per i manufatti in acciaio, in genere, potra essere corrisposto in contabilita un acconto pari al 50% dell'opera
finita, quando il materiale per l'esecuzione del manufatto sia giunto in cantiere (a pié d'opera) gia verificato
tecnologicamente e dimensionalmente (pesatura compresa) dalla Direzione Lavori.

Il peso dei manufatti verra determinato prima della posa in opera mediante pesatura da verbalizzare in
contraddittorio.

| giunti di dilatazione per ponti e viadotti in gomma antivibrante verranno misurati, prima della posa in opera, a
volume compresi i vuoti.

| profilati metallici, di qualsiasi forma e dimensione, occorrenti per I'ancoraggio di tali giunti alla struttura,
compresi i bulloni, verranno contabilizzati a peso e pagati con il prezzo relativo ai manufatti in ferro lavorato
(ringhiere, parapetti, griglie, staffe, etc.).

ART. 76 - CORDONATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Le cordonate in calcestruzzo cementizio verranno valutate a metro lineare e compensate con il relativo
prezzo contrattuale, che comprende ogni onere e magistero necessario per dare le cordonate in opera,
compreso l'eventuale scavo necessario alla posa dei cordoli e della relativa fondazione. Il calcestruzzo
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costituente la fondazione prescritta verra compensato a parte.

La misurazione della cordonata sara effettuata sul bordo rivolto verso la carreggiata ed, in corrispondenza
delle aiuole, sul bordo verso la zona pavimentata di transito.

ART. 77 - BARRIERE DI SICUREZZA E PARAPETTI METALLICI

Le barriere, rette o curve (esclusi i tratti aventi raggio di curvatura inferiore a m 3), verranno misurate sulla
effettiva lunghezza, in questa compresi i terminali.

| tratti di barriere costituenti I'avvio ai parapetti saranno misurati dal sostegno del parapetto da cui esse si
dipartono e pagati con il relativo prezzo contrattuale.

Per quanto riguarda la barriera doppia da situarsi nello spartitraffico, essa verra compensata applicando due
volte il prezzo relativo alle barriere semplici.

| pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali ed a chiusura delle barriere
nello spartitraffico, ed aventi raggio di curvatura inferiore a m 3, saranno valutati e pagati con I'apposito
prezzo.

Resta stabilito che nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva,
terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo, ed in particolare, per i parapetti o le barriere
ricadenti sulle opere d'arte, anche I'onere della formazione dei fori nelle varie opere d'arte e del fissaggio dei
sostegni con malta confezionata con cemento A.R..

Nei prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato anche l'onere della interposizione di idonei
elementi distanziatori fra la fascia ed il sostegno, in modo da realizzare le distanze prescritte, nonché quello
della fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti.

ART. 78 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALETTE DI
SCARICO - MANTELLATE DI RIVESTIMENTO SCARPATE - CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

A) Canalette di scarico acque piovane
Le canalette in conglomerato cementizio per lo scarico delle acque piovane, secondo il tipo prescritto dalla
D.L., verranno valutate a ml di sviluppo misurato sull'asse e compensate con il relativo prezzo contrattuale.

Detto prezzo comprende tutto quanto necessario per dare le canalette in opera secondo le prescrizioni della
relativa voce dell'elenco descrittivo, compreso lo scavo di posa, il costipamento e relativi ancoraggi, e quanto
altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. L'imbocco in calcestruzzo, sia esso
prefabbricato o costruito in opera, verra compensato col prezzo a metro lineare delle canalette.

B) Mantellate in lastre:

Le mantellate in lastre di conglomerato cementizio per il rivestimento di scarpate saranno compensate in
base alla effettiva superficie delle lastre poste in opera. Il prezzo comprende tutto quanto necessario per dare
il rivestimento finito in opera, compresa I'armatura in acciaio del tipo Fe B 22k da inserire nei giunti, il
coronamento di ancoraggio superiore, l'ancoraggio inferiore, la regolazione e costipamento del piano di
appoggio ed ogni fornitura e lavorazione per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

C) Mantellate in grigliato articolato:
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Le mantellate a grigliato articolato saranno compensate in base alla loro effettiva superficie, intendendosi
compresa e compensata nel prezzo anche la fornitura e posa in opera di terra vegetale per l'intasamento dei
vuoti, la semina di miscuglio di specie erbacee, la regolazione e costipamento del piano di appoggio ed ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

D) Cunette e fossi di guardia:

Le cunette e i fossi guardia in elementi prefabbricati saranno compensati in base alla loro effettiva superficie
interna. Il prezzo comprende anche la regolarizzazione e costipamento del piano d’appoggio; la fornitura,
stesa e costipamento del materiale arido di posa; la stuccatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, da pagare col
prezzo dello scavo di shancamento.

ART. 79 - LAVORI DI RIVESTIMENTO VEGETALE - OPERE A VERDE

Per le valutazioni dei lavori di rivestimento e sistemazione a verde dovranno seguirsi le seguenti specifiche:
A) Piantagioni: sia di essenze a portamento strisciante che arbustivo di specie forestali saranno misurate per
la loro superficie effettiva di impianto, senza effettuare detrazioni di parti non piantate (testate di tombini),
quando la superficie di questa sia inferiore a mq 3;

B) Semine: saranno valutate in base alla superficie effettiva, senza effettuare detrazioni, nei limiti di cui al
precedente comma;

C) Rivestimento in zolle: la valutazione sara fatta in base alla superficie effettivamente rivestita e sara
comprensiva delle strutture di ancoraggio;

D) Viminate: saranno misurate a metro lineare di effettivo sviluppo;

E) Graticci con fascine verdi: saranno valutati a metro lineare di effettivo sviluppo; nel prezzo &€ compreso
I'onere dello scavo del terreno ed il riassestamento del materiale nella superficie circostante.

Nei prezzi unitari devono considerarsi comprese tutte le forniture e la mano d'opera occorrenti per procedere
alla eventuale ripresa di erosioni e solcature, sia prima della piantumazione, sia successivamente, gli
eventuali diserbi, la preparazione fisica e chimica del terreno, la piantumazione, tutte le successive cure
colturali e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ART. 80 - PROTEZIONE DELLE SCARPATE IN ROCCIA

| rivestimenti delle scarpate in roccia con rete metallica saranno misurati in base alla superficie rettificata; nel
prezzo € compreso l'onere per la fornitura e posa dell'opera della rete, gli ancoraggi intermedi e I'ancoraggio
a monte con cordolo in calcestruzzo.
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