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Vasca terminale di Truncu Reale

Esecutivo strutturale - Vasca di erogazione

Piante fondazioni e pilastri
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Key-Plan

Distinta ferri

< 31,5 mm

S4

40 mm

Cemento armato

C 30/37

Materiali

Calcestruzzo  opere in cemento armato

6) Copriferro 

7) Dimensione massima aggregati

3) Classe di consistenza

4) Tipologia strutturale

1) Classe di resistenza

13) Tensione ammissibile

10)  Tipo di acciaio

Acciaio

B 450 C

11)  Tensione carat. di snervamento

12)  Tensione carat. di rottura

fyk ≥ 440 N/mmq

ftk ≥ 540 N/mmq

σ amm. = 260 mmq

< 0,558) Rapporto A/C

37 N/mmq5) Resistenza caratteristica

5b , XC42) Classe di esposizione ambientale 

9) Contenuto minimo di cemento
340Kg/m³

Tipo di cemento:

- cemento di tipo I con clinker di cemento portland almeno al 95% o tipo II, o tipo III ,

d'altoforno, così come definiti dalla UNI EN 197-1, di classe 42.5R.

Additivi:

- additivi superfluidificanti provvisti di marcature CE conforme ai prospetti 3.1 ed 3.2

della norma UNI EN 934-2, nel caso in cui il getto sia realizzato nei mesi invernali;

- additivo superfluidificante ritardante provvisto di marcatura CE conforme ai

prospetti 11.1 ed 11.2 della norma UNI EN 934-2, nel caso in cui il getto sia

realizzato nei mesi estivi;

h

L

h

D D

Note:

· Le misure riportate nei particolari dei ferri d'armatura sono

sempre riferite all'estradosso dell'armatura stessa secondo

lo schema della figura precedente

· Le misure dei ferri sono espresse in cm

Calcestruzzo  per sottofondazione

C 12/151) Classe di resistenza
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