



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa

Oggetto: D.G.R. N.38/27 – FASE “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)” Ispezione paratoie dell'opera di presa del sollevamento Benzone - Affidamento diretto alla società CDS Marine srl (Art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. N° 36/2023)- CUP 138I20000040002 – CIG ZD33C3FF02 - RUP Ing. Marco Cordeddu – Impegno complessivo di spesa € 2.379,00, di cui euro 1.950,00 sul cap. SC20.2840 ed € 429,00 sul cap. SC25.1437 CDR 00.00.01.30 Esercizio 2023.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- in data 22.05.2020 è stata firmata, tra il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS ed il Direttore generale dell'ENAS, la delegazione amministrativa relativa al finanziamento di € 11.500.000,00 per la realizzazione degli interventi denominati “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica Tirso 1 e Tirso 2 e dell'impianto di sollevamento Benzone – FASE 1, “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica Tirso 1 e Tirso 2 e dell'impianto di sollevamento Benzone – FASE 2”, e “Minicentrale idroelettrica sulla diga del Liscia”;
- il sopra elencato “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica Tirso 1 e Tirso 2 e dell'impianto di sollevamento Benzone – FASE 1”, di importo pari ad € 3.300.000,00 risulta assegnato al SEGR in seguito all'accorpamento dei Servizi SEMS e SPT;
- Con determinazione n.ro 537 del 15/06/2020 è stato nominato il RUP, il Gruppo di progettazione e il Responsabile della sicurezza in fase di progettazione.
- Con Determinazione n. 1168 Protocollo n. 25806 del 10.08.2021 del Servizio opere idriche e idrogeologiche della RAS è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica adottato con determinazione n. 663 del 20.05.2021 del Direttore del SEMS completo del Quadro economico Rev. 07.2021 adottato con determinazione n.ro 1054 del 29/07/2021 del Direttore del SEMS;
- Con determinazione n.ro 466 del 29/04/2022 sono stati ridefiniti gli incarichi di progettisti per i diversi lotti;

- Con determinazione n.ro 489 del 29/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lotti 1A e 1B;
- con contratto di rep. n.ro del sono stati affidati i lavori di fornitura ed installazione delle due elettropompe del progetto lotto 1B;

Atteso che:

- come indicato nel lotto 1 del progetto D.G.R. N.38/27 – FASE “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)” è necessario provvedere prima della installazione delle nuove elettropompe mettere in sicurezza il vano di aspirazione delle stesse con il ripristino della funzionalità delle paratoie installate sull'opera di presa previa ispezione per individuare la soluzione ottimale;
- nell'ambito del suddetto progetto, Lotto1, nel quadro economico sono previste, fra le somme a disposizione, l'importo per i rilievi e gli accertamenti e quelli per la sistemazione delle paratoie dell'impianto di sollevamento Benzzone;
- su esplicita richiesta dei tecnici del Settore Manutenzioni Specialistiche ed Ingegneria delle Manutenzioni, in data 23.06.2023, prot. n. 9148, è pervenuta l'offerta della Società CDS Marine srl Via G. Carducci 9/15, 07020 Golfo Aranci (OT), C.F./PI 02837450903, per il servizio di cui trattasi per l'importo di euro 1.950,00 oltre iva;
- in rapporto all'importo offerto per l'espletamento del servizio in oggetto si può procedere all'affidamento diretto, risultando lo stesso inferiore ai limiti di cui all'art. 50 c.1 lett.b del D.Lgs. n° 36/23;
- è necessario e urgente provvedere all'ispezione delle paratoie dell'opera di presa del sollevamento Benzzone per garantire il rispetto dei tempi dell'appalto di installazione delle due nuove elettropompe;

RITENUTO NECESSARIO impegnare la somma complessiva pari a € 2.379,00 di cui:

- imponibile pari a € 1.950,00 sul capitolo SC20.2840/2023 “INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TIRSO 1-2 E BENZONE FASE 1 (EC402.820)” – Cdr 00.00.01.30, che trova copertura nell'avanzo al 31/12/2022 distribuito al 01/01/2023 in sede di Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e nel Bilancio di Previsione di Cassa 2023;
- IVA pari a € 479,00 sul capitolo SC25.1437/2023 “IVA SU LAVORI RAS” – Cdr 00.00.01.30;

CONSIDERATO ancora

- che l'impegno di spesa è atto gestionale di competenza del Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa;

DETERMINA

- l'affidamento alla Società CDS Marine srl Via G. Carducci 9/15, 07020 Golfo Aranci (OT), C.F./PI 02837450903, del servizio Ispezione paratoie dell'opera di presa del sollevamento Benzzone, relativo alla D.G.R. N.38/27 – FASE “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)” Lotto 1 ;
- l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 2.379,00 a favore della Società CDS Marine srl Via G. Carducci 9/15, 07020 Golfo Aranci (OT), C.F./PI 02837450903, di cui 1.950,00 per imponibile sul capitolo SC20.2840/2023 “INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TIRSO 1-2 E BENZONE FASE 1 (EC402.820)” – ed euro 439,00 per IVA sul cap. SC25.1437/2023 - “IVA SU LAVORI RAS” Cdr 00.00.01.30.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- di confermare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto rispettivamente l'ing. Marco Cordeddu e il PI Andrea Tronci funzionari del SEGR;
- autorizzare l'avvio della prestazione in pendenza di stipula del contratto per garantire il rispetto della tempistica dell'appalto di sostituzione delle elettropompe ai sensi del comma 8 art. 17 dlgs 36/2023;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell' art 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio *ad interim*
Roberto Meloni

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

23-52-67-35-7D-4F-E4-76-DF-D1-3F-AB-DE-79-AD-BE-7B-BD-18-78

CAdES 1 di 1 del 30/08/2023 18:54:27

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 2F27 19F7 F3DC 56A7

Validità certificato dal 17/02/2022 09:49:26 al 14/12/2024 13:16:26

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
