

Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia

Il Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Determinazione n° ___ del _____

**Oggetto: Fornitura per la sostituzione del condotto a sbarre ad alta potenza in alluminio della linea in B.T. del TR1 a 660 Volt, installato presso la centrale di sollevamento Monte Pranu nel comune di Tratalias. Affidamento diretto alla Ditta SONEPAR Italia SPA (Art. 36 comma 2° lettera a del D.Lgs. N° 50/2016) €12.810,63 IVA inclusa - Impegno sul capitolo di spesa SC20.2820/2022 - CDR 00.00.01.28 - Manutenzione straordinaria opere multisettoriali SEMS
CIG: Z503887C79 RUP: Ing. Marco Cordeddu.**

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la *Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;*

Premesso che:

- l'ENAS è preposto alla gestione del sistema idrico multisettoriale della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti della LR n° 19/2006 e smi e che, a tal fine, ha la necessità di procedere all'esecuzione di numerosi interventi di manutenzione necessari a garantire il funzionamento delle suddette opere;
- in particolare, nello specifico, presso la Centrale di sollevamento Monte Pranu nel comune di Tratalias si deve procedere alla sostituzione della blindo sbarra che permetteva l'alimentazione del quadro di distribuzione a 660V tramite il TR1 danneggiata in seguito ad un corto conseguente alla perdita di isolamento;

atteso che:

- per procedere alla suddetta sostituzione, tramite gli operatori specializzati dell'ENAS, è necessario che venga affidata ad apposito operatore economico la fornitura della blindo con i relativi accessori;
- per dar corso a quanto esposto è stato predisposto dai tecnici del SEMS il documento "Elementi essenziali del contratto", in cui vengono definite le specifiche della fornitura di che trattasi e le condizioni per l'espletamento della prestazione e richiesto, a diversi grossisti, il preventivo per la fornitura di che trattasi;
- in data 11.07.2022, prot. n. 7835, su richiesta dei tecnici del Settore Manutenzioni Specialistiche ed Ingegneria delle Manutenzioni, è pervenuta l'offerta della Società SONEPAR Italia spa, via Riviera Maestri del Lavoro, 24- 35127 - Padova (PD), per la fornitura Fornitura per la sostituzione del condotto a sbarre ad alta potenza in alluminio della linea in B.T. del TR1 a 660 Volt, installato presso la centrale di sollevamento Monte Pranu nel comune di Tratalias, per l'importo di euro 10.500,52 + IVA;

- in rapporto all'importo offerto per l'espletamento della fornitura in oggetto si può procedere all'affidamento diretto, risultando lo stesso inferiore ai limiti di cui all'art. 36 comma 2a del D.Lgs. n° 50/16;
- che è necessario e urgente provvedere al ripristino del collegamento tramite blindo del Trasformatore TR1 al Quadro di distribuzione a 660V;

CONSIDERATO ANCORA CHE la relativa spesa dell'affidamento è pari a complessivi € 12.810,63 IVA inclusa, può gravare sul capitolo SC20.2820/2022 - CDR 00.00.01.28 - Manutenzione straordinaria opere multisettoriali SEMS – che presenta la disponibilità necessaria;

CONSIDERATO ancora

- che l'impegno di spesa è atto gestionale di competenza del Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa;
- che il SACP deve procedere alle successive fasi di stipula del contratto.

DETERMINA

- l'approvazione del documento "elementi essenziali del contratto" per la ***"Fornitura, per la sostituzione, del condotto a sbarre ad alta potenza in alluminio della linea in B.T. del TR1 a 660 Volt, installato presso la centrale di sollevamento Monte Pranu nel comune di Tratalias"*** predisposto dai funzionari tecnici del Settore Energia e Manutenzioni Specialistiche del SEGR non materialmente allegato alla presente, ma agli atti del Servizio Energia e Gestione Risorsa;
- l'affidamento alla ditta Sonepar Italia spa, via Riviera Maestri del Lavoro, 24- 35127 - Padova (PD), della fornitura di che trattasi;
- di impegnare la somma complessiva di € 12.810,63 (euro dodicimilaottocentodieci/63) sul capitolo di spesa SC20.2820/2022 - CDR 00.00.01.28 - Manutenzione straordinaria opere multisettoriali SEMS - in favore della Sonepar Italia spa, via Riviera Maestri del Lavoro, 24- 35127 - Padova (PD) con P.I. IT008253300285, di cui € 2.310,11 per IVA in regime di split payment;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto rispettivamente l'ing. Marco Cordeddu e il PI Alberto Mura funzionari del SEMS;
- di inviare la presente determinazione al Servizio SACP per i procedimenti di propria competenza;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell' art 23 del D.Lgs. n.33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n° 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Energia e Gestione Risorsa
Il Direttore ad Interim
Ing. Roberto Meloni

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

07-29-66-E8-E5-5A-F2-2F-0F-00-9F-3B-63-EF-65-74-17-96-DF-12

CADES 1 di 1 del 15/11/2022 14:19:47

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 2F27 19F7 F3DC 56A7

Validità certificato dal 17/02/2022 08:49:26 al 14/12/2024 12:16:26

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
