
Rimozione paratoie piane

Scala di acciaio di nuova realizzazione

Giunti e lastra di fondo vasca interventi di manutenzione

Sostituzione parapetto

Vasca di carico

Interventi di manutenzione

Demolizione passerella in c.a. e parapetto in ferro

Sostituzione paratoia

Pozzetto di nuova realizzazione

Demolizione parapetto

Sostituzione scale in acciaio

Sostituzione scale in acciaio

Pianta a quota 141,00 m s.l.m.

scala 1:200

B

B

A

A

Realizzazione coperture per manutenzione

Pozzetto di nuova realizzazione

Pozzetto di nuova realizzazione

Rimozione paratoie piane

Sostituzione parapetto

Vasca di carico

Interventi di manutenzione

Vasca di carico

Interventi di manutenzione

Sezione A-A scala 1:100

Sostituzione parapetto

Rimozione paratoia piana

Demolizione scale in acciaio

Scale in acciaio di nuova costruzione

Sezione C-C scala 1:100

Demolizione parapetto

Installazione nuova paratoia

Sostituzione parapetto

Rimozione paratoie piane

Sezione B-B scala 1:100

0
,
2
0

Demolizione e ricostruzione solaio

Demolizione parapetto

Rimozione paratoie piane

Sostituzione parapetto

Demolizione scale in acciaio

Sezione D-D scala 1:100

Passerella di acciaio di nuova realizzazione

Pozzetto di nuova realizzazione

Pozzetto di nuova realizzazione

Demolizione blocco in cls

Sostituzione scale in acciaio

Sostituzione scale in acciaio

Camera di manovra

Interventi di manutenzione

Pianta camera di manovra a quota 139,40 m s.l.m.

scala 1:200
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D

D

Sostituzione portone d'ingresso
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13,01
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Demolizioni

LEGENDA

Interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria

(riparazione delle strutture

esistenti)

· Vasca di carico

passerella in cemento armato e parapetto

· Camera di manovra

solaio, rimozione paratoie, rimozione opere

in ferro esistenti, rimozione piping

Interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria

(nello specifico

rinnovamento e

sostituzione di parti senza

modifiche sostanziali,

realizzazione di opere

senza

trasformazione del

territorio

necessarie all'efficienza

dell'impianto)

· Sistemazioni esterne

-demolizione e rifacimento pavimentazione,

cunette e cordoli perimetrali del piazzale

- sostituzione cancello di ingresso e

recinzione perimetrale

· vasca di carico

- sostituzione parapetto

· camera di manovra

- sostituzione parapetto

- demolizione solaio per realizzazione

botole di accesso, nuovo solaio e

pavimentazione

- camera di sezionamento by-pass, nuova

realizzazione totalmente interrata

- camera di sezionamento arrivo, nuova

realizzazione totalmente interrata

- camera di sezionamento ingresso, nuova

realizzazione

- scala esterna alla camera di manovra,

nuova realizzazione

- fosso di dreno, nuova realizzazione

- sostituzione porte e finestre

· Vasca di carico

risanamento pareti, lastre e giunti di fondo

· Camera di manovra

manutenzione delle opere edili e degli impianti

· Sistemazioni esterne

ripristino strada di accesso

Demolizioni

LEGENDA

Ricostruzioni

Interventi di manutenzione

Elementi non oggetto di intervento

A

ISO A2x3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 118 9 10 14 15 1716 18
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Vasca di carico di Casteldoria

Planimetria con indicazioni delle demolizioni e delle ricostruzioni

G 3.1.4

varie

Note

Per gli elaborati relativi al progetto della vasca di carico di

Casteldoria si veda gruppo di elab. G.3.n
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