
FASE 1: SVUOTAMENTO VASCA E MESSA A NUDO DELLE PARETI E DEL FONDO,

 IDROSCARIFICA E IDRODEMOLIZIONE DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO (**)
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FASE 3: RIPRISTINO STRUTTURALE (RC006bis RC007bis)

FASE 4: RIPRISTINO CORTICALE CON FINITURA ANTICARBONATAZIONE (RC003bis)
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FASE 5: RIPRISTINO CORTICALE CON FINITURA" SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI POLIUREA PURA" (RC008bis)
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Idroscarifica Parete interna immersa, Parete esterna e
Fondo vasca da eseguirsi con l'uso di motopompe con
pressione media fino a 500bar fino alla profondità di 1cm
(vedi voce E.P. RC001bis)

Controllo carbonatazione con l'uso di fenolftaleina

- Verifica di presenza di fenomeno di carbonatazione
con l'uso di fenolftaleina.

- Pulizia meccanica delle armature con particolare
attenzione alla ruggine, da rimuovere con l'uso di
spazzola metallica.

- Reintegro delle armature metalliche degradate.
- Passivazione delle armature con l'applicazione a

pennello di 2 mani di malta cementizia anticorrosiva
monocomponente idonea a riportare il PH>12, con
spessore minimo >=2mm; al fine della corretta
applicazione lo spazio tra armatura e paramento in cls
dovrà essere >=1cm.

Idrodemolizione Parete Interna emersa da eseguirsi
con l'uso di motopompe con pressione media fino a
2500bar fino alla profondità di 5cm (3+2)
(vedi voce E.P. RC004bis e RC005bis )

FASE 2: VERIFICA DELLA CARBONATAZIONE, PULIZIA MECCANICA DELLE ARMATURE,

  REINTEGRO DI QUELLE DEGRADATE E PASSIVAZIONE DI QUELLE IDONEE.

Voce E.P. RC006bis e RC007bis
Ripristino strutturale Parete Interna  da eseguirsi attraverso:
- L'applicazione sui primi 4cm (3+1) di idonea malta premiscelata a

ritiro compensato, tissotropica, monocomponente a base
cementizia, composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, fibre
sintetiche, inibitori di corrosione organici, additivi speciali
espansivi, conforme alla EN 1504-9 ed ai requisiti per le malte
strutturali di classe R4.

- Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice con garanzia di
pompaggio anche per lunghe distanze e/o notevoli prevalenze.

- Durante la stagionatura, ed in particolare nelle stagioni calde e
nelle giornate ventose, dovranno essere adottati i necessari
accorgimenti capaci di limitare al massimo l'evaporazione rapida
dell'acqua d'impasto al fine di evitare i fenomeni di fessurazione.

- Applicazione dell'ultimo cm di malta premiscelata di cui sopra, con
finitura superficiale coerente al tipo di esposizione del paramento.

Finitura anticarbonatazione Parete interna e Parete esterna da eseguirsi attraverso l'applicazione
di uno strato di 2mm di idonea malta rasante bicomponente, tissotropica applicata a spruzzo o a
mano con spatola americana. Successivamente verrà applicata una pittura Anticarbonatazione e
Antifessurazione del tipo elastomerico monocomponente impermeabile all'acqua ed agli agenti
aggressivi presenti nell'atmosfera (CO2 e SO2), ma permeabile al passaggio di vapore
(vedi voce E.P. RC003bis)

Ripristino corticale Parete Interna e Parete Esterna da eseguirsi
attraverso:

- L'applicazione per 1cm di idonea malta premiscelata a ritiro
compensato, tissotropica, opportunamente additivata (vedi
specifiche fase 3).

- Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice o a spatola e/o
cazzuola, per strati successivi, avendo cura di lasciare ruvida la
superficie del precedente strato. Tempo massimo di applicazione
tra uno strato e l'altro 2 ore (con temperature <=23°).

- In fase di stagionatura si dovranno porre in essere tutti i necessari
accorgimenti (ad esempio nebulizzazione d'acqua dopo 8-10 ore
dall'esecuzione, da ripetersi ogni 3-4 ore nei primi 2 giorni) al fine
di evitare, in particolare nelle stagioni calde e/o in giornate
ventose, l'evaporazioone rapida d'impasto.

Finitura Sistema impermeabilizzante Parete Interna e Fondo Vasca da eseguirsi attraverso:
- Una prima applicazione di primer epossicementizio tricomponente in grado di reticolare sulle

superfici di applicazione anche umide, formando uno strato compatto (barriera al vapore).
- Di una successiva applicazione di un primer epossidico bicomponente fillerizzato, additivato

con polvere di quarzo per la preparazione della superficie prima della posa del trattamento
impermeabilizzante a base di poliurea.

- Applicazione finale di una membrana bicomponente a base di resine poliureiche, priva di
solventi ad immediata impermeabilità, con grande resistenza chimica, elevatissime
caratteristiche di elasticità e resistenza alla lacerazione, costituente una membrana

impermeabilizzante (2mm) ad alte prestazioni.
(Voce E.P. RC008bis)

Ripristino corticale Parete Interna e Fondo Vasca da eseguirsi
attraverso:

- L'applicazione per 1cm di idonea malta premiscelata a ritiro
compensato, tissotropica, opportunamente additivata (vedi
specifiche fase 3).

- Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice o a spatola e/o
cazzuola, per strati successivi, avendo cura di lasciare ruvida la
superficie del precedente strato. Tempo massimo di applicazione
tra uno strato e l'altro 2 ore (con temperature <=23°).

- In fase di stagionatura si dovranno porre in essere tutti i necessari
accorgimenti (ad esempio nebulizzazione d'acqua dopo 8-10 ore
dall'esecuzione, da ripetersi ogni 3-4 ore nei primi 2 giorni) al fine
di evitare, in particolare nelle stagioni calde e/o in giornate
ventose, l'evaporazioone rapida d'impasto.
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Note: nel sito di Casteldoria e' prevista una percentuale del 10% di eventuale

idrodemolizione aggiuntiva (e relativo ripristino strutturale) sulle superfici sottoposte

a idroscarifica (interno e fondo vasca) per possibili disomogeneita' strutturali.

Le pareti esterne della vasca saranno sottoposte a idroscarifica e trattamento

anticarbonatazione a tutta altezza, con una percentuale del 40% di eventuale

idrodemolizione aggiuntiva (e relativo ripristino strutturale).

(*) Approfondimento dello scavo per la messa a nudo della parete da trattare

(**) La profondità di scarifica deve essere spinta fino al calcestruzzo privo di fenomeni 

di carbonatazione.

Nelle pareti i getti vanno organizzati tra due giunti di dilatazione successiva 

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica fondo vasca =1515.12 mq
R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =151.51 mq
R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =151.51 mq
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =1515.12 mq

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti esterne =294.29 mq
R.C.005BIS - Idrodemolizione su 40% della superficie sottoposta a idroscarifica =117.70 mq
R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 40% della superficie sottoposta a idroscarifica =117.70 mq
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =294.26 mq

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti interne h 1.50 e sommità =439.11 mq
R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =878.22 mq
R.C.006BIS - Ripristino strutturale pareti interne h 1.50 e sommità =439.11 mq
R.C.007BIS - Ripristino strutturale pareti interne per 1cm aggiuntivo =439.11 mq
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.50-0.50) e sommità =326.07 mq

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti interne immerse h (5.39-1.50) =899.07 mq
R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =89.91 mq
R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =89.91 mq
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.39-1.50+0.50) =1012.07 mq
NOTA: l'Idroscarifica verrà eseguita per un'altezza di 3.89 m , mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante
verrà eseguito per un'altezza di 4.39 m, in sovrapposizione per 0.50 m al Ripristino strutturale .

NOTA: l'Idrodemolizione verrà eseguita per un'altezza di 1.50 m , mentre il Ripristino corticale
Anticarbonatazione verrà eseguito per un'altezza di 1.00 m .

Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante

Ripristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione

Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante

Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione
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Vasca di carico di Casteldoria

Particolare degli interventi di risanamento strutturale
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Tutte le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegarsi, le performance

prestazionali, le Norme Tecniche di riferimento, le specifiche modalità di posa in opera,

sono anche perfettamente illustrate:

> nella Relazione Generale, Elab R.2;

> nel Capitolato Speciale d'Appalto, Elab A.2.2;

> nelle relative voci di Elenco Prezzi.
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