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Ente acque della Sardegna 

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

ACCORDO QUADRO 

per l’esecuzione dei lavori denominati: SOSTITUZIONI. PNRR - MC24-I4.1-

A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o 

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e 

"Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, 

Sorso, Sassari, e Porto Torres”: Lotto 2. – RUP Ing. Fernando Mura. – CUP 

I87H21004890005 - CIG 956132924C. 

TRA 

l’Ente Acque della Sardegna C.F. 00140940925, rappresentato dal Dott. Paolo 

Loddo, C.F. LDDPLA64L02B354F, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e 

Patrimonio, il quale interviene nel presente atto giusta delega prot. n° 13860 

del 30/07/2020 del Direttore Generale dell’Enas (Ente Appaltante) 

E 

l’IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI S.R.L. 

(Denominazione abbreviata “IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.”),  con sede 

legale in Cagliari (CA), Via Sauro n. 9, CAP 09123, Codice fiscale, Partita iva e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano 

01712410925, quale mandataria del R.T.I. composto dall’IMPRESA 

PELLEGRINI S.R.L. e dalle mandanti di seguito indicate:  

- “INGALLINA S.R.L.”, con sede in Napoli (NA), Via Del Grande Archivio n. 32, 

CAP 80138, Codice fiscale, Partita iva e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Napoli 04806590875; 

- “IDROAMBIENTE S.R.L.”, con sede a Portici (NA), Corso GaribaldI n. 259, 
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CAP 80055, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Napoli 03837611213; 

nel prosieguo denominata anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, in persona 

del Rag. Mario Meloni, C.F. MLNMRA41S17B354B, domiciliato per la carica 

presso la sede della società, in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale Rappresentante della mandataria IMPRESA 

PELLEGRINI S.R.L. e giusto mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza e procura di cui all’atto di costituzione del raggruppamento 

temporaneo di imprese costituito con atto autenticato dal Dott. Gianmassimo 

Sechi, Notaio in Cagliari, inscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di 

Cagliari, Lanusei e Oristano, registrato presso l'Agenzia delle entrate - Ufficio 

di Cagliari in data 9 ottobre 2023 al n. 20938 Serie 1T, che si allega al 

presente contratto sotto la lettera “A”. 

     PREMESSO CHE: 

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Nord 

dell’ENAS n. 1820 del 19/12/2022 sono stati approvati i documenti di gara per 

l’avvio della procedura di affidamento in regime di Accordo quadro ex art. 54 

comma 3, D.Lgs 50/2016 (di seguito Codice) per l’esecuzione di lavori 

denominati “ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento 

strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei 

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto 

Torres”, suddiviso in n. 2 lotti, dell’importo complessivo di € 31.214.000,00 

(trentunomilioniduecentoquattordicimila/00);  

- con la citata Determinazione a contrarre ENAS ha disposto di delegare 
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l’affidamento dei lavori in oggetto alla Centrale Regionale di Committenza (di 

seguito CRC), istituita con D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017, mediante 

espletamento di una procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 60 e 58 

del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui al comma 2 

dell’art. 95 del Codice; 

- con Determinazione del Dirigente Servizio Lavori della Direzione generale 

della CRC n. 771/10245/CRC del 22.12.2022 è stata indetta la gara ad 

evidenza pubblica, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 

60 e 58 del Codice, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi 

degli articoli 54 e 60 del predetto Codice, avente ad oggetto le regole e le 

condizioni relative all'affidamento dei lavori denominati: ACCORDO QUADRO 

SOSTITUZIONI PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione 

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli 

acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, 

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”, suddiviso in n. 2 lotti; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 

355/4287/CRC del 26.05.2023 l’Accordo Quadro relativo al lotto n. 2 è stato 

aggiudicato all’Operatore economico sopra identificato, posizionato primo nella 

graduatoria finale, con un punteggio complessivo di 88,698 punti, e 

precisamente, 69,95 punti per l’offerta tecnica e 18,748 punti per l’offerta 

economica, derivante dal ribasso del 15,24 % sull’importo posto a base di 

gara. L’importo complessivo, ai soli fini dell’aggiudicazione, è pertanto pari a € 

18.901.480,00 oltre IVA e oneri della sicurezza (pari ad € 674.000,00); 

- la suddetta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti con nota 
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prot. n. 4318/CRC in data 29.05.2023, compreso il predetto Aggiudicatario, ai 

sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a) del Codice; 

- in esito al sub procedimento di verifica dei requisiti speciali e generali di 

capacità dichiarati in sede di gara dal sopracitato Operatore Economico, la 

predetta aggiudicazione è divenuta efficace in data 26 giugno 2023, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del Codice;  

- con nota prot. n. 5347/CRC del 26/06/2023, è stata comunicata ai contro 

interessati l’efficacia della predetta aggiudicazione definitiva; 

- le parti danno atto: 

 - della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del 

presente contratto, giusta l’iscrizione nella “White List” di cui all'articolo 

1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 della mandataria 

IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. a far data dal 24.06.2019 e sino al 

14.09.2023 (iscrizione “In aggiornamento” alla data del presente 

contratto), della mandante INGALLINA S.R.L.  a decorrere dal 

20/04/2021 e sino 20/12/2022 (Iscrizione “In aggiornamento” alla data 

del presente contratto) e della mandante IDROAMBIENTE S.R.L. a 

decorrere dal 02/12/2021 e sino al 01/12/2022 (Iscrizione “In 

aggiornamento” alla data del presente contratto);  

- il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai 

suoi allegati, ivi compreso il “Capitolato Speciale di Accordo quadro” (di seguito 

Capitolato), che si allega al presente contratto sotto la lettera “B” nonché gli 

ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli 

impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto dell’appalto e, 

in ogni caso, tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed 
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economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta; 

- ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'Impresa ha costituito la garanzia di 

euro 918.960,00 per l'esecuzione mediante polizza fidejussoria n. 2393799, 

rilasciata dalla società COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE 

COMMERCE - EXTERIEUR SA in data 02/10/2023, calcolata sulla base del 

ribasso e ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo Decreto 

legislativo; 

- il DURC agli atti dell’Ente alla data di stipula del presente contratto risulta 

regolare; 

- Ai sensi del comma 3, dell’art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, 

convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene 

efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, 

del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone l’efficacia del contratto alla condizione 

sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli 

previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti; 

- si dà atto che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore 

(Enas) viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione 

dell’iniziativa Next Generation EU – Italia. 

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del 

presente atto, si stabilisce quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI 

LAVORI 

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del 

Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli 

eventuali lavori di manutenzione denominati: “ACCORDO QUADRO 
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SOSTITUZIONI PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione 

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli 

acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, 

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres: Lotto 2 – CIG 

956132924C –  CUP I87H21004890005.   

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato 

(All. B), dell’elenco prezzi e delle analisi dei prezzi poste a base di gara, degli 

elaborati tecnici descrittivi degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro, delle 

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, e della relazione 

preliminare di ottemperanza DNSH, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Accordo quadro. ENAS potrà utilizzare il presente 

accordo quadro per tutte le lavorazioni indicate nell’elenco prezzi posto a base 

di gara in base alle sue necessità, che saranno dettagliate nei contratti 

applicativi, dove verrà precisato l’oggetto dei lavori, le modalità di esecuzione 

degli stessi ed i tempi di esecuzione. Il solo appaltatore è obbligato a stipulare i 

relativi contratti applicativi. 

Le lavorazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono, pertanto, 

predeterminate nel numero, ma saranno individuate dall'ENAS nel periodo di 

validità dell'Accordo Quadro. 

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che 

resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i 

successivi contratti applicativi. 

ART. 2 – DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si 
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intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento 

concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i 

documenti tecnici ed amministrativi e l’offerta tecnica dell’Appaltatore.  

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E CONDIZIONI 

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalità stabilite 

dal presente contratto di Accordo Quadro e dal Capitolato, allegato al presente 

contratto di Accordo Quadro sotto la lettera “B”, il cui scopo è quello di stabilire 

le clausole e le condizioni che regolano il presente affidamento. L’appaltatore 

si impegna inoltre specificamente ad eseguire quanto previsto dall’art. 9 del 

Capitolato. L’appaltatore è tenuto specificamente al rispetto del principio di 

“Non arrecare un danno significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH) 

all’ambiente, nonché al rispetto degli obblighi in materia di PNRR, richiamati e 

disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 15 e 16 del Capitolato. 

In particolare, l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi assunti in 

sede di gara, identificati nel Capitolato speciale di appalto, nelle relazioni 

specifiche di progetto ed in particolare nell’offerta tecnica, in relazione al 

rispetto del principio del DNSH con particolare riferimento all’adozione di 

specifiche soluzioni tecniche e procedure operative capaci sia di evitare la 

creazione di condizioni di impatto, che di facilitare processi di economia 

circolare. Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto 

riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice 

dei contratti, dovrà essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola 

con la quale il subcontraente assume i medesimi obblighi assunti 

dall’Appaltatore ai fini del rispetto del principio del DNSH. Si precisa che il 
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mancato rispetto del principio del DNSH, ai sensi delle disposizioni specifiche 

regolanti gli interventi ammessi al PNRR, comporta il de finanziamento 

dell’intervento. Di riflesso, il mancato rispetto del DNSH da parte 

dell’appaltatore costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali 

ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108, comma 3 ed è e motivo di 

risoluzione del contratto. Inoltre, il mancato rispetto del DNSH, comporta 

l’inammissibilità in contabilità dell’attività svolte dall’Appaltatore inadempiente. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’ENAS provvederà al controllo e 

monitoraggio relativo al corretto assolvimento delle obbligazioni assunte 

rispetto al DNSH da parte dell’Appaltatore e, più in generale, da parte delle 

imprese esecutrici. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di assicurare all’occupazione giovanile una 

quota pari al 30%, e a quella femminile una quota pari al 10%, ai sensi 

dell'articolo 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021 convertito, con modifiche, in 

Legge n. 108/2021, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto 

o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. La 

dichiarazione di impegno resa in sede di gara dall’Appaltatore forma parte 

integrante e sostanziale del presente contratto di Accordo Quadro, sebbene 

non materialmente allegata. In caso di violazione del suddetto obbligo, 

verranno applicate le penali di cui all’art. 34 del Capitolato (Allegato “B”). 

ART. 4 – CONTRATTI APPLICATIVI E ODL 

ENAS emetterà, per ognuno dei Contratti Applicativi, un O.d.L. con cui 

preciserà l’oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di 

esecuzione delle stesse, l’importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione 

(data inizio, data fine e data delle parti intermedie). 
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ART. 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

ENAS non garantisce un importo minimo di lavori eseguiti ai sensi del presente 

Accordo Quadro. L’importo massimo relativamente aI Lotto 2, rappresentativo 

della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che possono 

essere stipulati nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, al netto 

dell’iva, è pari ad € 22.974.000,00, di cui 22.300.000,00 per lavori a misura e € 

674.000,00 per oneri della sicurezza. E’ fatta salva l’applicazione dell’art.106 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si rappresenta che l’importo degli oneri della sicurezza sarà comunque 

determinato dalla sommatoria degli importi degli oneri della sicurezza dei 

singoli contratti applicativi. 

Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori e le provviste 

necessarie per dare le opere compiute in tutte le loro parti ed eseguite a regola 

d'arte e secondo quanto previsto nei documenti tecnici e amministrativi posti a 

base di gara. 

I lavori sono stati classificati nelle categorie previste all’art. 3 del Capitolato 

(All. B), riportati nel seguente prospetto. 

 

LOTTO 2 – COGHINAS 2 

Categorie Importo lavori Oneri della 

sicurezza 

Importi totali 

OG6 – classifica VIII 
(prevalente) 
 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di 
evacuazione 

 
 
 
 

€ 20.395.868,18 
 
 

 

€  616.449,11 

 

 

 

€ 21.012.317,29 
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OS 7- Classifica IV 
 
FINITURE DI OPERE 
GENERALI DI NATURA 
EDILE E TECNICA 

 
 

€ 1.471.580,55 
 

 

€ 44.477,37 

 

 

 

€ 1.516.057,92 

 

OS21 – Classifica II 
 

Opere strutturali speciali 

€ 432.551,27 

 

 

€ 13.073,52 

 

 

€ 445.624,79 

 

TOTALE € 22.974.000,00 

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette lavorazioni, prestazioni, 

forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale 

pari al 15,24 % (quindici virgola ventiquattro percento) all'Elenco prezzi unitari 

eventualmente aggiornato durante la vigenza dell'Accordo Quadro, come 

specificato nel Capitolato all’art. 4. 

ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE 

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 30 mesi a decorrere dalla data di 

sua sottoscrizione, ovvero dalla data di consegna in via d’urgenza del 1° 

contratto applicativo. 

In ogni caso, l'ammontare massimo delle lavorazioni non potrà eccedere il tetto 

di spesa di cui al precedente art. 5. I singoli contratti applicativi saranno efficaci 

sino al completamento dei relativi affidamenti anche se la loro durata dovesse 

superare il termine di validità del presente contratto.  

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza sopra indicata, anche se nel 

periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che ciò 
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comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o 

compensi a qualsiasi titolo. 

L’Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente rispetto alla durata 

massima in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti 

applicativi, della somma stabilita come importo massimo. 

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in 

ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre la data del 

31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del 

finanziamento stesso. 

Il Committente, in presenza dei presupposti indicati nel Capitolato, si riserva la 

facoltà di estendere la durata dell’accordo quadro per un periodo ulteriore di 18 

(diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

      ART. 7 – PENALI 

Si richiamano le penali disciplinate all’articolo 34 del Capitolato. 

ART. 8 – PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella 

legge n.108/2021, è previsto un premio di accelerazione nei termini e secondo 

le modalità previste dall’art. 35 del Capitolato. 

      ART. 9 – ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti è corrisposta 

all’Appaltatore, a titolo di anticipazione, una quota dell’importo contrattuale 

relativo a ciascun contratto applicativo pari al 30% secondo le modalità e 

condizioni previste dall’art. 49 del Capitolato. 

      ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI 
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Ai contratti applicativi sottoscritti si applica la revisione dei prezzi prevista 

dall’art. 106, co. 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così 

come disciplinata dall’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 

convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall’art. 21 del 

Capitolato. 

      ART. 11 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato 

separatamente per ciascun Contratto Applicativo, secondo le disposizioni di cui 

agli artt. 50 e seguenti del Capitolato (All. B), dietro presentazione di regolare 

fattura ed acquisizione da parte dell’Ente del certificato di regolarità 

contributiva. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

L. n. 136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale con accredito 

suI seguentI conti corrente dedicati:  

- Banco di Sardegna, Cagliari - IBAN: IT93L0101504801000000040734, sul 

quale sono delegati ad operare i signori: 

- Rag. Mario Meloni (C.F. MLNMRA41S17B354B); 

- Ing. Maurizio De Pascale (C.F. DPSMRZ53P13B354Y); 

- Ing. Stefano De Pascale (C.F. DPSSFN75M10B354M); 

- Geom. Fabio De Pascale (C.F. DPSFBA81A26B354V); 

- Monte dei Paschi di Siena SPA Ag. di Catania, P.zza della Repubblica 38, 

Catania - IBAN: IT94Z0103016917000001751035; 

- Unicredit Group SPA, Agenzia Rimini Valturio V.le Valturio 47/A, Rimini - 

IBAN: IT58G0200824210000300793321. 

sui quali sono delegati ad operare i seguenti soggetti: 

- Sig. Antonino Ingallina (C.F. NGLNNN82S25C351I); 
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- Sig.ra Salvatrice Ingallina (C.F. NGLSVT80S70C351A). 

- Intesa Sanpaolo, Filiale di Napoli 07 - IBAN: 

IT05N0306903493100000003227, sul quale sono delegati ad operare i 

seguenti soggetti: 

- Sig.ra Anna Altieri (C.F. LTRNNA42A63F839H); 

- Sig.ra Gelsomina Caramiello (C.F. CRMGSM67B65F839D). 

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 

giugno 2014, n. 89 l’Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture 

esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) 

gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto 

nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare 

oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto 

delle stesse il codice univoco ufficio (1UON7K), il CIG, il CUP e il nominativo 

del RUP, nonché il riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da 

parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU. Inoltre dovranno 

riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti 

saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell’operatore 

economico mediante D.U.R.C., che sarà richiesto dall’ENAS. Ai sensi dell’art. 

17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall’art. 1 del Decreto 

Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in 

regime di Split Payment con l’indicazione sia della base imponibile che 

dell’IVA, del codice di esigibilità “S” e il campo “importo pagamento”, se 

compilato, dovrà indicare il solo imponibile. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del 

D. Lgs 50/16 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 
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sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva. 

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento 

dei suddetti acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i 

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il 

diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa 

ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del 

maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile. 

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 l’operatore economico assume l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto. Il presente 

contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al 

presente contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria ne darà immediata comunicazione all'ENAS e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti 

di cui all’art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara 

(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva 
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tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture 

elettroniche il CIG ed il CUP riportati in contratto. L'ENAS non procederà al 

pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati 

in contratto. 

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi 

sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 

n. 50/2016. Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e 

dei contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 105 comma 1 del 

Codice, modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del Decreto 

Semplificazioni bis. Si richiama la disciplina prevista dall’art. 54 del Capitolato. 

ART. 14 – SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che l’Appaltatore 

intende subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni: 

- CAT OG6 Acquedotti, Gasdotti, oleodotti etc Max 49%: Scavi e movimenti 

terra – Posa condotte e accessori – opere in c.a. e cls – Impianti di protezione 

catodica – Spingitubo – Carpenteria metallica – risanamento camerette; 

- CAT OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Max 100%: 

Finiture in generale; 

- CAT OS21 Opere strutturali speciali al 100% per mancanza del requisito di 

iscrizione. 

Il tutto nella misura massima prevista dal disciplinare di gara e dalla normativa 

vigente. 
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L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti 

stipulati per l’esecuzione dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo 

importo, è obbligato ad adempiere alle norme contenute nell’art. 36 del 

Capitolato (All. A), cui si rinvia. Si richiama la disciplina prevista dall’art. 105 

del Codice. 

ART. 15 – GARANZIE E POLIZZE 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto e per tutta la durata dello stesso 

e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo ha prestato, con 

le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita 

garanzia cauzionale come costituita nelle premesse. Detta garanzia sarà 

progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 

dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In conformità all’art. 103, comma 7 del Codice, l’Appaltatore è obbligato, per 

ciascun contratto applicativo, a prestare una polizza di assicurazione per danni 

di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, causati nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere costituita e consegnata 

almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori ed avere 

validità a partire dalla data di consegna dei lavori relativi al primo contratto 

applicativo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o 

del certificato di regolare esecuzione. A decorrere dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato, tale polizza deve essere sostituita da una polizza che tenga 

indenne l’ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo 
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delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione 

o rifacimento. Per ogni dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 19 del 

Capitolato. 

ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L'Appaltatore si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad 

attenersi a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed 

integrazioni e a quanto stabilito dall'art. 32 del Capitolato.  

L’ENAS metterà a disposizione, qualora necessario, il DUVRI, del quale 

l’Appaltatore, sottoscrivendone per accettazione l’integrale contenuto, assume 

ogni onere e obbligo. L’ENAS fornirà, solo per gli interventi rientranti 

nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il piano di sicurezza e 

di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono 

esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione 

all'evoluzione dei lavori. L’ENAS ha facoltà altresì di redigerne eventuali 

integrazioni ai sensi di norma. 

Il DUVRI di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza 

redatto dall’Appaltatore quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso formano parte 

integrante e sostanziale del contratto applicativo, pur non essendo allo stesso 

materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al 

coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, 

ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

ART. 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E 
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ASSISTENZA 

L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento 

economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale 

di Lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori 

anzidetti ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti 

dalla Legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni. 

ART. 18 – COLLAUDO 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 107, comma 5, terzo periodo e seguenti del 

Codice, dall’art. 12 comma 1 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: 

Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di 

direttore dei lavori e del direttore per l’esecuzione”, nonché dall’art. 44 del 

Capitolato. 

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni dell’art. 47 

del Capitolato (All. B) e gli articoli 108 e 109 del Codice. L’ENAS procederà 

alla risoluzione del contratto in qualunque momento, qualora fosse accertato il 

venir meno del possesso continuativo dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione alla gara, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna 

pretesa. Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

1671 del codice civile, l'ENAS potrà recedere dal contratto in qualsiasi 

momento. 

ART. 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per la risoluzione delle controversie si richiamano le disposizioni di cui all’art. 

48 del Capitolato (All. B). 

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO 
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Il personale dell’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori di cui all’Accordo 

Quadro dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del 

personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione 

Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell’ENAS, 

approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023. 

ART. 22 – PATTO DI INTEGRITÀ 

L’ENAS e l’Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai 

principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per 

accettazione dall’Ente e dallo stesso Appaltatore, che si allega al presente 

contratto sotto la lettera “C”. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo 

alla risoluzione del contratto. 

ART. 23 – STANDARD SOCIALI MINIMI 

L’Appaltatore dichiara che i lavori oggetto del presente appalto saranno 

realizzati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani 

e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura  (da ora in poi "standard") 

definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in 

ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite 

dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. Si allega al presente contratto sotto la lettera "D" la 

"Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità 

all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 

159 del 10 luglio 2012), sottoscritta dall'Aggiudicatario. 

ART. 24 – NORME SULLA PRIVACY 
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In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilità di ENAS con la 

gestione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per 

adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per 

consentire un’eventuale comunicazione istituzionale. 

ART. 25 – SPESE DELL'ATTO 

Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo e di registro inerente il presente 

contratto. Alla registrazione si procederà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 

comma 2°, DPR n. 131 del 25.4.1986. 

ART. 26 – CONFORMITA’ CON DOCUMENTI DI GARA 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda 

agli articoli del Capitolato (All. B). 

ART. 27 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno 

effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D. Lgs. n. 82/2005. L’appaltatore si 

impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo. 

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute 

dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento all’indirizzo PEC comunicato 

al registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DL 29 novembre 

2008, n. 185. 

ART. 28 – ALLEGATI 

Si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante, l’atto costitutivo 

dell’associazione temporanea di imprese contenente il mandato nei confronti 
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della mandataria (All. A), il Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro (All. B), il 

Patto d’integrità (All. C) e la Dichiarazione di conformità a standard sociali 

minimi (All. D). 

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché 

non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell’ENAS: 

-  Schema di Contratto Applicativo; 

- Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, del DL 

77/2021 convertito, con modifiche, in Legge n. 108/2021, resa 

dall’Aggiudicatario in sede di gara; 

- Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di  

gara; 

- Elenco prezzi e analisi dei prezzi poste a base di gara; 

- Elaborati tecnici descrittivi degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro; 

- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 

dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (relazione, stima 

dei costi); 

- Specifiche di restituzione “as-built” - Capitolato informativo BIM; 

- Relazione preliminare di ottemperanza DNSH; 

- Garanzie specificate all’art. 15 del presente contratto.  

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO 

                              Dott. Paolo Loddo 

          R.T.I. IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. - INGALLINA S.R.L. - 

IDROAMBIENTE S.R.L. 

                                                   Rag. Mario Meloni 
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