


A Lavori a base d'appalto
A 1.1 Lavori 445.710,43€                  
A 1.2 Compenso oneri sicurezza 18.810,10€                    

A.1.2.1 Per bonifica ordigni bellici 10.197,10€                   
A.1.2.2 Per esecuzione delle lavorazioni 8.613,00€                     

Totale lavori a base d'appalto 464.520,53€                  

B Somme a disposizione
B1 Gestione Impianto durante la sperimentazione (ENAS) -€                               
B2 Supporto Tecnico scientifico e sperimentazione (SR) -€                               
B3 Espropriazioni, asservimenti ed aquisizione delle aree dei lavori 26.000,00€                    
B4 Allacciamenti a pubblici servizi (ENEL,Telecom,ecc) -€                               
B5 Accantonamento per accordi Bonari 3% di A 13.935,62€                    
B6 Compensazione prezzi (non necessaria) -€                               
B7 Spese Tecniche e Generali circa 4% A 25.000,00€                    
B8 Pubblicità -€                               
B9 Polizze -€                               

B10 Imprevisti (circa il 4,3% di A) 20.000,00€                    
Totale Somme a disposizione 84.935,62€                    

Importo Complessivo (A+B) 549.456,15€                  

C IVA a carico dei finanziamenti 44.845,61€                    
C 1 IVA sui Lavori (aliquota 10% di A finanziato da L.R. 3/2008) 37.952,05€                    
C 2 IVA sui Lavori (aliquota 10% di B4+B5+B6) 1.393,56€                      

C 3
IVA sulle voci pertinenti alle Somme a disposizione aliquota 22% di 
(B1/3+B2bis+B7+B8+B9)

5.500,00€                      

Totale A+B+C sul finanziamento 594.301,76€                  

C IVA a carico ENAS

C 4 IVA sui lavori (voce A) finanziati da POR 2007/2013,  aliquota 10% 8.500,00€                      

Totale A+B+C, incluso IVA a carico ENAS 602.801,76€                  

CONNESSIONI ALLA RETE 6 MW  - Cofinanziamento POR 2007/2010 10 M€ - LR 
3/2008 13.5 M€
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