


Costi diCantiere

STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (  allegato XIV D. Lgs. 81/08 e ART. 131 Decr. Leg.vo 163/2006 )

Cantiere : Progetto della linea elettrica di connessione alla cabina primaria ENEL 
             per l'impianto di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana

Cantiere principale

1
N Categorie UM Quantità  Prezzo 

Unitario
[Euro] 

 Importo 
Parziale
[Euro] 

APPRESTAMENTI 

5 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento:modulo di altezza pari a 1.110 mm e lunghezza pari a
2.000 mm; costo di utilizzo del materiale per 6 mesi n° 35 25 875,00            

6 Recinzione dell'area del cantiere, in rete metallica h min 2.00 e paletti metallici ogni 3 m, h 
min.ml. 2, compresi i controventi se necessari ed il rinforzo in calcestruzzo della fondazione in 
presenza di materiale sciolto; compresa la manutenzione per tutta la durata dei lavori.

ml 40 20,00       800,00            
7 Accesso di cantiere ad uno o due battenti realizzato con telaio di legno d'abete controventato e 

chiusura totale con tavole d'abete. Dim. Minime 3,50 * 2 n° 1 400,00     400,00            
8 Nolo di  Box di cantiere uso spogliatoio con copertura e tamponatura con pannello sandwich 

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandwich, 
infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, 
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a 
due scomparti, Dim orientative 2,40*6,40*2,40  . Compreso trasporto montaggio, smontaggio e 
preparazione base mese 3 250,00     750,00            

9 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di n°1 bagno chimico portatile costruito in 
polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.  Illuminazione interna del vano 
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono 
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione 
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita 
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana 
del box.Dotato di sistema di autopulizia, igienizzazione e profumazione. Dotato anche di 
lavamani con dispenser portasapone e portasalviette asciugamani. Sono compresi: l’uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori 
sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
del box chimico portatile, compresa la manutenzione, i ricambi, la pulizia . Misurato al mese o 
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire 
la salute e l’igiene dei lavoratori mese 3 280,00     840,00            

10 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete 
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo 
le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 fornita 
e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, 
del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione 
nel terreno del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro 
minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle 
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per 
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la 
recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro lineare di rete posta in 
opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

ml 300 5,00         1.500,00         
11 Realizzazione di segnaletica orizzontale per delimitazione aree a diverso utilizzo , parcheggi, 

indicazioni stradali
a corpo 1 200          200,00            

12 Realizzazione di segnaletica verticale, anche sulla strada comunale Noragugume- Ottana  ,per 
qualsiasi indicazione occorrente ai sensi del codice della strada e per la logistica di cantiere.

a corpo 1 200,00     200,00            
13 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di

passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a
linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni
orientative metri 3,00 di larghezza per metri 5,00 di altezza. 
Interferenza con linee elettriche

a corpo 1 500,00     500,00            
14 Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento a 

perdere di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione 
del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero. cad 10 40,00       400,00            

INFRASTRUTTURE
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19 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete 
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo 
le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 fornita 
e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, 
del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione 
nel terreno del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro 
minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle 
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per 
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la 
recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro lineare di rete posta in 
opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Se ne 
prevede il riutilizzo per 4 volte. ml 400 5,00         2.000,00         

34 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, 
alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; n * mese.

n*mese 2 4,00         8,00                
36 Incontri iniziale e periodici del responsabili di cantiere , dei responsabili delle forniture, dei 

direttori tecnici con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione 
di direttive per la sua attuazione.

h 4 25            100,00            
37 Informazione dei lavoratori sui contenuti del PSC al fine della sua applicazione

h 2 20            40,00              

Sommano
8.613,00         

BONIFICA BELLICA

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifica da ordigni bellici

1.000,00         
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli
munita di awisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da
eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza
di m1,OO e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel
rispetto delle vigenti normative

6500 0,74         4.777,50         
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Eserdto Italiano
di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di
quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianz~, l'assistenza e
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel
rispetto delle vigenti normative

928 4,76         4.419,60         

10.197,10       

Somma la stima per oneri di cui all'allegato XV del Decr. Lgs. 81/08
8.613,00     

Stima oneri per Bonifica bellica 
10.197,10   

Totale

Sommano 18.810,10   
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