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1. PREMESSE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento contiene la valutazione dei rischi da interferenze connessi all'affidamento del servizio di custodia e
gestione esterna dei documenti dell’Enas, con l'indicazione delle misure adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre
al minimo i suddetti rischi (D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 3).

Inoltre, nel presente documento e relativi allegati sono contenute dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente
in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta appaltatrice, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in
relazione alle attivita del’ENAS (D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 1 lett. b). A tal fine sono allegati al presente documento:

e Allegato A- PIANO DI EMERGENZA GENERALE (ex DM 10/03/1998)

e  Allegato B - EVENTUALI ALLEGATI GRAFICI

Il presente documento contiene altresi la specifica indicazione, per il servizio in appalto, dei costi delle misure adottate per
eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dallinterferenza delle lavorazioni (D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 5).

1.1. Istruzioni per la compilazione
Legenda dei colori nel testo del Modello del DUVRI :

Le sezioni evidenziate con la colorazione VERDE || saranno compilate dal Servizio proponente I'appalto (S.PROP), a firma e
responsabilita del Direttore del Servizio stesso, del Responsabile del Procedimento (obbligatoriamente nominato ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. 163/2006) e del Responsabile Tecnico del Contratto RT_ENAS (ove nominato, avente il ruolo di direttore
dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006).

Le sezioni evidenziate con la colorazione  GIALLO saranno compilate — previo espletamento della gara d'appalto — dal
Datore di Lavoro dell’Appaltatore, a sua firma e responsabilita.

Le sezioni evidenziate con la colorazione ROSSO . saranno compilate a cura del Servizio Prevenzione e Sicurezza
dellENAS (SPS), a firma e responsabilita del Datore di Lavoro ENAS e del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

1.2. Procedura per la emissione del DUVRI e dei suoi aggiornamenti

La successione logica delle fasi di emissione del presente DUVRI ¢ stabilita nella procedura che segue:

a) trasmissione / consegna al Servizio SPS del Disciplinare tecnico del servizio/lavoro/fornitura da appaltarsi, e del DUVRI in
1° compilazione, redatto dal Servizio ENAS proponente (S.PROP) mediante inserimento delle informazioni di competenza
( VERDE | ) sul modello del DUVRI, ai fini della successiva integrazione da parte del SPS con la valutazione
dei rischi interferenti e delle misure di sicurezza, oltre che della valutazione dei costi della sicurezza;

b) trasmissione / consegna al S.PROP del DUVRI completo delle informazioni di competenza (vedi punto a precedente), da
intendersi allegato al Disciplinare tecnico dei lavori o dei servizi da appaltarsi;

c) richiesta di indizione di gara d'appalto da parte del S.PROP indirizzata al Servizio Appalti e Contratti (SAC) e per
conoscenza al SPS, completa del Disciplinare tecnico dei lavori o dei servizi da appaltarsi reso “appaltabile” per la
completezza del DUVRI allegato;

d) espletamento della gara d’appalto con le modalita messe in atto dal SAC;

e) individuazione del contraente/appaltatore, e richiesta delle informazioni integrative di competenza (GIALLO ~ )del DUVRI
all'appaltatore (richiesta emessa a cura del S.PROP);

f) esame, validazione ed ammissione di eventuali proposte di modifica/integrazione al DUVRI, presentate dall’Appaltatore nel
termine di 30 gg post gara d’appalto ed ante firma del contratto (GIALLO ), proposta accompagnata dal benestare del
S.PROP per le parti tecniche di competenza (VERDE |~ e GIALLO ); si precisa che, in questa fase, il SPS entra nel
solo merito degli aspetti di sicurezza dei rischi interferenti, ferme restando le altre facolta tecniche di competenza e
validazione da parte del S.PROP;

g) Trasmissione / consegna al SAC (e per conoscenza al S.PROP) del DUVRI finale completo delle informazioni di
competenza e delle eventuali accolte proposte dell'appaltatore (vedi punto f precedente), da intendersi pronto per essere
allegato al Contratto d’Appalto.
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Il percorso logico (e) = (f) = (g) potra nuovamente essere messo in atto, durante I'espletamento dei lavori o dei servizi, per ogni
causa che modifichi le condizioni contrattuali ai fini della sicurezza rispetto ai rischi interferenti, come formalmente evidenziati e
notificati o dall' Appaltatore o dallo stesso S.PROP per iniziativa del RT_ENAS che assume pertanto il ruolo di direzione dei
lavori/servizio.

Va sottolineato che ogni e qualsivoglia modifica del DUVRI, anche in corso d’opera, deve essere sancita da stipula di atto
aggiuntivo del contratto d’appalto.

2. DATI IDENTIFICATIVI del’ENAS e del’APPALTATORE

2.1. Dati identificativi del’ENAS

Ragione sociale Enas - Ente acque della Sardegna

Sede legale Via G. Mameli n° 88 - 09123 CAGLIARI
Amministratore Unico Ing. Alberto Piras

Direttore Generale Ing. Maurizio Cittadini

Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

_ Datore di Lavoro Ing. Antonio Cucca

Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione Ing. Simonetta Caredaa

Dr.ssa Marcella Ferralis — Ing. Giorgio Ortu — Dr. Antonio Siddi -

Addetti al SPP Dr.ssa Graziella Solinas

I Medico Competente Dott. Paolo Incani

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza | Geom. Maurizio Mura; P.i. Andrea Tronci

Servizio proponente/gestore appalto Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio..

Direttore Servizio proponente/gestore appalto | Dr. Paolo Loddo

Responsabile del procedimento Dr. ssa Maura Trudu
RT _ENAS D.ssa Valeria Pinna

2.2.  Scheda generale della sede ENAS in cui si svolge il servizio in appalto

Servizio competente Appalti, Contratti e Patrimonio
Dirigente Dr. Paolo Loddo

Unita Organizzativa Appalti e Contratti
Coordinatore Unita Organizzativa Dr.ssa Maura Trudu

2.3 Descrizione delle sedi ENAS interessate dal servizio

- Sede Via Mameli 88 — CA,
- Palazzinan. 1 e n. 2 S. Miali — Furtei.
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24.

Descrizione dell’attivita lavorativa ENAS che si svolge nelle sedi

Fornitura del servizio di custodia e gestione esterna dei documenti del’Enas

Negli uffici di Via Mameli 88 a Cagliari sono presenti i dipendenti Enas che svolgono prettamente attivita di carattere
amministrativo.

Nei locali della Palazzina n. 1 € 2 a S. Miali non viene svolta nessuna attivita lavorativa da parte del personale Enas.

2.5.

Dati identificativi dell’appaltatore

=

Informazione richiesta

Informazione resa

-

Ditta — Ragione Sociale

Sede Legale

Datore di Lavoro

Direttore Tecnico

Dirigente/Preposto del cantiere/servizio appaltato

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Medico Competente

Ol O N o g A WD

Descrizione tipo di lavoro o servizio

-
o

Mezzi, macchine ed attrezzature dell'appaltatore disponibili previsti
per 'esecuzione dei lavoro

-
-

Requisiti tecnico-professionali richiesti agli operatori da legislazioni
specifiche( es L46/90 per I'esecuzione di : impianti elettrici, termici,
idrici, antincendio, ecc)

12

Dispositivi/attrezzature antinfortunistiche a disposizione del
personale per le attivita da eseguire

13

Elenco nominativo dei lavoratori occupati nell'appalto con
specificazione della mansione

14

Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell’'esecuzione
dei lavori/servizi

15

Informazione dei lavoratori sui rischi specifici comunicati dal
committente, presenti nei luoghi di lavoro in cui essi opereranno

16

Sostanze e preparati pericolosi impiegati con le modalita di
conservazione e manipolazione

17

Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione forniti ai lavoratori
(DPI)

18

Descrizione dei rischi di esposizione derivanti dalla mansione (ad
agenti fisici, chimici, ecc)

19

Media giornaliera degli operatori previsti per I'esecuzione dei
lavori/servizi — numero presenti

20

Numero e tipologia degli infortuni occorsi nell'azienda appaltatrice
negli ultimi tre anni

21

Procedure sequite per I'esecuzione in sicurezza dei lavori
pericolosi appaltati
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Nota bene: per alcuni campi di informazioni richieste, non € possibile condensare le informazioni nel modulo sopra riportato, si richiede
pertanto la produzione di documentazione cartacea allegata e sottoscritta dal Datore di Lavoro della Ditta.

Il Datore di Lavoro dell’Appaltatore (timbro e firma)

2.6.  Presa d’atto avvenuta informazione dei lavoratori della Ditta del contenuto del DUVRI

Il Datore di Lavoro della Ditta anche ai fini della massima promozione della cooperazione ed il coordinamento si impegna alla
massima divulgazione ai propri lavoratori e ad acquisirne la relativa presa d’atto, dei contenuti del Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze, elaborato dal committente ai sensi dellart. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con
lindicazione delle misure adottate per eliminare le interferenze o - ove cid non & possibile - ridurle al minimo.

Si prende atto inoltre da parte dei lavoratori che all'interno del DUVRI sono stati esaminati inoltre:

N

) i rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate
dal’ENAS,

2) irischi dovuti alle interferenze tra le attivita in appalto e delle misure adottate;

3) delle misure adottate dall'impresa per la tutela dei propri dipendenti dai rischi lavorativi;

4) le iniziative di formazione effettuate nei confronti del personale;

5) le informazioni per la tutela della sicurezza e della salute durante lo svolgimento delle attivita oggetto del contratto fornite
al personale;

6) le modalita per la gestione degli incidenti e delle emergenze.

Presa d’atto avvenuta informazione dei lavoratori della Ditta del contenuto del DUVRI

Il Datore di Lavoro dell’Appaltatore (timbro e firma)

N Nominativo Lavoratore Ruolo Firma
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3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO

Prelievo, custodia e gestione esterna dei documenti dell’Enas, attualmente conservati nei locali adibiti ad archivio ubicati nelle
Palazzine 1 e 2 in localita S. Miali a Furtei, e in Via Mameli, 88 piano Il, per la durata di anni tre rinnovabile di altri tre.

Si precisa che, ai sensi del D.L. n. 105/2021, tutto il personale delle Amministrazioni Pubbliche & tenuto a essere in possesso
della Certificazione verde Covid-19. L'obbligo & inoltre esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgano a qualsiasi titolo, la propria
attivita lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

3.1.  Siti di espletamento del servizio e relative modalita

Prelievo dei documenti da svolgersi in settantacinque giorni lavorativi dai seguenti siti:
Sede 1 - Locali ubicati in Via Mameli 88 — 2° piano - Cagliari
Sede 2 — Palazzina 1 e 2 ubicate in loc.ta Santu Miali - Furtei

Custodia e gestione dei documenti per tutta la durata del contratto presso locali dell'operatore economico:

3.2.  Durata presunta del servizio - CRONOPROGRAMMA

La durata del contratto € di anni tre decorrenti dalla data del verbale di attivazione del servizio, eventualmente rinnovabili di anno
in anno per ulteriori 36 mesi.

3.3. Coordinamento delle fasi lavorative

I DUVRI in oggetto € documento prodotto dal Committente, integrato e modificato in funzione delle fattispecie previste dalla
Legge, la cui gestione (tenuta, aggiornamento, adeguamento, sottoscrizione) é affidata al Datore di Lavoro

Con la sottoscrizione del presente DUVRI, le parti si impegnano reciprocamente a quanto stabilito dall'art 26 del D.Lvo 81/2008 e
norme correlate.

Prima dell'accettazione del DUVRI e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
Ditta/lmpresa appaltatrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del DUVRI; di tale informativa deve essere prodotto e sottoscritto dalle parti uno specifico processo verbale che dovra
essere allegato al DUVRI, a cura del Il Responsabile tecnico del Contratto del’ENAS.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltad di formulare proposte al riguardo, o nel medesimo verbale di
informazione di cui al punto precedente, ovvero nel termine che in detto verbale verra stabilito, € pure queste osservazioni
dovranno risultare da specifico processo verbale che dovra essere allegato al DUVRI, a cura del Responsabile tecnico del
Contratto del’ENAS che le riceve per competenza.

Ulteriori comunicazioni del Rappresentante dovranno essere formalizzate — sia al datore di lavoro della Ditta che al
Responsabile tecnico del Contratto del’lENAS — per mezzo di raccomandata, nei tempi successivi e per effetto di sostanziali
variazioni alle condizioni cognite all'atto della prima consultazione

Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione allinterno dei reparti di produzione ovvero dei siti del’lENAS
interessati dall'appalto, da parte della Ditta appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del
Responsabile incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile tecnico
del Contratto del’ENAS ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia
di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all’Appaltatore.

Si stabilisce inoltre che il Responsabile del contratto e il responsabile dei lavori affidati in appalto della Ditta appaltatrice, potranno
interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attivita, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non
fossero piu da considerarsi sicure.
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La Ditta appaltatrice & tenuta a segnalare all’Appaltante e per essa al Responsabile del contratto e al Direttore del Servizio
I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Ditte (subappalto) o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime ditte candidate in subappalto potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del Contratto, la firma del verbale di coordinamento da parte del Direttore
del Servizio e la revisione del DUVRI.

Nellambito dello svolgimento di attivitd in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e 'indicazione del Datore di lavoro (art. 26, comma 8. D.Lgs. 81/2008).

[ lavori affidati in appalto/contratto d’opera, consistono nelle seguenti attivita esposte nel paragrafo che segue.

3.4. Descrizione sintetica delle lavorazioni previste per il servizio in appalto

Cod. Elenco e descrizione delle Fasi di lavoro Inizio Fine Luoghi di lavoro
Interessati

Prelievo dei documenti (circa 150 metri lineari) Massimo 3  giomi | Via Mameli 88, 2° piano, in

1 | e trasporto di tutti i documenti presso il centro di | lavorativi g IE

archiviazione di proprieta dell’operatore economico

2 Prelievo dei documenti presenti presso le palazzine n. 1 e | Massimo 72  giorni | Santu Miali — Furtei Palazzine
2 a Santu Miali in Furtei (circa 1.171,01 metri lineari) e | |avorativi nlen.2

trasporto di tutti i documenti presso il centro di
archiviazione di proprieta dell’operatore economico

4 Custodia presso locali autorizzati come centro di | 36 mesi (eventualmente LM EO IR TG

archiviazione rinnovabili per 36 mesi)

5 Eventuale e sporadico servizio di consultazione, presso la | una giornata
sede della ditta, da parte dei dipendenti Enas

6 Servizio di consegna presso la sede dell’Enas, in | una giornata
originale, degli atti richiesti.

7 Successivo ritiro dall’Enas e riposizionamento degli | due giornate
stessi nei propri locali.

8 A fine contratto riconsegna della documentazione
detenuta in custodia e trasporto della stessa fino ai locali
che verranno adibiti ad archivio dall’Enas nell’ambito del
territorio regionale e collocazione a scaffale

4, RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL’ENAS IN CUI SI ESPLETA L’APPALTO

Di seguito sono riportati i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui & prevista I'esecuzione delle attivita in appalto:
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Misure di Prevenzione ed emergenza

Ambiente di lavoro Rischi esistenti adottate da ENAS
Locali sede Enas Via Mameli
88 Cagliari
Palazzinan. 1en.2 Santu
Miali Furtei
5. RISCHI DA INTERFERENZE CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO

5.1. Disposizioni e misure preventive di carattere generale

Prima dell'effettivo inizio delle proprie attivita di esecuzione dell'appalto, l'appaltatore deve fornire al’RT-ENAS la
documentazione che accerti:
¢ ['avvenuta specifica informazione/formazione al proprio personale, sui rischi inerenti la tipologia dei lavori da eseguire, anche

in riferimento agli ambienti in cui tali lavori vengono eseguiti e ai rischi che in tali ambienti sono potenzialmente presenti;

o che il proprio personale ha ricevuto precise e chiare istruzioni operative per 'esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto.

Il personale dell’'appaltatore, per poter accedere ed operare nelle sedi/impianti e comunque aree di pertinenza dellENAS:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
)
h)
i)
)

k)

deve indossare gli indumenti di lavoro previsti per contratto;

deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sullindumento da lavoro della tessera di riconoscimento;
nei locali con potenziali rischi specifici deve indossare gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.1.)

non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

non deve occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e aftrezzature;

non deve abbandonare materiali e/0 attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di
lavoro;

non deve abbandonare materiali e/o aftrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora cio fosse indispensabile, deve
esserne segnalata la presenza;

non deve usare abusivamente materiali e/0 attrezzature di proprieta del’ENAS;

non deve operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzato;

deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nell’Allegato “A — Piano di Emergenza generale, in caso di
evento pericoloso per persone o cose (per es.: incendio, scoppio, allagamento, ecc.), e in caso di evacuazione,”

nell'arco della vigenza contrattuale, tutte le eventuali modifiche dell’'elenco del personale trasmesso al Servizio Prevenzione
e Sicurezza dovranno essere preventivamente segnalate al Servizio medesimo;

la Ditta é tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Sicurezza del’ENAS tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero
verificare nell'esecuzione dei lavori presso I'lmpianto;

ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. , € di esclusiva competenza della ditta la gestione dei rifiuti inclusi quelli speciali
derivanti dalla esecuzione delle attivita previste dal contratto in essere e, precisamente raccolta, deposito e smaltimento
finale;

evitare I'uso di cuffie o auricolari per I'ascolto della musica durante lattivita perché potrebbero impedire la corretta
percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e
delle macchine).
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L’appaltatore che interviene in edifici/aree di competenza dellENAS deve preventivamente prendere visione dei luoghi di lavoro e
della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al
Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'appaltatore del servizio/lavoro/fornitura in questione deve, inoltre, acquisire adeguata informazione delle generalita e recapiti
dei responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi del’lENAS in cui si interviene.

| responsabili delle sedi, nell’'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono
essere informati circa il recapito dei responsabili dell'appaltatore del servizio/lavoro/fornitura, nell'eventualita che si verifichino
problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di attivita da parte dell’appaltatore deve prevedere:
e lo smaltimento pianificato di ogni rifiuto o residuo di lavorazione presso discariche autorizzate, nel rispetto delle norme
vigenti in materia;
o le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari
e la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
o il contenimento degli impatti visivi, della produzione di rumore e di cattivi odori.

Occorre che siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera,
nelle acque e nel terreno.

5.2. Rischi specifici da interferenza

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono
considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove €' previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

- in generale, che possano scaturire da layout, processi produttivi, organizzazione del lavoro quali:

Luoghi di lavoro

Area diintervento

Percorsi e luoghi di transito comuni

Veicoli

Impianti, macchine, attrezzature installate

Sostanze e preparati chimici

Materiali utilizzati e/o stoccati

Presenza del personale del Committente

Turni e durate delle lavorazioni

Presenza contemporanea di ulteriori lavorazioni eseguite dal Committente a/o di altre
imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nel luogo di lavoro o esima area di intervento
» Sovrapposizioni di attivita da parte di piu Datori di Lavoro nell'esecuzione dell'appalto

LAYOUT

PROCESSI
PRODUTTIVI

VVVIVVVYVY|VVYVY

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

Si sottolinea inoltre che il ruolo di datore di lavoro, a cui competono la redazione del DUVRI e gli altri obblighi indicati dall'art. 26
del D.Lgs. 81/2008, risulta in capo al’ENAS solo qualora lo stesso ENAS abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge
I'appalto del servizio, lavoro o fornitura affidata (rif. Art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009).

Fatte le anzidette premesse, si riportano nel seguito sintetiche schede atte ad individuare la fattispecie delle fasi di lavoro, tra
quelle in appalto, effettivamente interferenti, e le relative misure di sicurezza da adottarsi al fine di ridurre il rischio a valori
considerati accettabili o nulli.
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Fasi lavorative interferenti

Rischi da interferenza

Misure adottate

Note
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6. PROPOSTE DI MODIFICA AL DUVRI IN CORSO D’OPERA

Proposte di modifica al DUVRI in corso d’opera possono essere presentate in qualunque momento dall’appaltatore, allorché
questi ravvisi un sostanziale mutamento delle condizioni logistiche e contrattuali rispetto alla firma, nel caso in cui l'intervento di
subappalti o di forniture e posa in opera suppletive ovvero infine nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi richiedano
I'adozione di ulteriori valutazioni delle condizioni di sicurezza interferenti.

La proposta dell’Appaltatore deve essere formalizzata al Committente nelle forme di rito, mediante corrispondenza raccomandata
recante le proposte di adeguamento, corredato di tutte le informazioni necessarie compresa la proposta di eliminazione delle
interferenze suppletive riscontrate, entro 30 gg. dal verificarsi delle condizioni che alterano le previsioni di contratto, e — previa
verifica da parte del Committente (vedasi 1.2 - Procedura per la emissione del DUVRI e dei suoci aggiornamenti) e validazione da
parte del Datore di Lavoro ENAS.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve quindi essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la
necessita di un aggiornamento del documento.

Si fa presente che il DUVRI & documento tecnico, allegato al contratto di appalto poiché I'appaltatore dovra espletare le attivita ivi
previste volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, & considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice
contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, € non deve comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati alla concorrenza e, per questo motivo, viene messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

Allorquando si verifichi la situazione in cui € prevista la possibilita per gli offerenti di presentare varianti in fase di gara, ovvero
quando il criterio di aggiudicazione della gara & quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 76 del Codice dei
contratti pubblici), ovvero ancora quando emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti
pubblici), parimenti al verificarsi delle fattispecie anzidette deve verificarsi la necessita di modificare o adeguare il DUVRI.

Nella misura in cui tale attivita pud comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza, si evidenzia come
la stazione appaltante abbia previsto tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in
tale evenienza, una volta verificata la necessita di adeguamento del DUVRI e dei correlati Costi della Sicurezza, compresa la gia
ammessa evenienza in cui,in fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al
contratto emerga la necessita di apportare modifiche al documento gia posto a base d'appalto.

1. COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della misure per I'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza connessi allappalto del
servizio in questione.

Come noto, detti prezzi ed il relativo importo, inteso quale “costo relativo alla sicurezza”, non possono essere comunque soggetto
a ribasso d'asta (art.. 8 della legge n. 123/2007 e s.m.i.).

A tal scopo, si precisa che per quantificare i costi della sicurezza da interferenze oggetto del presente DUVRI, in analogia agli
appalti di lavori, si & fatto riferimento — in quanto assimilabili — alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del DPR n. 222/2003 come
aggiornate dal D.Lvo 81/2008 (riferite all’Allegato XV) ed inserite nel DUVRI ed in particolare:

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi
da lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
(se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

) le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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La stima dei costi che ne ¢ risultata, come riportata nella tabella seguente, appare congrua, redatta analitica per singole voci, ed
é riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, talora basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata per
quanto applicabili, e comunque sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente ENAS basato su analisi dei costi
dettagliata e desunta da indagini di mercato.

N RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA IMPORTI
1 APPRESTAMENTI SPECIFICI PREVISTI NEL PRESENTE DUVRI
€ 0.00
2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DPI PER LAVORI INTERFERENTI PREVISTI NEL DUVRI
€ 0.00
3 IMPIANTI TERRA, SPD, ANTINCENDIO, EVACUAZIONE FUMI PREVISTI NEL DUVRI
€ 0.00
4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL DUVRI
€ 0.00
5 PROCEDURE PREVISTE NEL DUVRI PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
€ 0.00
6 INTERVENTI FINALIZZATI PER SFASAMENTO SPAZIO TEMPORALE LAVORAZIONI
INTERFERENTI PREVISTI NEL DUVRI
€ 0.00
7 MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
€ 0.00
TOTALE € 0.00

8. SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI

Il presente Documento & stato redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3, 5 D.Lgs. 81/2008, e viene fornito all’Appaltatore quale
informativa sui rischi e per le finalita e scopi in detto art. 26 indicate, come riconosciuto con la sottoscrizione sotto riportata.

L’affidamento per la tenuta, aggiornamento, integrazione &€ demandato, quale allegato contrattuale, al Responsabile tecnico del
Contratto dellENAS, che lo accetta con la sottoscrizione sottoindicata. Resta comunque inteso che ogni integrazione,
adeguamento, etc. che nel corso dei lavori o dell'espletamento dei servizi in appalto si rendesse necessario, verra dal predetto
Responsabile tecnico del Contratto del’ENAS sottoposto al Servizio Prevenzione e Sicurezza, che — esaminate le richieste ed
effettuati gli adeguamenti ritenuti necessari — rilascera per la presa visione e sottoscrizione della Ditta la versione cosi emendata
ed aggiornata del DUVRI, sempre sotto la custodia e tenuta da parte del Responsabile tecnico del Contratto del’lENAS, sino alla
conclusione del servizio.
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Figure Nominativo
Redazione del DUVRI ina. Antonio Cucca
SPS - ENAS 9.
Redazione del DUVRI

Datore di Lavoro ENAS/Direttore del Servizio
SPS - SERVIZIO PREVENZIONE E
SICUREZZA

Direttore del Servizio ENAS proponente
I'appalto

Dr. Paolo Loddo

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maura Trudu

Responsabile tecnico del Contratto

Dr.ssa Valeria Pinna

Datore di Lavoro Ditta appaltatrice
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