



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Determinazione n°646 del 02/07/2019

Oggetto: LAVORI 'SOST.NE TRATTO TUBAZIONE COLLEGAMENTO PREMENTE ALLE CASSE D'ARIA DUE VALVOLE DN 500 PN 25, IMPIANTO COGHINAS II'. DITTA: SA.I.E. S.R.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: CAPITOLO SC20.19.25/19 CDR 00.00.01.19CIG: Z4A28FEC65RUP: GEOM. SEBASTIANO SAU

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta all'esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019";

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di Direzione del Servizio Gestione Nord sono state conferite al dirigente dell'Ente ing. Libero Ferreri a decorrere dal 01.09.2016 e per un quinquennio;

Premesso che

- si è reso necessario eseguire delle prove idrauliche propedeutiche alla certificazione CE ai sensi della Direttiva PED 2014/68/UE, degli insiemi PED (casce d'aria + tubazioni) della condotta premente Coghinas II, nella centrale di sollevamento omonima;
- a seguito di tali prove, è stata riscontrata l'impossibilità di procedere alla chiusura delle valvole a saracinesca poste all'ingresso delle due casce d'aria nonché il cattivo stato di conservazione del tratto di tubazione di collegamento alla condotta premente;

Considerato che

- si rende necessario procedere, con urgenza, all'esecuzione dei lavori di sostituzione del tratto di condotta in acciaio e delle due valvole DN 500 PN 25 e dei relativi giunti di smontaggio;
- data l'urgenza è stata contattata la ditta locale SA.I.E. S.r.l. – Via Caprera, 25 – 07039 Valledoria (SS), che in passato ha dimostrato di avere la struttura e la capacità tecnica organizzativa per svolgere i lavori in oggetto secondo la tempistica richiesta;
- il costo complessivo dei lavori di sostituzione del tratto di condotta in acciaio e delle due valvole DN 500 PN 25 e dei relativi giunti di smontaggio, ammonta a € 11.866,00 + IVA;

Atteso che

- l'impresa SA.I.E. S.r.l. – (P.I. 01368250906) – Via Caprera, 25 – 07039 Valledoria (SS), operativa in zona si è dichiarata disponibile alla immediata esecuzione dei lavori di riparazione indicati in premessa;
- la ditta SA.I.E. S.r.l. – (P.I. 01368250906) – Via Caprera, 25 – 07039 Valledoria (SS), ha accettato di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di "Sostituzione di un tratto di tubazione in acciaio di collegamento della condotta premente alle casce d'aria e di due valvole DN 500 PN 25, nell'impianto di sollevamento Coghinas II" per l'importo complessivo netto di € 11.866,00 + IVA da contabilizzare a corpo;

Constatato che

- sussistono le condizioni di urgenza per procedere all'affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016) dei lavori in oggetto alla ditta SA.I.E. S.r.l. – Via Caprera, 25 – 07039 Valledoria (SS);
- le relative spese pari a € 14.476,52 (di cui € 2.610,52 per IVA) possono essere imputate sul capitolo SC20.19.25/19 (Spese manutenzione straordinaria SGN (risorse proprie)) CDR 00.00.01.19;

Vista

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio 2019 su cui imputare l'impegno di spesa;

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta SA.I.E. S.r.l. – (P.I. 01368250906) – Via Caprera, 25 – 07039 Valledoria (SS), l'esecuzione dei lavori di "Sostituzione di un tratto di tubazione in acciaio di collegamento della condotta premente alle casse d'aria e di due valvole DN 500 PN 25, nell'impianto di sollevamento Coghinas II", per l'importo complessivo di € 14.476,52;
2. di impegnare a favore della Ditta SA.I.E. S.r.l. – (P.I. 01368250906) – Via Caprera, 25 – 07039 Valledoria (SS), per l'esecuzione dei lavori di "Sostituzione di un tratto di tubazione in acciaio di collegamento della condotta premente alle casse d'aria e di due valvole DN 500 PN 25, nell'impianto di sollevamento Coghinas II", l'importo complessivo di:
 - € 14.476,52 sul capitolo SC20.19.25/19 Spese manutenzione straordinaria SGN (risorse proprie) CDR 00.00.01.19;
3. di nominare Direttore dei Lavori il P.I. Roberto Filippo Demartis;
4. di approvare gli elementi essenziali del contratto;
5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti, contratti e Patrimonio per gli adempimenti di propria competenza;

“La presente determinazione, è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n° 33/2013”

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L.F.

Il Direttore del Servizio

Ing. Libero Ferreri

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.