



Il Direttore del Servizio Gestione Sud

Determinazione n°1981 del 17/12/2021

Oggetto: *Nolo a caldo di un escavatore cingolato per l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta in c.a.p. DN 1600 denominata "Serrenti A", in agro di Serrenti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo di € 2.310,00 oltre l'I.V.A. di legge. Impresa Luca Zuncheddu S.r.l.s. CIG Z493476676 Affidamento con procedura di urgenza e Impegno di spesa. RUP Ing. Antonio Fadda*

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021"

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.43 del 25.08.2021 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Gestione Sud sono state conferite ad interim al dirigente Ing. Fernando Mura a decorrere dal 01.09.2021;

Premesso che

- L'Ente è preposto alla gestione del sistema idrico multisettoriale della Regione Sardegna e che, a tal fine, ha la necessità di procedere all'esecuzione di numerosi interventi di manutenzione necessari a garantire il funzionamento di suddette opere, tra cui rientra la condotta in CAP del diametro DN 1600 denominata "Serrenti A", in agro di Serrenti;

Considerato che

- in data 20 ottobre u.s. è stata segnalata una copiosa perdita d'acqua da un privato che lamentava l'impossibilità di arare il proprio terreno a causa di un'eccessiva presenza d'acqua;
- in seguito al sopralluogo dei tecnici dell'Enas è emerso che l'acqua proveniva da una rottura della condotta DN 1600 denominata "Serrenti A"; la condotta in oggetto, che parte dalla diga di Sa Forada, consente l'alimentazione in pressione di gran parte del Campidano di Cagliari;
- la copiosa perdita d'acqua si è riversata sui terreni adiacenti creando notevoli disagi alla loro lavorazione;
- data l'urgenza sono state pertanto contattate per le vie brevi l'impresa Autotrasporti La Volpe s.n.c. con sede in Via degli Ulivi n.12 - 09044 Quartucciu (Ca) e l'impresa Luca Zuncheddu S.r.l.s. con sede in Via Rossini n.2 - 09040 Burcei (Su) che hanno già collaborato con esiti soddisfacenti con l'Ente e in possesso delle attrezzature e del personale specializzato necessario, garantiscono l'avvio e la conclusione delle attività richieste entro la data del 05.11.2021;
- alle suddette ditte è stato richiesto un preventivo per il nolo a caldo di un escavatore cingolato per la riparazione della condotta in c.a.p. 1600 denominata "Serrenti A" in agro di Serrenti secondo la tempistica richiesta;

- l'applicazione dei prezzi offerti dalle ditte interpellate per le quantità (sono stati stimati sommariamente 2 giorni lavorativi) ha permesso di individuare l'offerta presentata dall'impresa Luca Zuncheddu S.r.l.s. (Prot. n.24898 del 28.10.2021) come la più economica e la più conveniente per l'Amministrazione;
- dalla stima sommaria risultava che l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori in oggetto (16 ore lavorative per 110 €/ora) ammontava presumibilmente a complessivi € 1.760,00 (oneri della sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge;
- tale importo risulta congruente con i prezzi di mercato e i prezzi offerti da altre ditte per prestazioni analoghe;

Visti

- il verbale di intervento per somma urgenza redatto in data 29 ottobre 2021 dall'Ing. Antonio Fadda, Coordinatore del Settore 3;

Atteso che

- come risulta dal suddetto verbale sussistevano le condizioni di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs 18.04.2016 n.50, per cui è stata ordinata l'immediata esecuzione del servizio in oggetto;

Considerato che

- si condividono le considerazioni che hanno determinato l'affidamento del servizio in oggetto all'impresa Luca Zuncheddu S.r.l.s. con sede in Via Rossini n.2 Burcei (Su), per un importo complessivo presunto di € 1.760,00 oltre l'IVA di legge;

Atteso che

- occorre procedere alla formalizzazione dell'affidamento del "Nolo a caldo di un escavatore cingolato per l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta in cap DN 1600 denominata "Serrenti A", in agro di Serrenti" all'impresa Luca Zuncheddu S.r.l.s. con sede in Via Rossini n.2 - 09040 Burcei (Su);

Accertato che

- è stata acquisita l'attestazione con la quale l'impresa in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Enas ha verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- è stato acquisito dall'Enas il DURC regolare mediante la procedura telematica "Durc Online";

Considerato che:

- successivamente all'attivazione del servizio, a causa delle avverse condizioni climatiche, caratterizzate da improvvise e forti piogge superiori alla media di stagione, i lavori sono stati rinviati in quanto il terreno imbibito d'acqua impediva l'ingresso in sicurezza degli operai e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- i lavori di riparazione della condotta in c.a.p. DN 1600 denominata "Serrenti A", in agro di Serrenti, potevano essere completati solo con condizioni meteorologiche favorevoli;
- in seguito ai riscontri eseguiti dal Direttore per l'esecuzione del contratto, le lavorazioni sono iniziate solo dopo che il terreno è risultato praticabile per gli operai;
- l'impresa Luca Zuncheddu S.r.l.s. ha eseguito il servizio di nolo a caldo di un escavatore cingolato per l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta in c.a.p. DN 1600 denominata "Serrenti A", in agro di Serrenti nei giorni 6 e 7 dicembre u.s. per complessive 21 ore lavorative di escavatore cingolato per un importo complessivo di € 2.310,00 (21 h x 110,00 €/h) oltre IVA;
- le relative spese pari a € 2.818,20 (di cui € 2.310,00 di imponibile e € 508,20 per I.V.A.) trovano capienza sul seguente capitolo di spesa:

€ 2.818,20 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.1903 anno 2021 (CDR 00.00.01.20)
(Spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR)

Vista:

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;

DETERMINA

- di approvare l'affidamento all'impresa Luca Zuncheddu S.r.l.s. con sede in Via Rossini n.2 - 09040 Burcei (Su) (P.IVA 03927050926) del "Nolo a caldo di un escavatore cingolato per l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta in cap DN 1600 denominata "Serrenti A", in agro di Serrenti" per un importo complessivo, a misura, di € 2.310,00 oltre IVA;
- di approvare l'individuazione dell'Ing. Gianluca Lombardini, quale Direttore per l'esecuzione del contratto e dell'Ing. Antonio Fadda, Coordinatore del Settore 3, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di impegnare la somma complessiva di € 2.818,20 (di cui € 2.310,00 di imponibile e € 508,20 per I.V.A.) a favore all'impresa Luca Zuncheddu S.r.l.s. con sede in Via Rossini n.2 - 09040 Burcei (Su) (P.IVA 03927050926) sui seguenti capitoli di spesa:

€ 2.818,20 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.1903 anno 2021 (CDR 00.00.01.20)
(Spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR)
- di approvare la lettera d'ordine.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Fernando Mura

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, _____

Il Funzionario

Prenotazione fondi 3210002576

Dati generali			
Tipo documento	IM	Categoria documento	030
Società	1000	Data documento	20.12.2021
Area finanziaria	1000	Data di registrazione	20.12.2021
Controlling area	1000	Divisa	EUR/ 1,00000
Statistica			
Autore acquisizione	000008	Creato il	20.12.2021
Autore ultima modifica		Ultima modifica effettuata il	
B l o c c a t o			
Altri dati			
Testo	NOLO ESCAVATORE CINGOLATO		
Riferimento			
Importo totale	2.818,20 EUR		

Posizione documento 001			
Testo	NOLO ESCAVATORE CINGOLATO		
Posizione finanziaria	SC10.1903	Centro di responsabilità	00.00.01.20
Fondo		Conto Co.Ge.	E212002900
Centro di costo	C00000120	Scade il	20.12.2021
Fornitore	1692	Cliente	
Importo	2.818,20 EUR		
Importo originale	2.818,20 EUR		



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 2116**

Settore Proponente: **Servizio Gestione Sud**

Ufficio Proponente: **Settore 3**

Oggetto: **NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO PER ESECUZIONE LAVORI RIPARAZIONE
CONDOTTA IN C.A.P. DN 1600 SERRENTI A IN SERRENTI.AFFIDAM ART.36 C.2 LETT.A D.LGS.
50/2016.IMPORTO 2310,00 OLTRE IVA. IMPRESA LUCA ZUNCHEDDU SRLS.AFFIDAMENTO CON
URGENZA E IMPEGNO**

Nr. adozione settore: **156** Nr. adozione generale: **1981**

Data adozione: **17/12/2021**

Visto Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **20/12/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Vincenzo Sotgiu