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NPR descrizione Quantità U.M.
Peso unitario

Acciaio
[kg/U.M.)]

Peso totale
Acciaio

[kg]

Porto Torres
1 flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 14,00 cad. 143,56 2.009,84

2 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,90 m 158,70 301,53

3 Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 800 2,00 cad. 236,45 472,89

4 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,50 m 158,70 238,05

5 Valvola a farfalla DN800 7,00 cad.
6 curva a 90° in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 7,00 cad. 300,48 2.103,39

7 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 3,40 m 158,70 539,58

8 curva a 72° in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 cad. 240,39 240,39

9 tubazione DN800 sp. 8,0 mm 4,80 m 158,70 761,76

10 Misuratore di portata DN700 1,00 cad.
11 flangia DN700+ 24 bulloni Tipo M33 2,00 cad. 112,00 224,00

12 tubazione in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 23,00 m 158,70 3.650,10

13 tubazione in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 14,80 m 158,70 2.348,76

14 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 5,00 m 158,70 793,50

15 Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 800 1,00 cad. 297,80 297,80

16 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,85 m 158,70 293,60

17 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 2,80 m 158,70 444,36

18 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 4,40 m 158,70 698,28

19 tubazione in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 10,90 m 158,70 1.729,83

20 curva a 14° in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 cad. 46,74 46,74

21 tubazione in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 13,00 m 158,70 2.063,10

22 tubazione in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 13,30 m 158,70 2.110,71

23 curva a 8° in acciaio DN800 1,00 cad. 26,71 26,71

24 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 4,60 m 158,70 730,02

26 tubazione in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 9,00 m 158,70 1.428,30

27 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,60 m 158,70 253,92

28 curva a 30° in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 2,00 cad. 100,16 200,32

29 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,35 m 158,70 214,25

30 Riduzione DN800-700 2,00 cad. 55,31 110,61

31 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,80 m 158,70 285,66

39 Giunto di smontaggio DN700 1,00 cad.
40 Fermo a muro DN 800 5,00 cad. 112,95 564,75

41 Attuatore valvola a farfalla DN800 3,00 cad.
42 Giunto di smontaggio DN800 5,00 cad.
43 Valvola a fuso DN800 1,00 cad.
44 Attuatore valvola a fuso DN800 1,00 cad.
45 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 2,00 m 158,70 317,40

46 tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 5,60 m 26,40 147,84

47 curva a 45° in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 2,00 cad. 5,96 11,91

48 tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 2,50 m 26,40 66,00

49 tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,85 m 158,70 293,60
26.019,50
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