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Ripristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione
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LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti esterne =849.77 mq
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =849.77 mq

Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante

Ripristino giunti di dilatazione lastre di fondo

Rifacimento giunti di dilatazione pareti

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.010 - Realizzazione giunti di dilatazione pareti =73.00 m

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.013 - Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca =680.20 m

CALCOLO SUPERFICIE FONDO VASCA

SOMMANO MQ
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CALCOLO LUNGHEZZA GIUNTI FONDO

g: lungh. quantitàparti

SOMMANO MQ

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica fondo vasca =2250.57 mq
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =2250.57 mqA

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti interne immerse h (5.20-1.44) =1595.05 mq
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.20-1.44+0.44) =1774.54 mq

Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti interne h 1.44 e sommità =675.99 mq
R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =1351.98 mq
R.C.006BIS - Ripristino strutturale pareti interne h 1.44 e sommità =675.99 mq
R.C.007BIS - Ripristino strutturale pareti interne per 1cm aggiuntivo =675.99 mq
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.44-0.44) e sommità =527.99 mq

Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione

NOTA: l'Idrodemolizione verrà eseguita per un'altezza di 1.44 m , mentre il Ripristino corticale
Anticarbonatazione verrà eseguito per un'altezza di 1.00 m .

NOTA: l'Idroscarifica verrà eseguita per un'altezza di 3.76 m , mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante
verrà eseguito per un'altezza di 4.20 m, in sovrapposizione per 0.44 m al Ripristino strutturale .
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Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante

Ripristino giunti di dilatazione lastre di fondo

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti esterne =849.77 mq
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =849.77 mq

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica fondo vasca =2250.57 mq
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =2250.57 mq

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.013 - Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca =680.20 m

Ripristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione

Superfici con ripristino strutturale e trattamento protettivo anticarbonatazione

Superfici con ripristino corticale e trattamento protettivo impermeabilizzante

Superfici con ripristino strutturale e trattamento protettivo anticarbonatazione

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti interne immerse h (5.20-1.44) =1595.05 mq
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.20-1.44+0.44) =1774.54 mq

Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti interne h 1.44 e sommità =675.99 mq
R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =1351.98 mq
R.C.006BIS - Ripristino strutturale pareti interne h 1.44 e sommità =675.99 mq
R.C.007BIS - Ripristino strutturale pareti interne per 1cm aggiuntivo =675.99 mq
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.44-0.44) e sommità =527.99 mq

Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione

NOTA: l'Idrodemolizione verrà eseguita per un'altezza di 1.44 m , mentre il Ripristino corticale
Anticarbonatazione verrà eseguito per un'altezza di 1.00 m .

NOTA: l'Idroscarifica verrà eseguita per un'altezza di 3.76 m , mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante
verrà eseguito per un'altezza di 4.20 m, in sovrapposizione per 0.44 m al Ripristino strutturale .
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Vasca terminale Truncu Reale

Planimetria con indicazione dei ripristini strutturali

G.4.1.32

varie

2 SETTEMBRE 2019 OSSERVAZIONI VERIFICATORE STP FG DG

Planimetria interventi di manutenzione vasche

Scala 1:200

Sezione A-A interventi di manutenzione vasche

Scala 1:100

TRUNCU REALE - Tabella interventi di manutenzione vasche

Ripristino corticale [mq] Ripristino strutturale [mc]

Pareti vasche

Fondo vasche

TOTALE

920.48

225.06

1145.54

3828.29

2250.57

6078.86

Note

Tutte le misure sono riportate in metri.

Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

Per gli elaborati relativi al progetto della vasca terminale di Truncu Reale

si veda gruppo di elaborati grafici. G.4.n

Per i particolari costruttivi degli interventi di risanamento e ripristino si

faccia riferimento alla tavola G.4.1.36

Tutte le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegarsi, le

performance prestazionali, le Norme Tecniche di riferimento, le specifiche

modalità di posa in opera, sono anche perfettamente illustrate:

> nella Relazione Generale, Elab R.2;

> nel Capitolato Speciale d'Appalto, Elab A.2.2;

> nelle relative voci di Elenco Prezzi.

* Per quanto attiene le superfici da sottoporre al ciclo di Ripristino

Corticale per le quali è prevista, quale attività preliminare, una

Idroscarifica fino a 1 cm di profondità, non essendo possibile determinare

a priori se alcune zone siano maggiormente compromesse e, dunque,

con profondità di calcestruzzo ammalorato superiori al cm previsto, ai

sensi dell'art.43 comma 9 D.P.R.207/2010 (Compenso a misura per le

lavorazioni le cui quantità sono stimate in maniera incerta) è stato

previsto negli elaborati contabili, così come concordato con la Stazione

Appaltante, una percentuale pari al 10% dell'intera superficie da

sottoporre a Idrodemolozione e successivo ciclo di Ripristino Strutturale.
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