



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



Oggetto: Rilegamento in fibra ottica galleria “Uvini-Sarais”.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023.
Importo complessivo di € 182.878,00 (di cui € 149.900,00 di imponibile e € 32.978,00 per I.V.A.).
Ditta 3J Srl Unipersonale
CIG B4D2E88322 (Codice appalto: 368342_241375).
Affidamento e impegno di spesa.
Capitoli uscita: SC10.1908/2024 - 2025 (Spese per conduzione degli impianti delle opere del SIMR) –
CDR 00.00.01.20 - PCF V liv U.1.03.02.13.999
RUP Ing. Antonio Collu

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



Premesso che:

- l'esercizio della centrale idroelettrica di "Uvini" avviene mediante la teleconduzione dal "Centro di Teleconduzione e Coordinamento" di "Santu Miali" - Furttei;
- la sfavorevole ubicazione della centrale sopracitata rende proibitive le comunicazioni attraverso le correnti infrastrutture di rete per cui il sito è raggiungibile esclusivamente mediante link satellitari di affidabilità non adeguata e caratterizzati da una capacità di trasporto dati estremamente limitata;
- la dorsale in fibra ottica per l'acquisizione delle informazioni sullo stato di esercizio del canale adduttore principale dello schema idraulico "Medio e Basso Flumendosa" e delle altre opere SIMR ad esso connesse è attualmente attestata nell'opera terminale della galleria "Uvini-Sarais";

Considerato che:

- il proseguimento del rilegamento in fibra ottica tra detta opera terminale e la centrale idroelettrica di "Uvini" consente di scongiurare interruzioni nella trasmissione dei dati dalla stessa centrale al "Centro di Teleconduzione e Coordinamento" di Santu Miali e, pertanto, di mantenere costantemente il controllo dei gruppi di produzione;
- il rilevante incremento della capacità di trasporto dati, assicurato dal rilegamento in fibra ottica, consente, inoltre, l'installazione all'interno della centrale di diverse ulteriori apparecchiature di videosorveglianza e quindi di ridurre considerevolmente il tempo di presenza degli operatori durante l'esercizio della centrale e i conseguenti rischi;
- la mancata esecuzione di dette prestazioni potrebbe avere rilevanti ripercussioni sulla produzione energetica costituendo, pertanto, un grave danno economico per l'Ente;

Evidenziato che:

- è stata svolta per le vie brevi, stante l'urgenza, una specifica indagine di mercato al fine di individuare una ditta operante nel settore specifico interessata all'esecuzione delle attività suddette;
- trattandosi di attività estremamente specialistiche, l'indagine è stata rivolta all'esiguo numero di operatori presenti sul mercato e non antecedentemente contrattualizzati, disponibili nel breve termine, aventi la struttura, la capacità tecnica adeguata e in possesso delle esperienze pregresse idonee per l'esecuzione delle prestazioni richieste;
- la ditta 3J Srl unipersonale con sede in via Igola snc - 09067 - Elmas (CA) (P.IVA 03750210928), si è resa disponibile, previo sopralluogo, a valutare la possibilità di un proprio intervento per l'esecuzione delle attività necessarie;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- in seguito al sopralluogo effettuato congiuntamente la ditta 3J Srl - Elmas (CA) ha confermato l'interesse all'esecuzione dell'intervento in argomento;
- l'Ente ha ritenuto, pertanto, di dover richiedere, mediante la piattaforma SardegnaCAT (RDO: rfq_453188 del 10/12/2024 - chiusura ore 14.00 del 13/12/2024), un preventivo di spesa alla suddetta ditta regolarmente iscritta alla ctg. "AQ23AZ – OS 19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati";
- entro i termini di chiusura della "RDO" di cui sopra è pervenuto il preventivo richiesto che espone un importo di € 149.900,00 oltre IVA (oneri di sicurezza interferenziali non previsti);
- tale importo risulta congruente con i prezzi di mercato e i prezzi offerti da altre ditte per prestazioni analoghe;

Considerato inoltre che:

- l'importo complessivo delle prestazioni è pari ad € 149.900,00 (oneri di sicurezza interferenziali non previsti) oltre l'IVA di legge;
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 50 comma 1, lettera a), prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro oltre IVA, "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- in relazione al principio di rotazione degli inviti e affidamenti onde addivenire all'individuazione del cosiddetto "contraente uscente" si è ritenuto di indirizzare le attività di verifica all'insieme degli affidamenti effettuati dal Servizio Gestione Sud e Nord;
- il principio di rotazione degli inviti e affidamenti risulta rispettato in quanto la ditta 3J Srl unipersonale con sede in via Igola snc - 09067 - Elmas (CA) (P.IVA 03750210928) per prestazioni di importo paragonabile e ricadenti nella medesima categoria in cui ricade l'affidamento in oggetto: AQ23AZ – OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati", non risulta assegnataria di un affidamento immediatamente precedente;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 18, (Il contratto e la sua stipulazione) del Nuovo Codice dei Contratti in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti è possibile procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Evidenziato che:

- in merito alle prescrizioni della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori il sito di intervento costituisce “luogo di lavoro” di esclusiva competenza della ditta STE Energy – Padova, appaltatore del “Servizio di gestione delle opere del SIMR di competenza del SGS - Utilizzo multisettoriale delle risorse idriche e produzione energetica” che provvederà all'aggiornamento del relativo DUVRI di competenza;

Atteso che:

- è stata acquisita l'attestazione con la quale l'impresa in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- è stato acquisito dall'Enas il DURC regolare mediante la procedura telematica "Durc Online";

Considerato che:

- è stato conferito all'Ing. Antonio Collu, funzionario del Settore Tecnico Centrale del Servizio Gestione Sud, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto della procedura in oggetto;

Vista:

- la proposta di affidamento redatta dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Antonio Collu con la quale si propone l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta *3J Srl unipersonale con sede in via Igola snc - 09067 - Elmas (CA) (P.IVA 03750210928)* e si dichiara la congruità dei prezzi offerti;

Considerato che:

- si ritiene opportuno confermare l'incarico di Responsabile Unico del Progetto all'Ing. Antonio Collu e affidargli l'incarico di Direttore dei Lavori;
- condividendo la proposta allegata, si ritiene opportuno affidare il "Rilegamento in fibra ottica galleria “Uvini-Sarais”” alla ditta *3J Srl unipersonale con sede in via Igola snc - 09067 - Elmas (CA) (P.IVA 03750210928)*;

Constatato che:

- sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto del "Rilegamento in fibra ottica galleria “Uvini-Sarais”” alla ditta *3J Srl unipersonale con sede in via Igola snc - 09067 - Elmas (CA) (P.IVA 03750210928)* per l'importo complessivo di € 149.900,00 oltre l'IVA di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 182.878,00 (imponibile pari a € 149.900,00 e iva pari a € 32.978,00) per il "Rilegamento in fibra ottica galleria “Uvini-Sarais”” con l'imputazione contabile di seguito riportata:



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- importo di € 73.200,00 (imponibile pari a € 60.000,00 e iva pari a € 13.200,00) sul capitolo SC10.1908/2024 "Spese per conduzione degli impianti delle opere del SIMR"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.1.03.02.13.999;
- importo di € 109.678,00 (imponibile pari a € 89.900,00 e iva pari a € 19.778,00) sul capitolo SC10.1908/2025 "Spese per conduzione degli impianti delle opere del SIMR"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.1.03.02.13.999;

CONSIDERATO che le somme da impegnare trovano capienza nello stanziamento di spesa del capitolo sopraindicato del bilancio di previsione 2024/2026;

CONSIDERATO che l'attivazione del contratto in oggetto successivamente alla firma del contratto potrebbe determinare grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare per cui si ritiene opportuno ordinare l'attivazione del contratto in via d'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

ATTESO che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Sud;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- di confermare l'incarico di Responsabile Unico del Progetto all'Ing. Antonio Collu e nominarlo Direttore dei Lavori;
- di affidare il "Rilegamento in fibra ottica galleria "Uvini-Sarais"", ai prezzi e alle condizioni contenute nell'offerta economica, alla ditta *3J Srl unipersonale con sede in via Igola snc - 09067 - Elmas (CA) (P.IVA 03750210928)* per l'importo di € 149.900,00, oltre l'IVA di legge pari a € 32.978,00 per un importo complessivo di € 182.878,00;
- l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 182.878,00 (imponibile pari a € 149.900,00 e iva pari a € 32.978,00) a favore della ditta *3J Srl unipersonale con sede in via Igola snc - 09067 - Elmas (CA) (P.IVA 03750210928)* per il "Rilegamento in fibra ottica galleria "Uvini-Sarais"" con l'imputazione contabile di seguito riportata:

- importo di € 73.200,00 (imponibile pari a € 60.000,00 e iva pari a € 13.200,00) sul capitolo SC10.1908/2024 "Spese per conduzione degli impianti delle opere del SIMR"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.1.03.02.13.999;
- importo di € 109.678,00 (imponibile pari a € 89.900,00 e iva pari a € 19.778,00) sul capitolo SC10.1908/2025 "Spese per conduzione degli impianti delle opere del SIMR"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.1.03.02.13.999;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



- di autorizzare l'attivazione del contratto in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio ad interim

Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

5C-CF-A3-1E-1C-01-19-56-6B-65-33-A4-F0-70-16-49-66-CF-85-96

CAdES 1 di 1 del 18/12/2024 15:39:21

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT



↳	Data di reg.	Numero im...	Capitolo	Centro resp.	Vincolo	Importo aperto	Numero atto	Data Atto	A00	Codic...	Descrizione fornitore	Testo documento	Codice CIG	CUP	Data scad.
	20.12.20...	3240003017	SC10.1908	00.00.01.20		73.200,00	1762	18.12.2024	000120	2366	3J SRL UNIPERSONALE	Rilegamento fibra ottica galleria UviniSa...	B4D2E88322		20.12.2024
	20.12.2024	3240003017	SC10.1908	00.00.01.20		109.678,00	1762	18.12.2024	000120	2366	3J SRL UNIPERSONALE	Rilegamento fibra ottica galleria UviniSa...	B4D2E88322		01.01.2025