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Cagliari, 31/10/2012

Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione della Valle dei 
Giunchi
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Condotta  (SpCat 1)

Demolizioni e rimozioni  (Cat 1)

1 / 13 Demolizione di recinzione esistente e

A.B.016 ricostruzione di recinzione rurale con rete in

fili di acciaio h =2,0 m.

accessi ai terreni 3,00 18,60 55,80

SOMMANO... m 55,80 27,00 1´506,60

2 / 15 Demolizione di calcestruzzo armato con

A.B.023 mezzo manuale

scale c.a. camerette interruzione *(lung.=2+

0,80) 2,00 2,80 0,800 4,48

parziali su manufatti a stima 1,00 3,95 3,95

SOMMANO... m3 8,43 32,00 269,76

3 / 16 Rimozione di tratto di tubazione  in C.A.P -

A.B.021 C.A.O., ghisa e acciaio

tratta a 1,00 277,00 277,00

tratta b 1,00 270,00 270,00

tratta c 1,00 237,00 237,00

SOMMANO... ml*cm/

Ø 784,00 1,80 1´411,20

Scavi e reinterri  (Cat 2)

4 / 1 Scavo a sezione ristretta per condotte in

A.A.020 materia di qualunque natura esclusa la roccia

dura.

tratta a sez V13 prog. 1844.26 - 221 bis  prog.

2120.45 1,00 277,00 1,000 2,300 637,10

tratta b sez 290 prog. 3056.04 - 303a prog.

3235.57 1,00 270,00 1,000 2,300 621,00

tratta c sez 428b prog. 4634.01 - 446 a' prog.

4873.05 1,00 237,00 1,000 2,300 545,10

SOMMANO... m3 1´803,20 7,70 13´884,64

5 / 2 Scavo a sezione ristretta per condotte in

A.A.021 roccia dura con o senza l'uso di esplosivo.

Vedi voce n° 1 [m3 1 803.20] 0,10 180,32

SOMMANO... m3 180,32 16,00 2´885,12

6 / 3 Scavo a sezione obbligata per opere d'arte in

A.A.030 materia di qualunque natura esclusa la roccia

dura.

blocchi ancoraggio 30° *(lung.=(1,70+0,65)/2*

1,35*1,05) 6,00 1,67 10,02

blocchi ancoraggio 90° *(lung.=(3,90+1,55)/2*

3,10*1,80) 1,00 15,21 15,21

SOMMANO... m3 25,23 10,00 252,30

7 / 4 Scavo e ricostituzione di strato agrario

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´209,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´209,62

A.A.081 (lung.=277+180+237) 1,00 694,00 2,000 0,450 624,60

SOMMANO... m3 624,60 3,50 2´186,10

8 / 5 Oneri di smaltimento del materiale

A.A.060 proveniente dagli scavi o dalle demolizioni in

idonea discarica autorizzata.

tratta a *(larg.=,25*,25*3,14) 1,00 277,00 0,196 54,29

tratta b *(larg.=,25*,25*3,14) 1,00 270,00 0,196 52,92

tratta c *(larg.=,25*,25*3,14) 1,00 237,00 0,196 46,45

SOMMANO... m3 153,66 11,50 1´767,09

9 / 6 Sottofondo per letto di posa delle condotte.

B.A.015 tratta a 1,00 277,00 0,200 1,000 55,40

tratta b 1,00 270,00 0,200 1,000 54,00

tratta c 1,00 237,00 0,200 1,000 47,40

SOMMANO... m3 156,80 23,00 3´606,40

10 / 7 Rinterro delle condotte eseguito con

B.A.005 materiale proveniente dagli scavi.

tratta a  *(larg.=(1,00*2,30-0,55*0,55*3,14)) 1,00 277,00 1,350 373,95

tratta b *(larg.=(1,00*2,30-0,55*0,55*3,14)) 1,00 270,00 1,350 364,50

tratta c *(larg.=(1,00*2,30-0,55*0,55*3,14)) 1,00 237,00 1,350 319,95

SOMMANO... m3 1´058,40 1,50 1´587,60

11 / 8 Aratura e spietramento

A.A.070 0,50

SOMMANO... ha 0,50 1´000,00 500,00

12 / 9 Rifacimento di sede stradale successiva ad

G.A.061 interruzioni

3,00 4,00 20,000 240,00

SOMMANO... mq 240,00 25,00 6´000,00

Conglomerati bituminosi  (Cat 3)

13 / 28 Fresatura a freddo di strati di

CB.001 pavimentazione stradale

strada di accesso alla diga 1,00 94,38 3,150 297,30

SOMMANO... m2 297,30 3,50 1´040,55

14 / 29 Fornitura e posa in opera di strato di

CB.002 collegamento in conglomerato bituminoso

(binder)

strada di accesso alla diga

Vedi voce n° 28 [m2 297.30] 1,00 0,050 14,87

SOMMANO... m3 14,87 98,80 1´469,16

Posa condotta e pezzi speciali  (Cat 4)

15 / 19 Tubazione in ghisa sferoidale DN 500 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´366,52
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´366,52

L.A.032a con classe 30

tratta a 1,00 277,00 277,00

tratta b 1,00 270,00 270,00

tratta c 1,00 237,00 237,00

SOMMANO... m 784,00 236,00 185´024,00

16 / 20 Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a

N.A.006 corpo piatto DN 100 mm con PN 25 atm.

82,00

SOMMANO... cadauno 82,00 480,00 39´360,00

17 / 21 Sfiato automatico combinato a grande

S.A.003 portata DN 50  PN 16.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 185,00 1´850,00

18 / 22 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355

L.A.086 zincato, di qualunque forma, diametro e

spessore.

collegamenti 6,00 150,000 900,00

SOMMANO... kg 900,00 4,90 4´410,00

Calcestruzzi e acciai  (Cat 5)

19 / 10 Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno,

C.A.020 pozzetti e opere armate in genere.

ripristini pozzetti scarico e sfiato *(lung.=(1,20*

1,20*0,70)-(0,80*0,80*0,70)) 50,00 0,56 28,00

blocchi di ancoraggio

Vedi voce n° 3 [m3 25.23] 1,00 25,23

SOMMANO... m3 53,23 110,00 5´855,30

20 / 11 Casseforme per getti di conglomerato

C.A.100 cementizio

50,00 4,00 1,200 0,700 168,00

50,00 4,00 0,800 0,700 112,00

blocchi ancoraggio 30° *(lung.=1,70+0,65+

1,45+1,45) 6,00 5,25 1,050 33,08

blocchi ancoraggio 90° *(lung.=3,90+1,55+

3,31+3,31) 1,00 12,07 1,800 21,73

SOMMANO... m2 334,81 22,00 7´365,82

21 / 12 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k

C.A.070 lavorato per strutture in c.a.

Vedi voce n° 10 [m3 53.23] 25,00 1´330,75

SOMMANO... kg 1´330,75 1,20 1´596,90

22 / 30 Ripristino di intonaco ammalorato

C.A.005 camerette interruzione 4,00 9,00 5,080 182,88

camerette interruzione 4,00 3,50 5,602 78,43

SOMMANO... m2 261,31 20,00 5´226,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´054,74
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 289´054,74

23 / 31 Tinteggiatura interna

A.B.024 camerette

Vedi voce n° 30 [m2 261.31] 1,00 261,31

SOMMANO... m2 261,31 11,50 3´005,07

Acciaio lavorato  (Cat 6)

24 / 14 Recinzione rurale con rete in fili di acciaio h

A.B.017 =2,0 m.

pozzetti 2,00 4,00 5,000 40,00

SOMMANO... m 40,00 22,00 880,00

25 / 17 Acciaio in lamiere e profili, lavorato e zincato

F.A.001 a caldo.

Grate protezione sul rio Bidighinzu 4,00 1,00 1,440 4,820 27,76

Grate protezione Rio Paulette 2,00 1,00 1,480 4,820 14,27

Grate protezione caditoie stradali 5,00 1,20 1,200 30,100 216,72

Coperchio per pozzetto 50,00 24,000 1´200,00

Parziale... kg 1´458,75

POZZETTO INTERRUZIONE N 1

1a rampa

Piatto da 800x200x8 1,00 0,80 0,200 62,800 10,05

cosciale trave U 120x55 2,00 2,00 13,300 53,20

corrimano scatolare 50x30x1,5 1,00 2,00 1,800 3,60

montanti verticali 50x30x1,5 2,00 1,00 1,800 3,60

scatolare longitudinale 30x30x1,5 1,00 2,00 1,370 2,74

scatolare verticali 30x30x1,5 1,00 1,00 1,350 1,35

gradini in grigliato 22x76 6,00 0,60 0,250 30,100 27,09

pianerottolo

appoggio pianerottolo trave HEA 100x96 2,00 1,38 16,700 46,09

appoggio pianerottolo trave U 120x55 2,00 0,60 13,300 15,96

appoggio pianerottolo trave U 120x55 2,00 0,70 13,300 18,62

pianerottolo in grigliato 22x76 1,00 0,70 0,700 30,000 14,70

2a rampa

Piatto da 700x200x8 1,00 0,70 0,200 62,800 8,79

cosciale trave U 120x55 2,00 3,30 13,300 87,78

corrimano scatolare 50x30x1,5 1,00 3,30 1,800 5,94

montanti verticali 50x30x1,5 2,00 1,00 1,800 3,60

scatolare longitudinale 30x30x1,5 1,00 3,30 1,340 4,42

scatolare verticali 30x30x1,5 3,00 1,00 1,340 4,02

gradini in grigliato 22x76 10,00 0,60 0,250 30,100 45,15

3a rampa

cosciale trave U 120x55 2,00 2,00 13,300 53,20

gradini in grigliato 22x76 6,00 0,60 0,250 30,000 27,00

Parziale... kg 436,90

POZZETTO INTERRUZIONE N 2

1a rampa

Piatto da 800x200x8 1,00 0,80 0,200 62,800 10,05

cosciale trave U 120x55 2,00 1,65 13,300 43,89

corrimano scatolare 50x30x1,5 1,00 1,65 1,800 2,97

montanti verticali 50x30x1,5 2,00 1,00 1,800 3,60

scatolare longitudinale 30x30x1,5 1,00 1,65 1,340 2,21

1,00 1,00 0,130 0,13

scatolare verticali 30x30x1,5 1,00 1,00 1,340 1,34

gradini in grigliato 22x76 5,00 0,60 0,250 30,100 22,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´982,42 292´939,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´982,42 292´939,81

pianerottolo

appoggio pianerottolo trave HEA 100x96 2,00 1,38 16,700 46,09

appoggio pianerottolo trave U 120x55 2,00 0,60 13,300 15,96

appoggio pianerottolo trave U 120x55 2,00 0,70 13,300 18,62

pianerottolo in grigliato 22x76 1,00 0,70 0,700 30,100 14,75

2a rampa

Piatto da 700x200x8 1,00 0,70 0,200 62,800 8,79

cosciale trave U 120x55 2,00 3,90 13,300 103,74

corrimano scatolare 50x30x1,5 1,00 3,90 1,800 7,02

montanti verticali 50x30x1,5 2,00 1,00 1,800 3,60

scatolare longitudinale 30x30x1,5 1,00 3,90 1,350 5,27

scatolare verticali 30x30x1,5 3,00 1,00 1,350 4,05

gradini in grigliato 22x76 12,00 0,60 0,250 30,000 54,00

Parziale... kg 368,66

pozzetti sfiato e scarico

Piatto da 40x6 *(par.ug.=4,00*50) 200,00 0,14 1,880 52,64

Piatto da 40x10 *(par.ug.=2*50) 100,00 1,90 3,140 596,60

Piatto da 40x10 *(par.ug.=4*50) 200,00 0,10 3,140 62,80

pioli in acciaio Ø 18 *(par.ug.=8*50) 400,00 0,40 2,000 320,00

Parziale... kg 1´032,04

Cancello

piantana quadro 100x100 sp 5 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 17,710 141,68

scatolare 100x50 sp 4 *(par.ug.=2*2)*

(lung.=1,77+1,12) 4,00 2,89 8,930 103,23

grigliato 15x15x8 2,00 0,94 1,770 4,820 16,04

Parziale... kg 260,95

SOMMANO... kg 3´557,30 5,00 17´786,50

26 / 18 Fornitura e posa in opera di lucchetto di

F.A.031 sicurezza.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 20,00 20,00

Oneri  (Cat 8)

27 / 26 Compenso a corpo per Oneri di Capitolato

O.C.100 0,50

SOMMANO... a corpo 0,50 5´000,00 2´500,00

Vasca  (SpCat 2)

Risanamento vasca  (Cat 7)

28 / 23 Sabbiatura a metallo quasi bianco

SA.001 1,00 9,980 9,98

SOMMANO... m2 9,98 8,00 79,84

29 / 24 Ciclo di verniciatura per superfici metalliche

SA.002 in ambiente aggressivo

1,00 32,325 32,33

SOMMANO... m2 32,33 10,00 323,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 313´649,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 313´649,45

30 / 25 Risanamento vasca valle dei giunchi

R.V.001 fondo 1,00 50,00 30,000 1´500,00

pareti *(lung.=2*(50+30)) 1,00 160,00 3,500 560,00

SOMMANO... m2 2´060,00 51,60 106´296,00

Oneri  (Cat 8)

31 / 27 Compenso a corpo per Oneri di Capitolato

O.C.100 0,50

SOMMANO... a corpo 0,50 5´000,00 2´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 422´445,45

T O T A L E   euro 422´445,45
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Condotta 313´246,31

  002 Vasca 109´199,14

Totale SUPER CATEGORIE euro 422´445,45
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Demolizioni e rimozioni 3´187,56

  002 Scavi e reinterri 32´669,25

  003 Conglomerati bituminosi 2´509,71

  004 Posa condotta e pezzi speciali 230´644,00

  005 Calcestruzzi e acciai 23´049,29

  006 Acciaio lavorato 18´686,50

  007 Risanamento vasca 106´699,14

  008 Oneri 5´000,00

Totale CATEGORIE euro 422´445,45
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



  Ente acque della Sardegna

Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari pag. 10

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 422´445,45 100,000

M:005 Scavi e reinterri euro 21´295,76 5,041

M:006 Demolizioni e rimozioni euro 4´954,65 1,173

M:007 Conglomerati bituminosi euro 2´509,71 0,594

M:008 Recinzioni euro 18´686,50 4,423

M:009 Calcestruzzi e acciai euro 14´818,02 3,508

M:010 Intonaci e tinteggiature euro 8´231,27 1,948

M:011 Condotte euro 194´630,40 46,072

M:012 Pezzi speciali euro 45´620,00 10,799

M:013 Risanamento vasca euro 106´699,14 25,257

M:014 Oneri di capitolato euro 5´000,00 1,184

TOTALE  euro 422´445,45 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 422´445,45 100,000

M:001 Condotta euro 313´246,31 74,151

M:001.001      Demolizioni e rimozioni euro 3´187,56 0,755

M:001.002      Scavi e reinterri euro 32´669,25 7,733

M:001.003      Conglomerati bituminosi euro 2´509,71 0,594

M:001.004      Posa condotta e pezzi speciali euro 230´644,00 54,597

M:001.005      Calcestruzzi e acciai euro 23´049,29 5,456

M:001.006      Acciaio lavorato euro 18´686,50 4,423

M:001.008      Oneri euro 2´500,00 0,592

M:002 Vasca euro 109´199,14 25,849

M:002.007      Risanamento vasca euro 106´699,14 25,257

M:002.008      Oneri euro 2´500,00 0,592

TOTALE  euro 422´445,45 100,000

     Cagliari, 31/10/2012

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


