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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavi e reinterri  (SpCap 5)

1 Scavo a sezione ristretta per condotte in

A.A.020 materia di qualunque natura esclusa la roccia

dura.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 7,70
Utili Impresa 10% euro -0,70
Spese Generali 15% euro -0,91

Prezzo Netto euro 6,09

RISORSE:
NOLI:
C.006 * Escavatore cingolato h 0,038 78,00 2,96
C.013 * Elettropompa 35 kW h 0,019 9,75 0,19
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,010 69,35 0,69
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,500 1,00 0,50

Sommano le risorse euro 4,34

Resta manodopera euro 1,75 22,727

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 1´803,20 7,70 13´884,64 3´155,60 22,727

2 Scavo a sezione ristretta per condotte in

A.A.021 roccia dura con o senza l'uso di esplosivo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 16,00
Utili Impresa 10% euro -1,45
Spese Generali 15% euro -1,90

Prezzo Netto euro 12,65

RISORSE:
NOLI:
C.006 * Escavatore cingolato h 0,081 78,00 6,32
C.007 * Escavatore cingolato con martello h 0,050 78,33 3,92
C.013 * Elettropompa 35 kW h 0,002 9,75 0,02
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,500 1,00 0,50
E.200 * Oneri di conferimento a discarica autorizzata m3 0,500 2,00 1,00

Sommano le risorse euro 11,76

Resta manodopera euro 0,89 5,563

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 180,32 16,00 2´885,12 160,48 5,563

3 Scavo a sezione obbligata per opere d'arte in

A.A.030 materia di qualunque natura esclusa la roccia

dura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´769,76 3´316,08
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 16´769,76 3´316,08

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 10,00
Utili Impresa 10% euro -0,91
Spese Generali 15% euro -1,19

Prezzo Netto euro 7,90

RISORSE:
NOLI:
C.006 * Escavatore cingolato h 0,034 78,00 2,65
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,034 69,35 2,36
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,500 1,00 0,50
E.200 * Oneri di conferimento a discarica autorizzata m3 0,500 2,00 1,00

Sommano le risorse euro 6,51

Resta manodopera euro 1,39 13,900

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 25,23 10,00 252,30 35,07 13,900

4 Aratura e spietramento

A.A.070
CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1´000,00
Utili Impresa 10% euro -90,91
Spese Generali 15% euro -118,58

Prezzo Netto euro 790,51

RISORSE:
NOLI:
C.006 * Escavatore cingolato h 3,000 78,00 234,00
C.008 * Trattore con ripper h 3,000 75,00 225,00
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 3,000 69,35 208,05
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 2,000 1,00 2,00
E.200 * Oneri di conferimento a discarica autorizzata m3 3,300 2,00 6,60

Sommano le risorse euro 675,65

Resta manodopera euro 114,86 11,486

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... ha 0,50 1´000,00 500,00 57,43 11,486

5 Scavo e ricostituzione di strato agrario

A.A.081

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3,50
Utili Impresa 10% euro -0,32
Spese Generali 15% euro -0,41

Prezzo Netto euro 2,77

RISORSE:
NOLI:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´522,06 3´408,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 17´522,06 3´408,58

C.006 * Escavatore cingolato h 0,028 78,00 2,18

Sommano le risorse euro 2,18

Resta manodopera euro 0,59 16,857

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 624,60 3,50 2´186,10 368,51 16,857

6 Rinterro delle condotte eseguito con materiale

B.A.005 proveniente dagli scavi.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,50
Utili Impresa 10% euro -0,14
Spese Generali 15% euro -0,18

Prezzo Netto euro 1,18

RISORSE:
NOLI:
C.006 * Escavatore cingolato h 0,012 78,00 0,94

Sommano le risorse euro 0,94

Resta manodopera euro 0,24 16,000

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 1´058,40 1,50 1´587,60 254,02 16,000

Demolizioni e rimozioni  (SpCap 6)

7 Oneri di smaltimento del materiale

A.A.060 proveniente dagli scavi o dalle demolizioni in

idonea discarica autorizzata.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 11,50
Utili Impresa 10% euro -1,05
Spese Generali 15% euro -1,36

Prezzo Netto euro 9,09

RISORSE:
NOLI:
C.016 * Ponteggio m2 1,000 5,00 5,00
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,050 69,35 3,47
VARIE:
E.200 * Oneri di conferimento a discarica autorizzata m3 0,010 2,00 0,02

Sommano le risorse euro 8,49

Resta manodopera euro 0,60 5,217

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 153,66 11,50 1´767,09 92,20 5,217

8 Demolizione di recinzione esistente e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´062,85 4´123,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 23´062,85 4´123,31

A.B.016 ricostruzione di recinzione rurale con rete in

fili di acciaio h =2,0 m.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 27,00
Utili Impresa 10% euro -2,45
Spese Generali 15% euro -3,20

Prezzo Netto euro 21,35

RISORSE:
MATERIALI:
B.014 * Rete zincata a maglia romboidale kg 2,000 2,25 4,50
B.015 * Paletti a T in acciaio zincato kg 2,000 2,05 4,10
NOLI:
C.006 * Escavatore cingolato h 0,038 78,00 2,96
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,030 69,35 2,08

Sommano le risorse euro 13,64

Resta manodopera euro 7,71 28,556

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m 55,80 27,00 1´506,60 430,22 28,556

9 Rimozione di tratto di tubazione  in C.A.P -

A.B.021 C.A.O., ghisa e acciaio

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,80
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 15% euro -0,21

Prezzo Netto euro 1,43

RISORSE:
NOLI:
C.007 * Escavatore cingolato con martello h 0,005 78,33 0,39
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,005 69,35 0,35

Sommano le risorse euro 0,74

Resta manodopera euro 0,69 38,333

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... ml*cm/

Ø 784,00 1,80 1´411,20 540,96 38,333

10 Demolizione di calcestruzzo armato con mezzo

A.B.023 manuale

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 32,00
Utili Impresa 10% euro -2,91
Spese Generali 15% euro -3,79

Prezzo Netto euro 25,30

RISORSE:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´980,65 5´094,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 25´980,65 5´094,49

NOLI:
C.003 * Motocompressore rotativo con resa d'aria
minimo 3000 l/min a caldo h 0,200 9,75 1,95
C.005 * Martello perforatore demolitore h 0,200 4,33 0,87
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,150 69,35 10,40
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,500 1,00 0,50
E.200 * Oneri di conferimento a discarica autorizzata m3 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 15,72

Resta manodopera euro 9,58 29,938

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 8,43 32,00 269,76 80,76 29,938

Conglomerati bituminosi  (SpCap 7)

11 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione

CB.001 stradale

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3,50
Utili Impresa 10% euro -0,32
Spese Generali 15% euro -0,41

Prezzo Netto euro 2,77

RISORSE:
NOLI:
C.006 * Escavatore cingolato h 0,001 78,00 0,08
C.011 * Fresa rotativa per asfalti h 0,070 21,40 1,50
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,003 69,35 0,21

Sommano le risorse euro 1,79

Resta manodopera euro 0,98 28,000

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m2 297,30 3,50 1´040,55 291,35 28,000

12 Fornitura e posa in opera di strato di

CB.002 collegamento in conglomerato bituminoso

(binder)

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 98,80
Utili Impresa 10% euro -8,98
Spese Generali 15% euro -11,72

Prezzo Netto euro 78,10

RISORSE:
MATERIALI:
B.004 * Conglomerato bituminoso Binder m3 1,055 60,00 63,30
B.005 * Emulsione bituminosa kg 0,500 5,00 2,50
NOLI:
C.012 * Rullo compressore h 0,120 58,52 7,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´290,96 5´466,60
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 27´290,96 5´466,60

Sommano le risorse euro 72,82

Resta manodopera euro 5,28 5,344

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 14,87 98,80 1´469,16 78,51 5,344

Recinzioni  (SpCap 8)

13 Recinzione rurale con rete in fili di acciaio h

A.B.017 =2,0 m.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 22,00
Utili Impresa 10% euro -2,00
Spese Generali 15% euro -2,61

Prezzo Netto euro 17,39

RISORSE:
MATERIALI:
B.014 * Rete zincata a maglia romboidale kg 2,000 2,25 4,50
B.015 * Paletti a T in acciaio zincato kg 2,000 2,05 4,10
B.016 * Filo zincato dn 2,4 mm plastificato kg 0,105 2,30 0,24
B.018 * Calcestruzzo Rck 25 preconfezionato m3 0,100 53,00 5,30
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,016 69,35 1,11
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 16,25

Resta manodopera euro 1,14 5,182

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m 40,00 22,00 880,00 45,60 5,182

14 Acciaio in lamiere e profili, lavorato e zincato a

F.A.001 caldo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 5,00
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 15% euro -0,59

Prezzo Netto euro 3,96

RISORSE:
MATERIALI:
B.021 * Acciaio al carbonio kg 1,000 1,05 1,05
B.023 * Zincatura a caldo kg 1,000 0,45 0,45
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,027 69,35 1,87
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,100 1,00 0,10

Sommano le risorse euro 3,47

Resta manodopera euro 0,49 9,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´640,12 5´590,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 29´640,12 5´590,71

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... kg 3´557,30 5,00 17´786,50 1´743,08 9,800

15 Fornitura e posa in opera di lucchetto di

F.A.031 sicurezza.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Spese Generali 15% euro -2,37

Prezzo Netto euro 15,81

RISORSE:
MATERIALI:
B.017 * Lucchetto tipo YALE cadauno 1,000 15,00 15,00
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,240 1,00 0,24

Sommano le risorse euro 15,24

Resta manodopera euro 0,57 2,850

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... cadauno 1,00 20,00 20,00 0,57 2,850

Calcestruzzi e acciai  (SpCap 9)

16 Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno,

C.A.020 pozzetti e opere armate in genere.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 110,00
Utili Impresa 10% euro -10,00
Spese Generali 15% euro -13,04

Prezzo Netto euro 86,96

RISORSE:
MATERIALI:
B.018 * Calcestruzzo Rck 25 preconfezionato m3 1,010 53,00 53,53
NOLI:
C.014 * Pompa per calcestruzzo h 0,300 44,91 13,47
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 3,000 1,00 3,00

Sommano le risorse euro 70,00

Resta manodopera euro 16,96 15,418

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 53,23 110,00 5´855,30 902,78 15,418

17 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k

C.A.070 lavorato per strutture in c.a.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´301,92 8´237,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 53´301,92 8´237,14

Utili Impresa 10% euro -0,11
Spese Generali 15% euro -0,14

Prezzo Netto euro 0,95

RISORSE:
MATERIALI:
B.019 * Acciaio ad aderenza migliorata FeB44K
sagomato kg 1,010 0,38 0,38
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,070 1,00 0,07

Sommano le risorse euro 0,45

Resta manodopera euro 0,50 41,667

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... kg 1´330,75 1,20 1´596,90 665,38 41,667

18 Casseforme per getti di conglomerato

C.A.100 cementizio

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 22,00
Utili Impresa 10% euro -2,00
Spese Generali 15% euro -2,61

Prezzo Netto euro 17,39

RISORSE:
MATERIALI:
B.020 * Pannelli carpenteria con accessori e sostegni
per i getti (utilizzo circa 20 volte) (qt=1/20) m2 1/20 25,00 1,25
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,038 69,35 2,64
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 3,000 1,00 3,00

Sommano le risorse euro 6,89

Resta manodopera euro 10,50 47,727

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m2 334,81 22,00 7´365,82 3´515,51 47,727

Intonaci e tinteggiature  (SpCap 10)

19 Tinteggiatura interna

A.B.024

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 11,50
Utili Impresa 10% euro -1,05
Spese Generali 15% euro -1,36

Prezzo Netto euro 9,09

RISORSE:
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,010 69,35 0,69
VARIE:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´264,64 12´418,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 62´264,64 12´418,03

E.100 * Oneri vari a stima stima 0,500 1,00 0,50
E.200 * Oneri di conferimento a discarica autorizzata m3 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 3,19

Resta manodopera euro 5,90 51,304

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m2 261,31 11,50 3´005,07 1´541,73 51,304

20 Ripristino di intonaco ammalorato

C.A.005

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Spese Generali 15% euro -2,37

Prezzo Netto euro 15,81

RISORSE:
MATERIALI:
B.012 * Malta di calce idrata m3 0,016 138,00 2,21
NOLI:
C.005 * Martello perforatore demolitore h 0,600 4,33 2,60
C.003 * Motocompressore rotativo con resa d'aria
minimo 3000 l/min a caldo h 0,600 9,75 5,85
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 11,66

Resta manodopera euro 4,15 20,750

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m2 261,31 20,00 5´226,20 1´084,44 20,750

Condotte  (SpCap 11)

21 Sottofondo per letto di posa delle condotte.

B.A.015

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 23,00
Utili Impresa 10% euro -2,09
Spese Generali 15% euro -2,73

Prezzo Netto euro 18,18

RISORSE:
MATERIALI:
B.002 * Ghiaia pezzatura 3 - 7 cm per drenaggi e/o
sottofondi m3 1,110 7,00 7,77
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,100 69,35 6,94
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 1,200 1,00 1,20

Sommano le risorse euro 15,91

Resta manodopera euro 2,27 9,870

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´495,91 15´044,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 70´495,91 15´044,20

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m3 156,80 23,00 3´606,40 355,94 9,870

22 Rifacimento di sede stradale successiva ad

G.A.061 interruzioni

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 25,00
Utili Impresa 10% euro -2,27
Spese Generali 15% euro -2,96

Prezzo Netto euro 19,77

RISORSE:
MATERIALI:
B.003 * Misto di cava Tout - Venant m3 1,010 5,00 5,05
NOLI:
C.007 * Escavatore cingolato con martello h 0,040 78,33 3,13
C.012 * Rullo compressore h 0,020 58,52 1,17
TRASPORTI:
C.001 * Autocarro 15  t h 0,030 69,35 2,08
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,600 1,00 0,60

Sommano le risorse euro 12,03

Resta manodopera euro 7,74 30,960

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... mq 240,00 25,00 6´000,00 1´857,60 30,960

23 Tubazione in ghisa sferoidale DN 500 mm con

L.A.032a classe 30

SOMMANO... m 784,00 236,00 185´024,00 0,00

Pezzi speciali  (SpCap 12)

24 Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355

L.A.086 zincato, di qualunque forma, diametro e

spessore.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,90
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 15% euro -0,58

Prezzo Netto euro 3,87

RISORSE:
MATERIALI:
B.022 * Lamiera in acciaio sp 10 - 60 mm kg 1,000 2,50 2,50
NOLI:
C.002 * Autogru idraulica da 25 t h 0,005 20,14 0,10
C.004 * Motosaldatrice h 0,010 27,50 0,28
C.015 * Gruppo ossiacetilenico con cannello da taglio h 0,001 25,00 0,03
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,460 1,00 0,46

Sommano le risorse euro 3,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 265´126,31 17´257,74
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 265´126,31 17´257,74

Resta manodopera euro 0,50 10,204

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... kg 900,00 4,90 4´410,00 450,00 10,204

25 Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a

N.A.006 corpo piatto DN 100 mm con PN 25 atm.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 480,00
Utili Impresa 10% euro -43,64
Spese Generali 15% euro -56,92

Prezzo Netto euro 379,44

RISORSE:
MATERIALI:
B.025 * Flangia in acciaio Dn 100 Pn 25 cadauna 2,000 20,00 40,00
B.028 * Bulloni in acciaio zincato cadauno 16,000 0,72 11,52
B.029 * Dado in acciaio zincato cadauno 16,000 0,12 1,92
B.030 * Guarnizione in tela gommata cadauna 2,000 1,00 2,00
B.026 * Saracinesca Dn 100 Pna 25 cadauna 1,000 300,00 300,00
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,480 1,00 0,48

Sommano le risorse euro 355,92

Resta manodopera euro 23,52 4,900

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... cadauno 82,00 480,00 39´360,00 1´928,64 4,900

26 Sfiato automatico combinato a grande portata

S.A.003 DN 50  PN 16.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 185,00
Utili Impresa 10% euro -16,82
Spese Generali 15% euro -21,94

Prezzo Netto euro 146,24

RISORSE:
MATERIALI:
B.028 * Bulloni in acciaio zincato cadauno 8,000 0,72 5,76
B.029 * Dado in acciaio zincato cadauno 8,000 0,12 0,96
B.030 * Guarnizione in tela gommata cadauna 2,000 1,00 2,00
B.027 * Sfiato automatico combinato Dn 50 Pn 16 cadauno 1,000 100,00 100,00
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 1,090 1,00 1,09

Sommano le risorse euro 109,81

Resta manodopera euro 36,43 19,692

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... cadauno 10,00 185,00 1´850,00 364,30 19,692

Risanamento vasca  (SpCap 13)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 310´746,31 20´000,68
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 310´746,31 20´000,68

27 Risanamento vasca valle dei giunchi

R.V.001

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 51,60
Utili Impresa 10% euro -4,69
Spese Generali 15% euro -6,12

Prezzo Netto euro 40,79

RISORSE:
MATERIALI:
B.006 * Stucco epossidico bicomponente kg 0,400 5,00 2,00
B.007 * Primer tricomponente kg 1,000 4,50 4,50
B.008 * Mastice resinoso elastomerico kg 0,500 5,00 2,50
B.009 * Elastomero epossi poli uretanico kg 1,000 5,00 5,00
B.010 * Resina epossidica kg 1,000 6,50 6,50
NOLI:
C.009 * Idropulitrice a vapore h 0,150 9,00 1,35
C.016 * Ponteggio m2 1,000 5,00 5,00
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,500 1,00 0,50
A.A.060 * Oneri per lo smaltimento del materiale
non idoneo al rinterro, proveniente dagli scavi o
dalle demolizioni, in idonea discarica autorizzata,
compreso il  trasporto in discarica eseguito con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza, compreso il
carico e lo scarico anche ripetuto, l'onere
dell'apertura delle piste ed ogni altro onere di
discarica, quest'ultima procurata a cura e spese
dell'impresa, comprendente qualora non si tratti di
discarica autorizzata: lo studio per la localizzazione, i
rilievi, il progetto, l'ottenimento della autorizzazione
regionale, l'acquisizione della disponibilità dell'area,
la sistemazione delle vie d'accesso, la stesura in
strati del materiale, la sistemazione delle scarpate
con pendenze stabili, la copertura con terra vegetale
proveniente dagli scavi o da cave di prestito,
l'apertura dei fossi per il ripristino dei corsi d'acqua,
la piantumazione del rilevato ed ogni altro onere che
sia imposto dalle autorità competenti al rilascio
dell'autorizzazione o connessi al rispetto del diritto di
terzi. m3 0,050 8,49 0,42

Sommano le risorse euro 27,77

Resta manodopera euro 13,02 25,233

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m2 2´060,00 51,60 106´296,00 26´821,20 25,233

28 Sabbiatura a metallo quasi bianco

SA.001

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 8,00
Utili Impresa 10% euro -0,73
Spese Generali 15% euro -0,95

Prezzo Netto euro 6,32

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 417´042,31 46´821,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 417´042,31 46´821,88

B.001 * Sabbia di cava lavata e vagliata m3 0,200 22,00 4,40
NOLI:
C.010 * Sabbiatrice a caldo h 0,220 4,20 0,92
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,050 1,00 0,05
A.A.060 * Oneri per lo smaltimento del materiale
non idoneo al rinterro, proveniente dagli scavi o
dalle demolizioni, in idonea discarica autorizzata,
compreso il  trasporto in discarica eseguito con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza, compreso il
carico e lo scarico anche ripetuto, l'onere
dell'apertura delle piste ed ogni altro onere di
discarica, quest'ultima procurata a cura e spese
dell'impresa, comprendente qualora non si tratti di
discarica autorizzata: lo studio per la localizzazione, i
rilievi, il progetto, l'ottenimento della autorizzazione
regionale, l'acquisizione della disponibilità dell'area,
la sistemazione delle vie d'accesso, la stesura in
strati del materiale, la sistemazione delle scarpate
con pendenze stabili, la copertura con terra vegetale
proveniente dagli scavi o da cave di prestito,
l'apertura dei fossi per il ripristino dei corsi d'acqua,
la piantumazione del rilevato ed ogni altro onere che
sia imposto dalle autorità competenti al rilascio
dell'autorizzazione o connessi al rispetto del diritto di
terzi. m3 0,010 8,49 0,08

Sommano le risorse euro 5,45

Resta manodopera euro 0,87 10,875

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m2 9,98 8,00 79,84 8,68 10,875

29 Ciclo di verniciatura per superfici metalliche in

SA.002 ambiente aggressivo

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 10,00
Utili Impresa 10% euro -0,91
Spese Generali 15% euro -1,19

Prezzo Netto euro 7,90

RISORSE:
MATERIALI:
B.011 * Vernice epossidica kg 0,100 40,00 4,00
NOLI:
C.003 * Motocompressore rotativo con resa d'aria
minimo 3000 l/min a caldo h 0,100 9,75 0,98
VARIE:
E.100 * Oneri vari a stima stima 0,100 1,00 0,10

Sommano le risorse euro 5,08

Resta manodopera euro 2,82 28,200

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... m2 32,33 10,00 323,30 91,17 28,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 417´445,45 46´921,73



  Ente acque della Sardegna

Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari pag. 15

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 417´445,45 46´921,73

Oneri di capitolato  (SpCap 14)

30 Compenso a corpo per Oneri di Capitolato

O.C.100

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 5´000,00
Utili Impresa 10% euro -454,55
Spese Generali 15% euro -592,88

Prezzo Netto euro 3´952,57

RISORSE:
VARIE:
Oneri di cui al capitolato d'appalto corpo 1,000 3´952,57 3´952,57

Sommano le risorse euro 3´952,57

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 422´445,45 46´921,73 11,107

T O T A L E   euro 422´445,45 46´921,73 11,107
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 422´445,45 46´921,73 11,107

M:001 Condotta euro 313´246,31 20´000,68 6,385

M:001.001      Demolizioni e rimozioni euro 3´187,56 1´051,94 33,001

M:001.002      Scavi e reinterri euro 32´669,25 6´336,85 19,397
M:001.003      Conglomerati bituminosi euro 2´509,71 369,86 14,737

M:001.004      Posa condotta e pezzi speciali euro 230´644,00 2´742,94 1,189

M:001.005      Calcestruzzi e acciai euro 23´049,29 7´709,84 33,449

M:001.006      Acciaio lavorato euro 18´686,50 1´789,25 9,575

M:001.008      Oneri euro 2´500,00 0,00 0,000

M:002 Vasca euro 109´199,14 26´921,05 24,653

M:002.007      Risanamento vasca euro 106´699,14 26´921,05 25,231

M:002.008      Oneri euro 2´500,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 422´445,45 46´921,73 11,107

     Cagliari, 31/10/2012

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


