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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato
01.01.010.01 con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano

di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o
stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti
e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo
smontaggio; altezza fino a m 5; al mese
Ponteggio vasca 1,00 4,000 4,00

SOMMANO m2 4,00 20,00 80,00

2 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
04.01.010.01 segnali da impiegare all'interno e all'esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00,
oppure cm 120,00.

4,00 240,000 960,00

SOMMANO giorno 960,00 0,16 153,60

3 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
04.01.010.02 segnali da impiegare all'interno e all'esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o
alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.

4,00 240,000 960,00

SOMMANO giorno 960,00 0,17 163,20

4 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
04.01.010.04 segnali da impiegare all'interno e all'esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 396,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396,80

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Pannello
integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm
15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00.

10,00 240,000 2´400,00

SOMMANO giorno 2´400,00 0,13 312,00

5 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
04.01.010.05 segnali da impiegare all'interno e all'esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Ottagono in
lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm
90,00 oppure cm 120,00.

4,00 240,000 960,00

SOMMANO giorno 960,00 0,29 278,40

6 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
04.01.010.06 segnali da impiegare all'interno e all'esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Targa in
lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm
90,00 x 90,00.

4,00 240,000 960,00

SOMMANO giorno 960,00 0,23 220,80

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´208,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´208,00

7 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
04.01.010.07 segnali da impiegare all'interno e all'esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Targa in
lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60.

4,00 240,000 960,00

SOMMANO giorno 960,00 0,22 211,20

8 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con
26.01.01.10.0 telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
01 con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di

accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata. Compreso il
fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo
d'uso per il primo mese

2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO m2 16,00 6,18 98,88

9 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
ORG.003003 di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti
a due scomparti. Dimensioni orientative m
2,40x5,40x2,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio. Costo primo mese.

2,00

SOMMANO cad 2,00 383,52 767,04

10 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
ORG.003004 di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti
a due scomparti. Dimensioni orientative m
2,40x5,40x2,40. Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

2,00 7,000 14,00

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 14,00 2´285,12



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 2´285,12

SOMMANO cad 14,00 123,23 1´725,22

11 Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di
ORG.003011 base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri,
tavoli, sedie. Dimensioni orientative m
2,40x6,40x2,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio. Costo primo mese.

2,00

SOMMANO cad 2,00 429,18 858,36

12 Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di
ORG.003012 base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri,
tavoli, sedie. Dimensioni orientative m
2,40x6,40x2,40. Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

2,00 7,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 147,86 2´070,04

13 Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e
ORG.012002 art. 2 DM 28 luglio 1958): 1 flacone di sapone liquido,

1 flacone disinfettante 250cc., 1 pomata per
scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite,
10 confezioni da 10 garze sterili 10x10cm., 1 flacone
di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti
di cotone da 50 g., 5 garze sterili 18x40cm., 2
confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua
ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1
pinzetta sterile da 13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm.,
2 rocchetti di cerotto 2,5cm.x5m., confezioni 20 cerotti
2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 5 sacchetti polietilene monouso, 1
termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm., 1
bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4
stecche per frattura, 1 confezione da n. 10 siringhe
sterili da 5cc., 1 confezione da n. 10 siringhe sterili da
10 cc., 2 mascherine con visiera, 1 confezione di
benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/
argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del
contenuto.

3,00

SOMMANO cad 3,00 55,78 167,34

14 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
P.01.010.010 inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o
.d tubi da ponteggio. Completa delle necessarie

controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con rete
metallica zincata su tubi da ponteggio

1,00 200,00 2,000 400,00

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 400,00 7´106,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,00 7´106,08

SOMMANO m2 400,00 15,62 6´248,00

15 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
P.01.010.060 in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
.a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a

maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi ferri tondi in acciaio
infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m
2 Fornitura e posa in opera per altezza pari a m 1,00
compreso il montaggio, lo spostamento e il riutilizzo
nell'ambito del cantiere, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori.

2,00 300,00 600,00

SOMMANO m2 600,00 3,00 1´800,00

16 Estintore a polvere, omologato secondo DM del  20/
S.01.030.020 12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
.i molla e manometro di indicazione di carica e sistema

di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC

3,00

SOMMANO cad/30gg 3,00 4,16 12,48

17 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2,
S.01.030.030 omologato secondo .DM 20/12/82, completo di
.d valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg,

classe 89BC
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 185,37 185,37

18 Armatura di protezione degli scavi. Costo di utilizzo,
S1.02.0010.0 per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura
01 di protezione per contenimento del terreno delle

pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in
legno contrastati con puntoni in legno o in metallo
regolabili, fornita e posta in opera. L’apprestamento si
rende obbligatorio, superata di regola la profondità di
m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la
tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle
fasi da compiere all’interno dello scavo e quando non
è possibile allargare la trincea secondo l’angolo di
attrito del materiale scavato, oppure realizzando
gradoni atti ad allargare la sezione di scavo.
L’armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante la fase di lavoro;
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i
materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della armatura di protezione. Misurata a
metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta
in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili,
per profondità dello scavo non superiore m 3,50.

2,00 50,00 2,300 230,00

SOMMANO m2 230,00 23,00 5´290,00

19 Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per la

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 20´641,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´641,93

S1.03.0070.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico
01 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo

di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non è presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese
o frazione.

2,00

SOMMANO mese 2,00 285,00 570,00

20 Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per la
S1.03.0070.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico
02 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo

di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non è presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 21´211,93
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R I P O R T O 21´211,93

più o frazione.
2,00 7,000 14,00

SOMMANO mese 14,00 79,00 1´106,00

21 Coni per delimitazione. Costo di utilizzo, per la
S1.04.0130.0 sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di
01 zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore

bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che prevede i coni al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm
30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno,
posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono
altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.

20,00 30,000 600,00

SOMMANO giorno 600,00 0,19 114,00

22 Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S3.01.0010.0 lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
01 rame nudo di adeguata sezione direttamente

interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x
5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base,
per la durata dei lavori.

4,00

SOMMANO corpo 4,00 382,00 1´528,00

23 Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S3.01.0010.0 lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
02 rame nudo di adeguata sezione direttamente

interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x
5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni dispersore in più, per la durata dei
lavori.

4,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 23´959,93

SOMMANO cad 4,00 23,30 93,20

24 Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S3.01.0010.0 lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
03 rame nudo di adeguata sezione direttamente

interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x
5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa
metallica, per la durata dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 32,70 130,80

25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S3.02.0010 impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

costituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in
caso d'uso; la dichiarazione dell'installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno per ogni
polo di fase protetto, posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata dei
lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 176,00 704,00

26 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S4.01.0030 sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti

in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza
Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per
ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

100,00

SOMMANO giorno 100,00 0,26 26,00

27 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S4.10.0060 lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o

rosso con alimentazione a batterie, emissione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´913,93

luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità
e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

4,00 120,000 480,00

SOMMANO giorno 480,00 0,10 48,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 24´961,93

T O T A L E   euro 24´961,93

     Bessude, 21/02/2012

Il Tecnico
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