ALLEGATO "C"

Comune di Bessude
Provincia di SS

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione della valle dei giunchi

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

CANTIERE: Bidighinzu, Bessude (SS)

Bessude, 21/02/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Perito Elettrotecnico Garau Giona)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Meloni Maurizio)

Perito Elettrotecnico Garau Giona
Via Mameli, 88

09123 Cagliari (CA)

Tel.: 070 60211 - Fax: 070 670758

E-Mail: giona.garau@enas.sardegna.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
01.01.010.01

2
04.01.010.01

3
04.01.010.02

4
04.01.010.04

LAVORI A MISURA

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato
con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano
di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o
stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti
e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo
smontaggio; altezza fino a m 5; al mese

Ponteggio vasca

SOMMANO m2

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00,
oppure cm 120,00.

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o
alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,

1,00

4,00

4,00

4,000

240,000

240,000

4,00

4,00

960,00

960,00

960,00

960,00

20,00

0,16

0,17

80,00

153,60

163,20

A RIPORTARE

396,80

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

396,80

5
04.01.010.05

6
04.01.010.06

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Pannello
integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm
15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00.

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Ottagono in
lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm
90,00 oppure cm 120,00.

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Targa in
lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm
90,00 x 90,00.

SOMMANO giorno

10,00

4,00

4,00

240,000

240,000

240,000

2°400,00

2°400,00

960,00

960,00

960,00

960,00

0,13

0,29

0,23

312,00

278,40

220,80

A RIPORTARE

1208,00

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1208,00

7
04.01.010.07

8
26.01.01.10.0
01

9
ORG.003003

10
ORG.003004

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e Il'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Targa in
lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60.

SOMMANO giorno

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di
accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata. Compreso il
fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo
d'uso per il primo mese

SOMMANO m2

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti
a due scomparti. Dimensioni orientative m
2,40x5,40x2,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio. Costo primo mese.

SOMMANO cad

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti
a due scomparti. Dimensioni orientative m
2,40x5,40x2,40. Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

4,00

2,00

2,00

4,00

240,000

2,000

7,000

960,00

960,00

16,00

16,00

2,00

2,00

14,00

0,22

6,18

383,52

211,20

98,88

767,04

A RIPORTARE

14,00

2'285,12

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14,00

2'285,12

11
ORG.003011

12
ORG.003012

13
ORG.012002

14
P.01.010.010
.d

SOMMANO cad

Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri,
tavoli, sedie. Dimensioni orientative m
2,40x6,40x2,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio. Costo primo mese.

SOMMANO cad

Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri,
tavoli, sedie. Dimensioni orientative m
2,40x6,40x2,40. Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo.

SOMMANO cad

Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56 e
art. 2 DM 28 luglio 1958): 1 flacone di sapone liquido,
1 flacone disinfettante 250cc., 1 pomata per
scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite,
10 confezioni da 10 garze sterili 10x10cm., 1 flacone
di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti
di cotone da 50 g., 5 garze sterili 18x40cm., 2
confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua
ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1
pinzetta sterile da 13 cm., 1 pinzetta sterile da 9 cm.,
2 rocchetti di cerotto 2,5cm.x5m., confezioni 20 cerotti
2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 5 sacchetti polietilene monouso, 1
termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm., 1
bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4
stecche per frattura, 1 confezione da n. 10 siringhe
sterili da 5cc., 1 confezione da n. 10 siringhe sterili da
10 cc., 2 mascherine con visiera, 1 confezione di
benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/
argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del
contenuto.

SOMMANO cad

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o
tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con rete
metallica zincata su tubi da ponteggio

2,00

1,00

200,00

7,000

2,000

14,00

2,00

2,00

14,00

14,00

3,00

3,00

400,00

123,23

429,18

147,86

55,78

1'725,22

858,36

2°070,04

167,34

A RIPORTARE

400,00

7°106,08

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

400,00

7°106,08

15
P.01.010.060
.a

16
S.01.030.020
d

17
S.01.030.030
.d

18
$1.02.0010.0
01

19

SOMMANO m2

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a
220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a
maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi ferri tondi in acciaio
infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m
2 Fornitura e posa in opera per altezza pari a m 1,00
compreso il montaggio, lo spostamento e il riutilizzo
nell'ambito del cantiere, la rimozione e il ritiro del
materiale a fine lavori.

SOMMANO m2

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/
12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistema
di controllo della pressione tramite valvola di hon
ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC

SOMMANO cad/30gg

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2,
omologato secondo .DM 20/12/82, completo di
valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg,
classe 89BC

SOMMANO cadauno

Armatura di protezione degli scavi. Costo di utilizzo,
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura
di protezione per contenimento del terreno delle
pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in
legno contrastati con puntoni in legno o in metallo
regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si
rende obbligatorio, superata di regola la profondita di
m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la
tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle
fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non
e possibile allargare la trincea secondo I'angolo di
attrito del materiale scavato, oppure realizzando
gradoni atti ad allargare la sezione di scavo.
L’armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: 'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della armatura di protezione. Misurata a
metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta
in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili,
per profondita dello scavo non superiore m 3,50.

SOMMANO m2

Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per la

2,00

2,00

300,00

50,00

2,300

400,00

600,00

600,00

3,00

3,00

1,00

1,00

230,00

230,00

15,62

3,00

4,16

185,37

23,00

6°248,00

1°800,00

12,48

185,37

57290,00

A RIPORTARE

20°641,93

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20°641,93

$1.03.0070.0
01

20
$1.03.0070.0
02

salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non é presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liguami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per I'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e 'igiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese
o frazione.

SOMMANO mese

Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per la
salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non é presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liguami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; 'uso
dell’autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e I'igiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in

2,00

2,00

285,00

570,00

A RIPORTARE

21°211,93

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21°211,93

21
$1.04.0130.0
01

22
$3.01.0010.0
01

23
S3.01.0010.0
02

piu o frazione.

SOMMANO mese

Coni per delimitazione. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di
zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase che prevede i coni al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento; I'accatastamento e I'allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm
30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno,
posto in opera per la durata della fase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono
altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.

SOMMANO giorno

Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x
5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L’impianto & e resta di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dellimpianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base,
per la durata dei lavori.

SOMMANO corpo

Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x
5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L’impianto & e resta di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dellimpianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni dispersore in piu, per la durata dei
lavori.

2,00

20,00

7,000

30,000

14,00

14,00

600,00

600,00

4,00

4,00

4,00

79,00

0,19

382,00

17106,00

114,00

1'528,00

A RIPORTARE

4,00

237959,93

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

237959,93

24
S$3.01.0010.0
03

25
$3.02.0010

26
S4.01.0030

27
$4.10.0060

SOMMANO cad

Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x
5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L’impianto é e resta di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dellimpianto. Misurato cadauno, per la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa
metallica, per la durata dei lavori.

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
costituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione in
caso d'uso; la dichiarazione dell'installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L'impianto & e resta di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno per ogni
polo di fase protetto, posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata dei
lavori.

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase
che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza
Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per
ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso con alimentazione a batterie, emissione

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

100,00

100,00

23,30

32,70

176,00

0,26

93,20

130,80

704,00

26,00

A RIPORTARE

24°913,93

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna
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par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario
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RIPORTO

24°913,93

luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO giorno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Bessude, 21/02/2012

Il Tecnico

4,00

120,000

480,00

480,00

0,10

48,00

24°961,93

24°961,93

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna [ v.1/27]



