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1. ARTICOLO1

L'importo dei lavori € di € 201.500,00 + I.VV.A., prezzo a corpo a base d'appalto, diminuito del
ribasso del % + € 45.000,00 + I\VVA per oneri riguardanti la sicurezza.

In tale importo & compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall’appaltatore.

L’ Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le pre-
scrizioni del Progetto Esecutivo ed in particolare quelle contenute nell’Annesso - Disposizioni Ammini-
strative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale d’appalto-Parte prima e Capitola-
to Speciale d’Appalto-Parte seconda.

L’ Appaltatore si obbliga e si sottomette nella piu ampia forma legale ad eseguire a perfetta rego-
la d'arte ed a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori denomi-
nati “P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV. Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attivita 4.1.5.b. - Interventi di
riqualificazione dell’alimentazione della citta di Alghero e interconnessione dell’acquedotto Coghinas”™
in conformita del progetto esecutivo.

Gli elaborati e i disegni di seguito elencati fanno parte del progetto esecutivo:

Allegati redazionali

All. A. Relazione illustrativa ALLEGATO AL CONTRATTO
All. B. Relazione tecnica ALLEGATO AL CONTRATTO
All. C. Piano di sicurezza ALLEGATO AL CONTRATTO
All. D. Allegati Piano di Sicurezza ALLEGATO AL CONTRATTO

D.1- Gannt

D.2 - Analisi dei rischi

D.3- Stima costi sicurezza

D.4 - Fascicolo opera
All. E. Computo metrico e quadro economico

All. F. Analisi dei prezzi

All. G. Elenco prezzi ALLEGATO AL CONTRATTO
All. H. Schema di contratto ALLEGATO AL CONTRATTO
AllL 1. Capitolato speciale d’appalto ALLEGATO AL CONTRATTO
All. J. Piano di manutenzione

All. K. Stima incidenze manodopera

All. L. Relazione geologica e tavole ALLEGATO AL CONTRATTO

All. M. Relazione geotecnica e tavole ALLEGATO AL CONTRATTO
All. N. Relazione compatibilita idraulica

All. O. Relazione paesaggistica
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Allegati grafici—- TUTTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Tav. 1. Situazione area pre intervento - Inquadramento e rilievo sc.1:200 — 1:5.000 - 1:10.000
Tav. 2.  Situazione area pre intervento - Rilievo e sezioni sc.1:100 - 1:200

Tav. 3. Intervento — Piante e Sezioni sc.1:50 — 1:100

Tav. 4. Intervento - Opere provvisionali sc.1:100

Tav.5. Stralcio PPR s¢.1:10.000

Tav. 6.  Aree soggette ad occupazioni temporanee sc.1:1.000

I lavori saranno eseguiti per I'importo offerto e alle condizioni, norme, modalita, stabilite, oltre
che nel presente contratto di cui I’Annesso — Disposizioni Amministrative costituisce parte integrante, nel
Capitolato Speciale-Parte prima e Capitolato Speciale — Parte seconda, allegato al presente Schema di
Contratto, per farne parte integrante e sostanziale allegato del quale I’ Appaltatore dichiara di aver preso
effettiva visione.

L’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme ancora in vigore contenute nel Capitolato Gene-
rale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. Min.
LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 che, pur non allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e so-
stanziale e che sara applicato per quanto non sia diversamente stabilito nel presente Schema di Contratto,
nell’ Annesso - Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte prima e Parte se-
conda.

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato
D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per quanto
non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma vigente.

2. ARTICOLO?2

L’Appaltatore, a norma dell'art 22 dell’ Annesso — Disposizioni Amministrative, si obbliga a ul-
timare tutte le opere appaltate nel termine di giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continui, decorren-
ti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. ARTICOLO 3

La garanzia fideiussoria ex art. 54 comma 3 L.R. 7.08.2007 n. 5 e art. 113 comma 1 del D.Igs. n.
163/20086, di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di tutti gli oneri
derivanti dal presente contratto, sara svincolata per il 75 per cento del suo ammontare secondo le modalita
di cui al comma 5 dell’art. 54 L.R. 7.08.2007 n. 5 e all’art. 113 comma 3 del D.Igs. n. 163/2006 e
all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010, il restante 25 per cento restera vincolato fino alla completa liberazione
dagli obblighi contrattuali secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e responsabilita ci-
vile verso terzi prevista dal comma 6 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n. 5, dal comma 1 dell’art. 129 del
D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, si rinvia agli artt. 12 e 13 dell’Annesso — Dispo-
sizioni Amministrative.
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4. ARTICOLO 4

L'importo per I’esecuzione dell’intervento oggetto del presente contratto, al netto del ribasso del
%, edi € + iva al quale va ad aggiungersi I'importo non soggetto a ribasso per
oneri riguardanti la sicurezza di € 45.000,00 + L.V.A., per un importo totale di aggiudicazione di €
+LV.A.
Trattandosi di contratto a corpo e si richiamano I’art. 16 ¢. 7 della L.R. 7.08.07 n. 5, gli artt. 53
comma 4, 113 comma 1 del D.lIgs. n. 163/2006 di seguito denominato “Codice dei Contratti pubblici rela-
tivi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

5. ARTICOLO5

L’Ente procedera ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, con le modali-
ta di cui all’art. 28 dell’ Annesso — Disposizioni Amministrative, tramite il proprio tesoriere BNL, filiale di
Cagliari, con mandati intestati all’ Appaltatore.

L’importo sara corrisposto dietro presentazione di regolare fattura recante la seguente intestazio-
ne:
Regione Autonoma della Sardegna — C.F. 80002870923 c/o Ente Acque della Sardegna — via Mame-
li, 88 09123 Cagliari, delegato al pagamento.
recante come oggetto:

PO FESR 2007-2013, Asse IV - Linea di Attivita 4.1.5.b, Interventi di riqualificazione
dell’alimentazione della citta di Alghero e interconnessione dell’acquedotto Coghinas — SAL n._ .

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente Schema
di Contratto I’Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta nell’art. 28
dell’ Annesso — Disposizioni Amministrative di seguito riportata: “qualsiasi ritardo nell’emissione dei cer-
tificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all'Impresa di sospendere o ral-
lentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento
degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui all’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra
indennitd o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224,
2° comma del codice civile".

Si richiama l'art. 7 dell’ Annesso — Disposizioni Amministrative per cio che concerne "l'invariabi-
lita dei prezzi®.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
n. 136/2010 e ss.mm. Si richiamano inoltre, tra le altre, le clausole di cui agli artt. 15, 20, 39 e 40
dell’ Annesso — Disposizioni Amministrative per cio che concerne gli obblighi in materia a carico di ap-
paltatori, subappaltatori e subcontraenti.

6. ARTICOLO 6

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell’ Annesso — Disposizioni Amministrative per quan-
to riguarda i seguenti argomenti: a) programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore (art 25), b) sospen-
sioni o riprese dei lavori (art. 23), ¢) oneri a carico dell’appaltatore (art. 20), d) contabilizzazione dei la-
vori (art. 28), ) liquidazione dei corrispettivi (art. 28), f) specifiche modalita e termini di collaudo (art.
44), g) tempo utile per I’ultimazione dei lavori e penali in caso di ritardo (artt. 22 e 24).

7. ARTICOLO7

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145/2000,
per I'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, I’ Appaltatore elegge domicilio nel
luogo ove ha la sede I'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in
tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una so-
cieta legalmente riconosciuta.
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8. ARTICOLOS8

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.Igs. n. 163/2006 si da atto che I’ Appaltatore ha pre-
sentato in fase di offerta sia la dichiarazione concernente le opere che intende sub-appaltare e che si allega
sotto la lettera “

L’ appaltatore ha inoltre accompagnato I’offerta con le dichiarazioni di cui agli artt 106, comma 2

e 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

9. ARTICOLO9

Ai sensi di quanto previsto dal bando di gara si da atto che I’ Appaltatore ha presentato in fase di
offerta il documento nel quale egli dichiara di essere a conoscenza che le opere previste dal presente ap-
palto potranno essere eseguite esclusivamente dal 1 Aprile al 30 Settembre di ciascun anno solare, in rela-
zione all’esercizio delle opere, e che nel formulare il ribasso sul prezzo a corpo a base di gara ha tenuto in

debito conto la suddetta circostanza. Tale documento si allega sotto la lettera “__”.

10. ARTICOLO 10

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguirsi in agro del Comune di Porto Torres, Pro-
vincia di Sassari.

11. ARTICOLO 11

Con la firma del presente contratto, I’Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e
precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, compreso nel progetto esecutivo, e del pia-
no operativo di sicurezza e dei suoi allegati da predisporsi a cura dello stesso appaltatore.

12. ARTICOLO 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’ Appaltatore ai sensi
dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.

13. ARTICOLO 13

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'art. 43 dell'allegato Annesso — Disposizioni
Amministrative.

14. ARTICOLO 14

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti pre-
cedentemente indicati e distinti sotto le lettere, "I" (Capitolato Speciale d’appalto parte prima e parte se-
conda), “ " (eventuale Dichiarazione sub - appalto) — la cauzione definitiva nonché gli elaborati e dise-
gni descritti "Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo” limitatamente a quelli contrassegnati dalla
dizione “Allegato al Contratto”.

Per gli allegati allo schema di contratto si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 33, 43 e
137 del D.P.R. n. 207/2010
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ANNESSO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente schema di contratto, al quale € allegato il Capitolato Speciale d’Appalto, con-
tiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento denominato — Interventi di riqualificazione dell’alimentazione
della citta di Alghero e interconnessione dell’acquedotto Coghinas.

| lavori rientrano nel Programma regionale di spesa fondi di cui al P. O. F.E.S.R. 2007 -
2013, Asse IV Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attivita 4.1.5.b.

Il presente documento vale anche per I'eventuale esecuzione delle varianti al progetto

nei limiti delle normative vigenti.

2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a:
€ 246.500,00 (duecentoquarantaseimilacinquecento/00), cosi suddiviso:

) a corpo
Importo lavori
C
a Importo esecuzione lavori a corpo 201.500,00
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi 45.000,00
b del D.Lgs. n° 81/08 e successive modifiche (non sog-

getti a ribasso)

a+b IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO 246.500,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), cui
deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’'aggiudicatario in sede di gara, ed au-
mentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere-

L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel

cantiere, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo pe-
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riodo, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
nel seguito anche Codice), e del punto 4.1.4 All. XV al D. Lgs n. 81/2008.

3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, sen-
za che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alle quantita.

| prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazio-
ne dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valuta-
zione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’art. 132 del Codice, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai
lavori in economia. A tali prezzi sara applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a ba-
se d'asta di cui all'art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui

all'art. 2, costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi.

4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

4.01 DEMOLIZIONI

L'esecuzione delle demolizioni richiede una specifica programmazione, dovuta, come
in precedenza richiamato, sia alle dimensioni delle opere da demolire, sia alle interferenze col
regime idraulico del fiume, sia infine alla necessita di adeguare la viabilita locale alle macchine
di cantiere, funzionali alle demolizioni stesse.

Tali ultimi interventi riguardano la predisposizione della pista d’accesso in sponda de-
stra, stante la natura del terreno, essenzialmente di riporto, e la cimatura delle piante lungo la
strade esistente in sponda sinistra.

Le operazioni specifiche prevedono infatti la preventiva imbragatura della tubazione e
della trave reticolare, attualmente ancora fuori acqua, il taglio in corrispondenza degli innesti nei
blocchi, I'allontanamento mediante gru posizionate bordo alveo, il deposito in area di cantiere, il
sezionamento ed il conferimento a discarica.

Dovranno assumersi tutte le opportune cautele nella fase di disgaggio del blocco di

ancoraggio dopo il distacco della tubazione disposta a monte ed a valle.
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Si provvedera quindi mediante macchine operatrici, a frantumare il blocco, rimuovere
le macerie, e conferirle a discarica.

Occorre prestare particolare attenzione alla posizione degli operatori durante le fasi di
taglio della tubazione e di frantumatura del blocco, al fine di evitare di subire le conseguenze del
rilascio dell’energia elastica accumulata dalle strutture in oggetto.

Tutte queste operazioni devono precedere i successivi interventi di scavo del canale di
deviazione del flusso, realizzazione della tura e della briglia, e sistemazione della sponda, per

owvii motivi legati all’esecuzione in sicurezza dell’intervento.

4.02 CANALE DI DEVIAZIONE DEL FLUSSO

Si e scelto di considerare come portata massima ordinaria transitante nella sezione in
corrispondenza ad un’altezza massima del pelo libero di 2,50 m, ossia tale da mantenere un
franco di sicurezza di 0,50 m rispetto alla sommita della tura provvisoria, quella registrata nel pe-
riodo estivo incrementata del 50%, non disponendo di valutazioni piu precise riguardo al contor-
no bagnato al variare della quota e della pendenza.

Tale portata & quindi pari a 3,00 m3/s.

Viene definito un tracciato atto a contenere uno scatolare a sezione ribassata in lamie-
ra avente luce di m 3,28 (larghezza max), freccia di m 2,20 e peso unitario di 335 kg/m bullone-
ria inclusa, di sviluppo complessivo di 42 m, con dislivello di circa 15 cm tra imbocco e sbocco, e
pendenza media pari allo 0,119%.

Si assume per l'indice di scabrezza il valore pari a 0,16 m* di Bazin, corrispondente a
canali con pareti metalliche e chiodatura ordinaria.

In base alle verifiche, riportate nella relazione tecnica, il canale € in grado di convoglia-
re una portata di circa 10 m3/s, ossia pari a 5 volte quella registrata nella sezione in periodo esti-

vo, con un franco idraulico rispetto al cielo della sezione di circa 50 cm.
4.03 TURA SUL RIO MANNU

Si é prevista la realizzazione di una tura unica, con larghezza in sommita tale da con-
sentire il transito dei mezzi d’'opera e delle maestranze, e lo sflamento della tubazione per la
successiva posa.

La scarpa dei paramenti di monte e valle viene determinata con riferimento agli angoli
d’attrito interno dei quattro litotipi costituenti il materiale in situ, gia individuati nella relazione geo-
tecnica, ed assunta pari a 2 m di ampiezza per 1 di elevazione.

Si prevede I'inserimento di un doppio schermo di palancole disposte rispettivamente a

monte ed a valle della briglia, lungo tutta la sezione trasversale nel tratto di terreno a matrice
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sabbioso-argillosa, estese a tutto il tratto di risalita in sponda dx, stante la natura dei litotipi in-
contrati.

A tale provvedimento si assocera la stesa di un sottofondo in misto granulometrico per
uno spessore di almeno 0,20-0,30 metri, steso su geotessile, per garantire 'uniforme distribu-
zione carichi e prevenire I'affondamento di massicciata e casseri entro il fondo scavo argilloso.

La sezione di imposta della briglia, che alloggera la tubazione portante, DN 800 in ac-
ciaio spessore 11 mm, con rivestimento esterno bituminoso pesante ed interno epossidico, avra
una larghezza di 2 m, un’estensione di circa 34 m ed una profondita tale da garantire un rico-
primento di 1,50 m rispetto al punto piu depresso della sezione.

Stante il comportamento in erosione dell'asta terminale del rio Mannu, si prevede inol-
tre la stesura di un materasso in pietrame al livello del fondo alveo, per tutta la larghezza della
sezione.

La briglia sara realizzata in calcestruzzo Rck 30, classe di esposizione XC2, armato

con una rete elettrosaldata di ¢ 10 con maglia 20 cm.

SEZIONE A - A TURA E PALANCOLATA

Palancolata
Scarpa L 211 Scarpa £ X1
- - - & Livale di posizionamento ingresse
Livello di posizionamento uscita 280 by pass provvisonia
by pass provvisorks - mﬁ/{—-@— T S «\

4.04 SISTEMAZIONE DELLA SPONDA DESTRA

La nicchia di erosione sulla sponda dx verra ripristinata mediante la posa al piede di
due ordini di gabbioni a ricostituire e proteggere il ciglio e I'argine, e la risagomatura della spon-
da mediante terreno naturale e un materasso in pietrame.

A conclusione si procedera all'inerbimento con talee di specie locali.
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5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed at-
tuazione del Codice, nel seguito Regolamento) e in conformita all’'allegato «A» al predetto Rego-
lamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di Opere Generali «OG 6», per un
importo di € 246.500,00 di cui € 45.000,00 di oneri per la sicurezza.

Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento, le parti di lavoro appartenenti al-
la/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono scorporabili e, a scelta
dellimpresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente schema di contratto, fatti salvi
i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37,
comma 11, del Codice, n 107 comma 2, 108 e 109 del Regolamento, di importo superiore al
15% dellimporto a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati
dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa cate-
goria; in caso contrario i predetti lavori possono essere subappaltati ad un'impresa in possesso
dei requisiti necessari, entro i limiti di cui allart. 109 comma 2 lett. b, ultimo periodo, del Rego-

lamento.

6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati (art. 137 Regola-
mento):
Capitolato generale;
Capitolato speciale;
Schema di contratto;
Elaborati grafici progettuali;
Elenco prezzi unitari;
Piani di sicurezza;

Cronoprogramma Lavori;

© N o 0 > w DN P

Polizze di garanzia.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli altri elabo-
rati di progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall’appaltatore in seguito a domanda di

compensi non previsti dal presente schema di contratto.
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Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare: la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; il D.lgs 12
aprile 2006, n. 163; il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207; il
decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81; il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazione per pubblica utilita approvato con D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327,
la L.R. n. 5/2007 Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in
attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la di-

sciplina delle fasi del ciclo dell’appalto.

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di per-
fetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regola-
menti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua per-
fetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, del Regolamento, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della dispo-
nibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circo-
stanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
l'immediata esecuzione dei lavori.

In conseguenza, il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni
tutte del contratto e del presente Schema di Contratto e del presente “Annesso”, si intende, sen-
za retribuzione alcuna, accettato dall'lmpresa come remunerativo di ogni spesa generale e par-
ticolare, in quanto esso comprende:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche

fuori strada, inclusa la verifica dimensionale preliminare;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per 'osservanza
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli

operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso

ed ogni accessorio;
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d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la
sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro la-
vorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica,
di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed appresta-
menti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, intendendosi compre-
so nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che I'Impresa dovra soste-

nere a tale scopo.

Il prezzo a corpo offerto dall'lmpresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente
“Annesso”, si intende dunque accettato dall'’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e pericolo e quindi € fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventuali-
ta, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L’Appaltatore prende atto che le opere da realizzare interferiscono con strutture esistenti,
e che tale fatto potrebbe determinare rallentamenti nell’esecuzione delle opere.

In particolare I'Appaltatore, nella formulazione dell'offerta, dichiara di aver tenuto conto
che i lavori in oggetto potranno svolgersi esclusivamente tra il 1 Aprile ed il 30 Settembre
di ciascun anno solare, in relazione all'esercizio delle opere, e potranno essere eseguiti esclu-
sivamente con modalita operative da concordare con I'Enas, e comunque nei tempi minimi
compatibili con I'esercizio delle stesse, al fine di limitare I'interruzione del servizio.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell'ordine delle
lavorazioni disposto dalla Direzione Lavori sono compresi e compensati dai prezzi a corpo e che
pertanto nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potra essere riconosciuto
all'’Appaltatore in virtt di un qualunque differimento o modifica del programma dei lavori.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione
del prezzo I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire
ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Riconosce inoltre che nella determinazione del prezzo I'Amministrazione appaltante ha
tenuto conto del disagio eventuale derivante dalla sospensione dell’esecuzione durante la sta-
gione invernale.

Si evidenzia inoltre che il prezzo offerto per I'esecuzione delle opere comprese nel pre-
sente appalto é fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza I'Appalta-
tore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potra pretendere indennizzi, compensi
0 sovrapprezzi per nessun titolo.

Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i non € ammesso procedere alla revi-
sione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C.; si richiama il comma 3 del

citato articolo 133 per cid che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il comma 4 e seguenti e
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l'art. 171 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 per quanto attiene il meccanismo della compen-

sazione.

8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO,
DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato
Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le as-
segnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato
Generale d'Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la sta-
zione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il manda-
to conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecni-
co, abilitato secondo le previsioni del presente schema di contratto in rapporto alle caratteristi-
che delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecni-
co avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri sog-
getti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del di-
rettore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligen-
za. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del

nuovo atto di mandato.
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9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, | SISTEMI E
L’'ESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relati-
vamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere ri-
spettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accet-
tazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di pre-
stazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei disciplinari tecnici e presta-
zionali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettiva-

mente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.

10 CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del Codice, prestata dall’'appaltatore in sede
di gara con le modalita prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara,
sara automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come previsto

dal comma 6 dello stesso art. 75.

11 FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE

La fidejussione a garanzia dell’anticipazione, di cui al successivo art. 27, prevista
dall'art. 124 del Regolamento, e dall'art. 26 ter della Legge n. 98/2013, viene costituita per un
importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori.

12 CAUZIONE DEFINITIVA

In conformita all’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3 ed all’art. 113 del Codice e

dell'art. 123 del Regolamento, I'appaltatore dovra costituire la cauzione definitiva mediante ga-
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ranzia fideiussoria redatta secondo le prescrizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 ed in particola-
re secondo lo Schema tipo 1.2 di cui allo stesso decreto, rilasciata esclusivamente da Istituto
Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.
La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal com-
ma 5 dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Igs. 163/2006.

13 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

In conformita all'art. 129 del Codice, all'art. 125 del Regolamento ed all’art. 54 comma 6,
della L.R. n. 5/07, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione, per responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione dei lavori e per garanzia di
manutenzione. Detta polizza dovra essere stipulata secondo lo Schema tipo 2.3 di cui al D.M. n.
123 del 12.3.2004, e dovra essere rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia
Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovra essere comunicata
alla societa assicuratrice a cura dell'appaltatore contraente, sino alla data di emissione del certi-
ficato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla da-
ta di ultimazione dei lavori.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vi-
brazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di ap-
poggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al pre-
sente articolo dovra inoltre prevedere ai sensi dell’art. 125 comma 3 secondo periodo del Rego-
lamento, una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del gior-
no di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comungque non
oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sosti-
tuzione o rifacimento.

L'appaltatore deve inoltre costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia
del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il col-
laudo definitivo, a norma dell’art. 237 comma 4 e 235 comma 2 del Regolamento, e dell’art. 54
comma 6, della L.R. n. 5/07.
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14 FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

La fidejussione a garanzia del saldo di cui al successivo art. 32, prevista dall’art. 124 del
Regolamento, viene costituita per un importo pari all'anticipazione corrisposta, maggiorato del
tasso d'interesse legale applicato al periodo di due anni.

La garanzia sara svincolata dopo un periodo di due anni a valere dalla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

15 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DElI REGOLAMENTI DEL
CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'impresa & soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite dal Codice, dalla
legge sui lavori pubblici 20.03.1865 n° 2248 all. F per quanto applicabile, dalle norme del Rego-
lamento, dal Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000, le cui disposizioni
prevarranno su quelle dello schema di contratto e del Capitolato Speciale in caso di difformita

delle stesse.

16 OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRIBUTIVA,
PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 118 comma 6 del Codice, I'appaltatore & tenuto ad osservare integral-
mente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ed € altresi responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro di-
pendenti, per le prestazioni rese nel'ambito del subappalto.
La Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, richiede all’Appaltatore:

« una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazio-
ne relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera
b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;
copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfor-
tunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.
L'appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavo-

ri, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui
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all'art. 96 comma 1 lettera g del D.Lgs. 81/2008 o eventuali proposte integrative del piano di si-
curezza e di coordinamento.

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori,
chiede alle imprese subappaltatrici:

« una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazio-
ne relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera

b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;

copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfor-

tunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

copia del piano di cui all’art. 131 del Codice

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori,
chiede alle imprese esecutrici ma non subappaltatrici:
= un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle

eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 46/90, ai sensi dell’'art. 90 comma 8 lettera

a) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;

una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazio-

ne relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera

b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;
= copia del piano di cui all’art. 131 del D.Igs 12 aprile 2006, n. .163

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori,
chiede ai lavoratori autonomi:

un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle

eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 46/90, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera

a) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di
lavori debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai la-
voratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di
lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro ter-
ritorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto
di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi com-

presi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
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17  VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici ai sensi dell'art. 118, comma
6, del Codice, devono trasmettere alla stazione appaltante periodicamente, con cadenza qua-
drimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in
sede di emissione dei certificati di pagamento.

In occasione dell’emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, ed a lavori ultimati
in occasione del collaudo, la Stazione Appaltante provvedera a richiedere il Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC) relativo all’appaltatore e ad ogni subappaltatore.

Qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico dell’appaltatore o
di uno o piu subappaltatori, ai sensi della Circolare Min. LL.PP. 1643/1967 si procedera rispetti-
vamente ad una detrazione del 20% del pagamento in acconto ed alla sospensione del paga-
mento della rata di saldo, destinando la somma cosi accantonata a garanzia dell'adempimento
degli obblighi contributivi. La stazione appaltante comunichera all'appaltatore I'inadempienza ac-
certata e la conseguente detrazione effettuata, ed avvisera altresi gli enti creditori dell'importo
trattenuto e giacente a loro garanzia.

Sulle somme trattenute I'impresa non avra diritto ad interessi e non potra opporre ecce-
zione alcuna, né avra titolo ad alcun risarcimento danni.

Il pagamento all'appaltatore del suddetto accantonamento sara effettuato a seguito della
sopraggiunta regolarita contributiva, certificata dagli enti competenti.

Anche ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/00, la sta-
zione appaltante disporra il pagamento, a valere sulle ritenute e somme accantonate di cui so-
pra, di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate dagli enti competenti, che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste
di DURC, l'appaltatore dovra farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile del
Procedimento tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese

subappaltatrici.
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18 NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e nel
pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavo-
ro, con riferimento al disposto del decreto legislativo n°81 del 2008 ed all’art. 52 della L.R. n.
5/07.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’Appaltatore, re-
standone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigen-
te Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli ap-
positi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osservare
le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n° 81 del 2008 (con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti alla Sez Ill (Servizio di prevenzione e pro-
tezione), Capo Il Titolo | del D. Lgs n° 81/2008, e all'allegato XIII del medesimo decreto) nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione

di quanto stabilito nel presente articolo.

19 PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 131 del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e co-
mungue prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltan-
te, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 nel testo vigente o even-
tuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurez-
za, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio
al piano di sicurezza e di coordinamento e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle la-
vorazioni rispetto alle previsioni.

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di ma-
teriali direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto
con riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per

I'esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori.
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L'appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di
materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scru-
polosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazio-
ne appaltante, ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive e modifiche ed integra-
zioni.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordina-
mento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per
la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

In merito all’accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pro-
nuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giu-
stificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri-
spettivo.

Prima della consegna dei lavori I'appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di
coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i
quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso.

L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa

formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

20 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento, non-

ché a quanto previsto dall'attuazione di tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
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che risultano a carico dell'appaltatore e gia compensati nei prezzi delle lavorazioni, si specifica

che:

1. limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri (art. 5 lett. a D.M. 145/00) con-
templa fra I'altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati
e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L.;

2. i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili (art. 5 lett. d D.M. 145/00) con-

templano fra l'altro, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 153 del Rego-
lamento, I'esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi plano-altimetrici e di dettaglio sia degli
assi delle condotte che dei manufatti in genere, compresi tutti i necessari smacchiamen-
ti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, ecc. che possano occorrere, anche su motivata
richiesta del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e degli organi di collaudo, compresa la
messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli strumenti necessari, anche al
fine della verifica e controllo delle opere, della contabilita e collaudo dei lavori.

La verifica dimensionale dei disegni di progetto.

Pertanto I'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra sollecitamente eseguire, a

sua cura e spese, e per tutte le opere:

a) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti:

» dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20+1:10, secondo le
richieste della direzione lavori, interessanti tutte le opere compresa l'ubicazione
dei pezzi speciali e apparecchi e relative quote, ecc.;

» della documentazione fotografica risultante dalle lavorazioni.

L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante I'esecuzione
dei lavori, le operazioni eseguite dall'appaltatore; resta pero espressamente stabilito che qual-
siasi eventuale verifica da parte dellAmministrazione e dei suoi delegati non sollevera in alcun
modo la responsabilita dell'appaltatore, che sara sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'appaltatore dovra porre a disposizione della stazione appaltante il personale ed ogni
mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportu-
na. Resta anche stabilito che I'appaltatore resta responsabile dell’'esatta conservazione in sito
dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di sposta-
mento e asportazione per manomissione o altre cause, I'appaltatore € obbligato, a totale suo ca-
rico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo
possesso.

L’appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che
possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo.

Tali operazioni saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla direzio-
ne lavori, a insindacabile giudizio di quest’ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascor-
si tali termini, si procedera ai sensi dell’art. 146 del Regolamento. Il benestare da parte della di-
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rezione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dallimpresa, hon esonera quest’ultima

da ogni e qualsiasi responsabilita relativa al normale funzionamento delle opere;

3.

la custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere dovra essere affidata a
persone prowviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del d Lgs
81/2008;

'adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 81/2008 e successive
modificazioni (art. 5 lett. i D.M. 145/00)) contempla fra l'altro la costruzione ed il mante-
nimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col
corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristi-
che del lavoro;

Sono inoltre a carico dell’appaltatore nel presente schema di contratto, gli ulteriori

oneri ed obblighi seguenti:

Spese
tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al contratto,

documenti contabili, verbali in contraddittorio, ecc.;

I'anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fideiussioni, che prima
della realizzazione dei lavori si rendessero necessarie per l'ottenimento, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Enti locali, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interes-
sati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari nonché gli oneri
derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e da acquisir-
si a cura della stazione appaltante prima dell'affidamento.

l'anticipazione delle spese a carico della stazione appaltante, per prelevamento, prepa-
razione, conservazione ed invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi
sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, obbligatorie
o specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disciplinari tecnici;

le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni a labora-
tori specializzati per prove ed analisi sui materiali € sui componenti di materiali da co-
struzione forniti dall'impresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e rite-
nute necessarie dalla direzione lavori e/o dall’organo di collaudo per stabilirne I'idoneita;
su richiesta della Stazione Appaltante, I'anticipazione delle somme occorrenti per la

esecuzione degli allacci elettrici e telefonici per opere previste in progetto;

Oneri di conduzione del cantiere
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1. 'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantiere
alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensio-
ne in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere di-
sponibile tutta I'energia occorrente per I'alimentazione di tutte le macchine sia del cantie-
re che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando I'impresa responsabile
della piena e continua efficienza della alimentazione;

2. la provvista d’acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per
ogni altra necessita dell'impresa,;

3. 'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

4. procedere prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a mezzo di ditta
specializzata ed alluopo autorizzata dalle competenti Autorita, alla bonifica, sia superfi-
ciale che profonda, della intera area sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati (sia
entro i terreni messi a disposizione dall’Amministrazione per costruzione delle opere, sia
entro i terreni prescelti dall'impresa per la costruzione delle opere provvisionali a suo di-
retto carico) per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualunque specie,
in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori ed alla loro
sorveglianza e direzione. L'impresa inoltre € tenuta ad osservare tutte le disposizioni che
direttamente o tramite I’Amministrazione verranno impartite dalle Autorita Militari o Civili
in ordine all’entita e alle modalita della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere
ulteriori compensi o rimborsi di sorta;

5. lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche necessarie per il rila-
scio o il rinnovo dei provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori e
all'esercizio delle opere realizzate;

6. la verifica di tutti i calcoli di stabilita e dei disegni costruttivi delle opere in conglomerato
cementizio semplice o armato, normale o precompresso ed in muratura. Prima di ese-
guire le singole opere, I'impresa dovra presentare la suddetta verifica firmata da inge-
gnere di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professionale, assumendo con cio la
responsabilitd piena ed incondizionata, senza che tale responsabilita possa essere di-
minuita dal’esame e dall’'approvazione della Amministrazione. La direzione lavori fissera
di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentate le verifiche suddette,
dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di essi non debba provocare
la sospensione dei lavori. La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte
le modifiche che riterra opportuno ai disegni particolareggiati ed ai calcoli di verifica.
L'impresa non dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano state approvate
le verifiche ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per defini-
tivo benestare del Direttore dei Lavori;
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in occasione dei getti di calcestruzzo per strutture armate, I'organizzazione di quanto
necessario per il prelievo dei provini per I'effettuazione dei controlli di accettazione del
conglomerato, nonché la diligente custodia dei provini dal momento del prelievo — da ef-
fettuarsi alla presenza della direzione lavori, debitamente preavvertita e che curera
'adeguata etichettatura dei provini — sino alla consegna, sempre a cura dell’appaltatore,
al laboratorio ufficiale indicato dal Direttore dei Lavori, unitamente alla richiesta di effet-
tuazione della prova di resistenza a compressione; la richiesta sara anch’essa predispo-
sta a cura dell’'appaltatore, che la sottoporra alla firma del Direttore dei Lavori;

la verifica di tutti i calcoli e i disegni particolareggiati degli impianti elettrici. Prima di ese-
guire le singole opere, I'impresa dovra presentare la verifica degli impianti elettrici firma-
to da un professionista di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professionale, as-
sumendo con cio la responsabilita piena ed incondizionata, senza che tale responsabili-
ta possa essere diminuita dallesame e dallapprovazione della Amministrazione.
La direzione lavori fissera di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presen-
tate le verifiche suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di
essi non debba provocare la sospensione dei lavori. La direzione dei lavori si riserva di
approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterra opportuno ai disegni particolareggiati
e di calcoli di verifica.  L'impresa non dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale
non siano stati approvati i calcoli ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una
copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei Lavori. L'impresa si fara inoltre
carico di elaborare e trasmettere alla direzione lavori, ove sia necessario a firma di un
professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla INAIL ed
agli altri Enti eventualmente interessati degli impianti elettrici secondo quanto previsto
dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge DM n. 37/08 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in
particolare dell'apparecchiatura per I'esecuzione della prova di costipazione delle terre
A.A.S.H.O. modificata, e di densita in sito; delle apparecchiature relative al controllo del-
la produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di
uno sclerometro Schmidt;

'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costru-
zione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto di-
retto del’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione lavori, I'uso
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la

Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre dit-
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te, dalle quali, come dal’Amministrazione appaltante, non potra pretendere compensi di
sorta. Dovra pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sul-
le strade e piste di servizio, ad automezzi della Amministrazione e di altre ditte che lavo-
rano per conto del’Amministrazione;

11. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e ope-
re prowvisorie I'efficienza e la continuita di esercizio di altri impianti esistenti e delle con-
dotte esistenti, anche posate in parallelo a breve distanza dalla condotta in progetto, de-
gli impianti di trattamento e/o sollevamento che vengono ad interferire con le opere in
appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Dovra
inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la continuita di esercizio delle
strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pub-
blici e privati, degli acquedotti e delle fognature adiacenti all'opera da realizzare, di qual-
siasi utenza o proprieta pubblica o privata, rimanendo a carico dellimpresa ogni onere e
spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autoriz-
zate;

12. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali inte-
ressati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cido secondo le particolari norme di po-
lizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;

13. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, sia stampate su
carta fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sara indicato
volta per volta dalla direzione lavori, nonché, a richiesta della D.L., il fimato con la ripre-
sa su videocamera Digitale e trasferimento dello stesso su CD o DVD delle attivita lavo-
rative che caratterizzano l'oggetto dell’appalto: in particolare alla consegna, ad ogni
avanzamento, alla richiesta di collaudo;

14. in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la predispo-
sizione e consegna di due copie cartacee, e una copia su supporto magnetico dei files
in formato dwg, dei profili longitudinali delle condotte e dei disegni esecutivi delle opere
realizzate.

15. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna
alla direzione lavori di una copia su supporto magnetico piu tre copie cartacee di tutti i
disegni definitivi delle opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e
dei manuali operativi delle apparecchiature montate; in particolare dovranno essere for-
niti in almeno tre copie gli schemi di tutti gli impianti elettrici ed i disegni dei quadri, non-

ché la planimetria georefenziata degli acquedotti come realizzati.
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21 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a con-
segna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

Qualora ci siano ragioni d’'urgenza la Stazione Appaltante potra procedere alla consegna
dei lavori subito dopo I'aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla legge una volta divenuto
esecutivo I'atto di aggiudicazione sottoposto a controllo.

Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non supe-
riore a 15; i termini per 'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione.
Decorso inutiimente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave ne-

gligenza accertata.

22 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e la-
vori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione,

riferito alla sola parte funzionale delle opere.

23 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circo-
stanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la
direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei la-

vori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la neces-
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sita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del
Codice.

Si applicano l'art. 158 del Regolamento e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale
d’Appalto.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i la-
vori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giusti-
ficate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché
le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissa-
te dal programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
una situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto allandamento climatico

medio nella zona dei lavori.

24 PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una
penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale, e comunque com-

plessivamente non superiore al dieci per cento di tale importo.

25 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavo-
ri, 'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecuti-
vo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di ese-
cuzione, deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
con i tempi contrattuali di ultimazione.

Esso deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dal-
la Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori.

Da tale elaborato dovranno risultare:
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a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che

verranno impiegati;

c) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di eventuali

tubazioni, pezzi speciali. apparecchiature e strumentazioni;

d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di

tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare.

Tale programma dovra indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo
tale che siano direttamente rilevabili le quantita dei lavori, F'ammontare presunto, parziale e pro-
gressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di paga-
mento. Esso dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme parti-
colari riportate nel presente Schema di Contratto, delle difficolta insite nell'esecuzione dei vari
lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito
conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e
delle condizioni atmosferiche e dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da

realizzare.

Il programma dovra tenere conto anche dei tempi occorrenti per lI'impianto di cantiere e per
ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natu-

ra e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avra la facolta di accettare I'elaborato proposto, ovvero di richiedere
all'lmpresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare an-

damento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori &€ impegnativo per I'lmpresa, mentre nessuna responsabilita puo di-
scendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneita e I'ade-
guatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che I'lmpresa intendera adottare per la condotta dei la-
vori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazio-
ne, e cosi pure circostanze impreviste, I'Impresa dovra immediatamente farvi fronte di propria
iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta della Stazione Appaltante di imporre quelle
ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori proce-
dano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'lmpresa possa pretendere com-

pensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Disciplinare.
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Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzio-
ne Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la
facolta di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio,

senza che I'lmpresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre
a garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove
richiesto dalllAmministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle

opere.

L'Impresa e espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e
funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e

razionale.

La Direzione dei Lavori potra disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o
modifiche al programma dei lavori. In tale eventualita all’Appaltatore non sara riconosciuto alcun
compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e compen-

sati nel compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino al collaudo.

Durante il corso dei lavori I'lmpresa € tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del
programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento

dei lavori. Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della Direzione.

L'Impresa dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi
ai disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procedera alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita previsti dall’art. 132,
commi 4 e 5, e dagli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del Codice.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
136 e 138 del Codice.

Qualora 'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria 0 di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19

dell'articolo 37 del Codice.
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27  ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n° 140, non € dovuta alcuna anticipazione, a meno
che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i lavori di contratto non siano oggetto di cofinanzia-
mento da parte dell’'Unione Europea.

In forza della Legge n. 98/2013, art. 26 ter, per i contratti di appalto relativi a lavori, di-
sciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare
bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, & pre-
vista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, com-
mi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L’erogazione dell'anticipazione, ove prevista, sara quindi pari al 10% dellimporto netto
contrattuale ed & comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi
dell’art. 124 comma 1 del Regolamento, da stipularsi secondo lo schema tipo 1.3 di cui al D.M.
n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice
autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

L'anticipazione € revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli
obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle
somme anticipate.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percen-

tuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

28 PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori I'impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta
I'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a
quelli di capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente gia corrisposti, e de-
tratto il recupero progressivo dell’eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge l'importo di
€ 40.000,00 (diconsi euro quarantamila/00).
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Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza, verra di norma liquidato, sentito il
coordinatore per la sicurezza in esecuzione per quanto attinente agli oneri di sicurezza, in quote
proporzionali all'importo netto dei lavori contabilizzati.

Il pagamento degli acconti sara effettuato nei termini previsti dall'art. 29 del Capitolato
Generale Ministero Lavori Pubblici.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti
acconti non dara diritto all'lmpresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo sciogli-
mento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e
nei termini di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennita o compenso, in
quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del
codice civile.

Essendo i lavori “a corpo” verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di
guanto effettivamente eseguito ed accertato.

Per I'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d'opera av-
verra secondo quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.
145/00, con le seguenti pattuizioni particolari ai fini dell'accreditamento in contabilita:

a) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche
= 30% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione dei
lavori;
= 20% allo sfilamento delle tubazioni lungo il tracciato ed alla consegna in cantiere delle
apparecchiature e degli accessori, regolarmente accettati dalla direzione lavori;
= 50% rimanente ad esito positivo delle prove di tenuta idraulica delle tubazioni ed alla
avvenuta verifica del rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di esecuzione.
b) Le apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici, saranno contabilizzati, secon-
do le seguenti percentuali:
= 40% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione dei
lavori, successivamente alla consegna alla direzione lavori della documentazione rela-
tiva (omologazioni, manuali d’'uso e manutenzione, ecc.);
= 30% ad avvenuta ultimazione dei montaggi;
= 30% rimanente all’esito positivo delle prove di funzionamento di ciascun impianto o
apparecchiatura, oppure, in alternativa, tale aliquota potra essere contabilizzata e cor-
risposta dietro presentazione di idonea polizza fidejussoria con clausola di pagamento
a semplice richiesta e con validita fino alla data del verbale di collaudo ed in ogni caso
previa consegna alla direzione lavori della documentazione relativa (omologazioni,
manuali d'uso e manutenzione, elaborati grafici definitivi, dichiarazioni di conformita,

altri certificati prescritti dagli Enti preposti, ecc.);
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Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione
agli ordini di servizio della direzione dei lavori e non conformi al contratto.
Dall'importo complessivo calcolato come sopra saranno volta per volta dedotti:
a) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Capitolato Genera-
le d’Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
b) 'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti, nonché il pro-
gressivo recupero dell’anticipazione, se erogata, e gli eventuali crediti
del’Amministrazione verso I'impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro moti-
vo, nonché la penalita in cui 'impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.
Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dellAmministrazione Appaltante verra
emesso uno stato di avanzamento qualunque sia I'importo maturato alla data della sospensione.
L'ultimo stato di avanzamento sara pagato qualunque sia il suo ammontare.
| manufatti ed i materiali portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzio-
ne (art. 18 D.M. 145/00). Nessun compenso sara riconosciuto all'impresa per I'impiego di attrez-
zature e mezzi d’opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non
eseguite a perfetta regola d’arte.

L'interesse annuo che verra riconosciuto allimpresa per somme anticipate di cui

all'art. 186 del Regolamento resta stabilito nella misura del tasso legale vigente.

29 COMPENSI A CORPO

| compensi a corpo, di cui al presente articolo, al netto del ribasso contrattuale, restano
fissi ed invariabili; non spetteranno quindi alllmpresa diversi importi qualora I'importo
dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal capitolato generale (D.M.
145/200) ed anche quando la Stazione Appaltante, nei limiti concessi dal capitolato predetto, or-
dinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Per tutti gli oneri di capitolato previsti dallo schema di contratto, al di fuori di quelli a cari-
co dell'appaltatore di cui al D.M. 145/00, e non gia compresi nel prezzo dei lavori ai sensi del
Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/00, é fissato un compenso a corpo omnicom-
prensivo pari ad € 0,00 (diconsi euro zero/00), da assoggettare al ribasso d'asta. Tale com-
penso verra liquidato proporzionalmente all’lavanzamento dei lavori, in occasione dei pagamenti

in acconto e del saldo.
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30 MODALITA DI PAGAMENTO

L'importo di ciascuna rata del contratto sara corrisposto dietro presentazione di regolari
fatture con la seguente intestazione:

Regione Autonoma della Sardegna — C.F. 80002870923 c/o Ente Acque della Sar-
degna —via Mameli, 88 09123 Cagliari, delegato al pagamento.

recante come oggetto: PO FESR 2007-2013, Asse IV — Linea di Attivita 4.1.5.b, segui-
to dal titolo dellintervento cui € relativo il documento: Interventi di riqualificazione
dell’alimentazione della citta di Alghero e interconnessione dell’acquedotto Coghinas.

| pagamenti saranno effettuati, previo esito positivo degli accertamenti previsti dalle
normative vigenti, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura tramite il tesoriere del’Ente, Banca
nazionale del Lavoro — Filiale di Cagliari, con mandati intestati alla ditta e quietanza del titolare.

Su richiesta scritta dell'impresa, contenente le coordinate del conto su cui dovranno es-
sere accreditati gli importi, 'Ente potra accreditare la somma presso un altro istituto.

Le fatture dovranno essere emesse senza la dicitura: “I.V.A. a detraibilita differita”.

Al fine di rendere piu celeri le procedure di pagamento, la ditta dovra indicare sulla fattu-
ra o in un prospetto da allegare ad essa i seguenti dati:

» Servizio ENAS interessato all’'acquisizione;

* Numero di repertorio e data del Contratto;

e Codice anagrafico del fornitore;

* nominativo del Direttore dei Lavori e I'indicazione: Servizio Gestione Nord;

e Codice Identificativo Gara (CIG);

* Numero Codice Unico di Progetto (CUP);

* Numero di Contabilitd Analitica;

» Centro di costo;
trasmessi dallEnte alla ditta aggiudicataria dopo I'aggiudicazione e/o all'atto della consegna dei
lavori, nonché il numero di Conto corrente dedicato.

Ciascun pagamento avverra con mandato intestato al soggetto titolare del contratto,
tramite il Tesoriere del’Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura stante I'attuale criticita
della situazione di cassa dell’Ente e, in ogni caso, dopo la verifica da parte del’Enas della rego-
larita contributiva e previdenziale della ditta (DURC in corso di validita).
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31 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI-ADEMPIMENTI E
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (LEGGE 13.08.2010 N.136) —
SANZIONI

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari relativi alla presente prestazione, I'impresa
aggiudicataria si obbliga ad ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136 del
13.08.2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di norma-
tiva antimafia, in vigore dal 7 settembre 2010), al quale espressamente si rinvia.

In particolare I'impresa dovra utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali (accesi presso
banche o presso la societa Poste Italiane spa) dedicati, anche in via non esclusiva, alla com-
messa oggetto del presente capitolato.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 citato I'impresa dovra comunicare alla Stazione ap-
paltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensio-
ne, nonché, entro lo stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

La Stazione appaltante effettuera il pagamento delle somme dovute allimpresa aggiudi-
cataria esclusivamente mediante bonifico, sul quale indichera il Codice Unico di Progetto (CUP).

Anche i pagamenti che I'impresa aggiudicataria dovra effettuare in relazione al presente
incarico dovranno essere eseguiti con le stesse modalita (bonifico su conti correnti dedicati ed
indicazione del CUP).

Si richiamano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 3 L. 136/2010 citata.

In ogni caso in cui le transazioni finanziarie relative alla presente fornitura siano state
eseguite senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, il con-
tratto sara risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. Si rinvia all'articolo 6 della stessa legge
n.136/2010 per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico
dell'appaltatore.

32 PROVE DI FUNZIONAMENTO E DI TENUTA IDRAULICA

L'impresa aggiudicataria comunichera al’Amministrazione quando gli impianti e le opere
saranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno ese-
guite le prove di funzionamento degli impianti e le prove di tenuta idraulica delle condotte e delle
vasche, secondo quanto riportato negli allegati disciplinari tecnici ai quali si rimanda per le mo-

dalita di esecuzione.
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Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risul-
tasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico
dellimpresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere
perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole I'impresa appaltatrice dovra rimettere all’'amministrazione tutti i dise-
gni aggiornati compresi quelli di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature, gli schemi, le
caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio

e funzionamento.

33 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accer-
tata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia
il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collau-
do.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’'appaltatore, su richiesta del respon-
sabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se I'appaltatore non firma il con-
to finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel regi-
stro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, € pagata entro 90 giorni dopo
I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio-
ne.

L'erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed & subordinata alla costituzione
di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell’'art. 124 comma 3 del Regolamento e dell'art. 141,
comma 9 del Codice, stipulata in conformita allo schema tipo 1.4 di cui al D.M. n. 123 del
12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizza-

ta, con autentica notarile della firma del garante.
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34 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo pre-
cedente, per causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse som-

me sono dovulti gli interessi di mora.

35 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice, non trova applicazione I'art. 1664, primo
comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del Codice, al contratto si applica inoltre il prezzo chiu-
S0, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di in-
flazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi.

Ai sensi dell’art. 133, commi 4 e 5 del Codice, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzio-
ne, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni,
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, con le limitazioni im-

poste dal comma 7 del medesimo articolo.

36 VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei la-

vori eseguiti in pit o0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli arti-
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coli 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Rego-
lamento, dall'articolo 132 del Codice, e dall'art. 56 della L.R. n. 5/07.

37 DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del Capi-
tolato Generale D.M. n° 145/2000.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezio-
nali, saranno compensati all'impresa ai sensi del Regolamento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei
Lavori entro cinque giorni da quello dell’'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procedera, redigendone processo verbale,

all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) dell’'osservanza o meno delle regole dell’'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
d) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato allimporto dei lavori neces-
sari per I'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Frattanto l'appaltatore non pud, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inaltera-
to sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Sono a carico esclusivo dell'impresa i lavori
occorrenti per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualungque causa scoscese nei
cavi e durante gli scavi anche in zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale,
compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene,
anche improwvise e straordinarie, dei corsi d’acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o da mareggiate, quando non
siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta. Mancan-
do la misurazione, I'appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di

prova, esclusa solo quella testimoniale.
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L'impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, € obbligata
ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudi-
zio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da
eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

| materiali approvvigionati in cantiere ed a pie d'opera, come pure le tubazioni, pezzi spe-
ciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro
completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, imarranno a rischio e pericolo dell'impresa
per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento
dellimpiego non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comungue riconosciuti, anche se determinati da causa di forza
maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'impresa non avesse
scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in
questo ultimo caso I'impresa sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali

materiali forniti dal’ Amministrazione.

38 OSSERVANZA DI NORME DELL’ENTE FINANZIATORE

L'impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra 'Ente Finanzia-
tore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che I'Ente Finanziatore stesso si riserva di di-
sporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

L'impresa riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con I’Amministrazione Ap-
paltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definiti-

va in via amministrativa € deferita ai competenti Organi dell’Ente Finanziatore.

39 OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al Capo XI (Occupazione temporanea),
Titolo, Il del D.P.R. 8/06/2001 n°327 e ssmi.

40 SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare I'art.
118 del Codice, gli art. 107, 109 e 170 del Regolamento.
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Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappalta-

bili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente schema di contratto e

I'osservanza dell'articolo 118 del Codice, come di seguito specificato:

a)

b)

<)

d)

ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice, & vietato il subappalto o il subaffidamen-
to in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo
107, comma 2 del Regolamento, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavo-
ri in appalto;

e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla catego-
ria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, del'importo
dei lavori della stessa categoria prevalente;

i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento, di
importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000,00 euro ma non
superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbli-
gatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecu-
zione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di fra-
zionamento in piu subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’'allegato «A» al Regola-
mento, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere
speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento medesimo, indicati nel bando
di gara, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro
150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in pos-
sesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi, a scel-
ta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa man-
dante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Sta-

zione appaltante, alle seguenti condizioni:

a)

b)

che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione cir-
ca la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale € affidato il subappalto o il

cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
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dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti

all'associazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:

. la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubbilici,
in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice;
un Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) del subappaltatore, posi-
tivo ed in corso di validita;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo
10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo,
qualora limporto del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07,
'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni ma-
fiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalitad di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a
prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia ac-
certata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata en-
tro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per
non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventual-
mente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di im-
porto inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione
appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risul-

tanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori su-
bappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza tri-
mestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei ver-
samenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi-
smi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, let-
tera c), del Codice in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e

alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire di-

rettamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad og-
getto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della ma-
nodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertan-
to il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divie-
to le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito rego-
lamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avva-
lersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di legge. E fatto ob-
bligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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41 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conse-
guenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto legislativo n° 81 del 2008, prov-
vedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammis-
sibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29

aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo
dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore ri-
sponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assi-
curativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € te-
nuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se Il'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti
di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati cor-
rettamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corri-
spettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documenta-
zione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui sopra non possono eccedere com-
plessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

42 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cot-
timisti. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai mede-

simi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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43 TABELLONI INDICATIVI

L'impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori
n°1 tabellone di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di m 2x1,5 m.

Il tabellone sara compilati secondo la normativa imposta nella “Decisione della Commis-
sione 94/342/CEE del 31.05.1994” nonché alla Circolare Ministero LL. PP. 1729/UL del
01.06.1990, nonché infine a norma del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del
30 maggio 2000, e dovranno indicativamente riportare almeno le seguenti informazioni:

- Ente appaltante;

- Ente finanziatore; in caso di cofinanziamento da parte dellUE, dovra essere inserita la
relativa banda, le cui caratteristiche saranno fornite dalla direzione lavori;

- titolo dell'intervento;

- importo generale dell'intervento e I'importo di base d’asta;

- progettista;

- responsabile del procedimento;

- direttore dei Lavori;

- direttore operativo;

- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- impresa appaltatrice;

- direttore di cantiere;

- subappaltatori.
La bozza dei tabelloni indicativi dovra essere approvata dal Direttore dei Lavori.
L'impresa si impegna a provvedere all'installazione delle tabelle nella localita indicata dal

Direttore dei lavori, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilita.

44 CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 240 del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misu-
ra superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un
accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dellarticolo 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso

all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
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possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codi-
ce civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € ne-
cessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funziona-
rio piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare
una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le ri-
serve, per la definizione delle controversie & esclusa la competenza arbitrale dell’art. 241 del Codi-
ce e degli articoli 33 e 34 del Capitolato Generale d’Appalto.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte co-
si come precedentemente descritto, € devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro del
tribunale di Cagliari ed & esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
guestioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

45 TERMINI PER IL COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Codice e dell'art. 237 del Regolamento, il certificato
di collaudo € sostituito dal certificato di regolare esecuzione, € emesso dal Direttore dei Lavori e
confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e
contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del Regolamento.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di col-
laudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizza-
zione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale, nei disciplinari tecnici

e nel presente schema di contratto.

46 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le

opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Schema di Contratto 43



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA — ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
Interventi di riqualificazione dell’alimentazione della citta di Alghero
e interconnessione dell’acquedotto Coghinas

Progetto esecutivo

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo re-
clamare compensi di sorta.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del proce-
dimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi te-

nuto alla manutenzione e vigilanza fino al collaudo.

a7 NORME SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

| dati raccolti saranno trattati esclusivamente nellambito del presente procedimento ai

sensi di quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
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Interventi di riqualificazione dell’alimentazione della citta di Alghero

e interconnessione dell’acquedotto Coghinas

Progetto esecutivo

Tabelle di qualificazione percentuale

OPERE A CORPO
DEMOLIZIONE CONDOTTA E BLOCCHI
N° Articolo Designazione dei lavori %
1 A.003b | Formazione e rimozione di massicciata stradale temporanea 1,5937964944
2 A.006 Demolizione e rimozione opere in acciaio 4,7262678963
3 A.007 Demolizione e rimozione strutture in calcestruzzo 9,3542398143
15,6743042050
BY PASS PROVVISORIO
N° Articolo Designazione dei lavori %
4 A.001 Scavo a sezione obbligata per opere d'arte 2,7803969671
5 A.002 Rinterro di opere d'arte 0,9789081692
6 A.012 Condotta portante tipo Finsider spessore 3,2 mm 15,0420145897
7 A.019 Materassi tipo RENO 0,1623126519

18,9636323779

FORMAZIONE TURA

N° Articolo Designazione dei lavori %

8 A.003 Formazione di rilevati e/o argini 7,9564009835
9 A.001 Scavo a sezione obbligata per opere d'arte 3,7728133246
10 A.004 Scavo in larga sezione 1,2644201238

12,9936393947
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

e interconnessione dell’acquedotto Coghinas

Progetto esecutivo

Interventi di riqualificazione dell’alimentazione della citta di Alghero

NUOVA CONDOTTA IN BRIGLIA

N° Articolo Designazione dei lavori %
11 A.008 Calcestruzzo cementizio Rck 20 1,4860049333
12 A.009 Calcestruzzo cementizio Rck 25 13,6580146172
13 A.010 Casseforme per getti di calcestruzzo 1,6763870635
14 A.011 Acciaio ad aderenza migliorata FeB44k 8,9790951071
15 A.013 Saracinesca a corpo piatto Dn 150 PN 16 0,3596029705
16 A.014 Sfiato automatico Dn 150 PN 16 0,7419453947
17 A015 Pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e diametro zinca- 21233547966
to a caldo
18 A.016 Acciaio Fe 410 lavorato e zincato a caldo 0,4367245571
19 A.018 Tubazione in acciaio a saldatura elicoidale tipo L355 rivestito 0,2777568183
20 A.017 Tubazione in acciaio a saldatura elicoidale tipo L355 verniciato 14,5965056656
44,3353919239
SISTEMAZIONE AREA INTERVENTO
N° Articolo Designazione dei lavori %
21 A.020 Gabbionate metalliche 255,047141339%
22 A.019 Materassi tipo RENO 5,4825606852
8,0330320986
Riepilogo categorie Opere a Corpo
n. Categorie %
Cat.1 | Demolizione condotta e blocchi 15,6743042050
Cat.2 | By pass provvisorio 18,9636323779
Cat.3 | Formazione tura 12,9936393947
Cat.4 | Nuova condotta in briglia 44,3353919239
Cat.5 | Sistemazione area intervento 8,0330320986

100,00000

Schema di Contratto




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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