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Interventi di riqualificazione dell'alimentazione della città di Alghero e 
acquedotto Coghinas
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE CONDOTTA E BLOCCHI
(SpCat 1)

1 / 2 Demolizione e rimozione di opere in acciaio
A.006 compreso il conferimento a discarica

autorizzata
Demolizione della tubazione pensile, di
attraversamento del rio Mannu, in acciaio del Dn
800 mm, compreso imbragatura, taglio,
rimozione, trasporto e smaltimento a discarica
della tubazione e delle travature in acciaio.
tubazione Dn 800 lunghezza circa 32 m oltre a
tiranteria e parte della tubazione inglobata nei
blocchi per un totale di circa 8.000 kg 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´523,43 9´523,43

2 / 3 Demolizione parziale o totale di strutture in
A.007 calcestruzzo compreso conferimento a

discarica autorizzata
Demolizione delle spallette/blocchi di
ancoraggio in calcestruzzo armato
dell'attraversamento pensile, compreso
demolizione, caricamento, trasporto e
smaltimento a discarica.
blocco ancoraggio lato Sassari (dx idraulica) 1,00 6,00 4,200 3,0000 75,60
a dedurre tubazione Dn 800 *(H/peso=0,40*
0,40*3,14) -1,00 6,00 0,5024 -3,01
blocco ancoraggio lato Porto Torres (sx
idraulica) 1,00 8,95 2,000 2,5000 44,75
a dedurre tubazione dn 800 *(H/peso=0,40*
0,40*3,14) -1,00 8,95 0,5024 -4,50

Sommano positivi... m3 120,35
Sommano negativi... m3 -7,51

SOMMANO... m3 112,84 167,04 18´848,79

3 / 1 Formazione di rilevato o massicciata stradale
A.003b temporanea, ... etro cubo misurato a spessore

finito dopo il costipamento.
Realizzazione della pista di accesso all'area di
lavoro in sponda dx, dalla strada vicinale
esistente, compresa la fornitura del materiale e
compreso la successiva asportazione,
caricamento, trasporto e smaltimento a discarica
e la sistemazione ex-ante dell'area occupata.
realizzazione e successiva demolizione pista di
accesso al cantiere 200,00 2,500 0,3000 150,00

SOMMANO... m3 150,00 21,41 3´211,50

BY PASS PROVVISORIO  (SpCat 2)

4 / 4 Scavo a sezione obbligata per opere d'arte in
A.001 materia di qualunque natura esclusa la

roccia dura da mina
Scavo per la realizzazione del canale di
deviazione provvisoria del flusso idrico della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´583,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´583,72

sezione di attraversamento, compreso il rinterro
provvisorio ed il successivo riscavo per la
rimozione della tubazione.
posa tubazione by pass provvisorio 1,00 5,000 150,0000 750,00

SOMMANO... m3 750,00 7,47 5´602,50

5 / 5 Rinterro di opere d'arte eseguito con
A.002 materiale proveniente dagli scavi

Riempimento dell'area di posa del canale di
deviazione provvisoria, successivamente
all'asportazione della tubazione.
chiusura e risagomatura by pass provvisorio 1,00 5,000 150,0000 750,00

SOMMANO... m3 750,00 2,63 1´972,50

6 / 6 Tubazione in acciaio ondulato (tipo
A.012 ARMCO-FINSIDER-FRACASSO) area 5,34

m2, sp 3,2 mm
Costruzione del canale di deviazione
provvisoria, con l'impiego di una tubazione in
acciaio ondulato (tipo ARMCO-FINSIDER-
FRACASSO) avente un'area di passaggio di
5,34 m2 ed uno spessore della lamiera di 3,2
mm.
tubazione acciaio ondulato a sez. ribassata - area
passaggio 5,34 m2 - sp. 3,2 mm 1,00 41,00 333,0000 13´653,00

SOMMANO... kg 13´653,00 2,22 30´309,66

7 / 7 Materassi tipo RENO
A.019 Realizzazione delle ture provvisorie, d'invito

immediatamente a valle  dell'imbocco e di
sicurezza immediatamente a monte dello sbocco
del canale di deviazione provvisoria, con
l'impiego di materassi tipo Reno ed un'altezza
superiore di 0,5 m. a quella del pelo libero.
protezioni imbocco e sbocco 2,00 2,50 3,000 0,3000 4,50

SOMMANO... m3 4,50 72,68 327,06

FORMAZIONE TURA  (SpCat 3)

8 / 8 Formazione di rilevati e/o argini in materiali
A.003 argillosi

Realizzazione della tura principale d'imposta
della sezione di attraversamento, costituita da
strati sovrapposti di terre granulari, rullati, con
un'altezza superiore di 1 m a quella del pelo
libero, una larghezza in sommità di 8 m ed una
scarpa di 2/1, predisposta per il passaggio delle
macchine operatrici per il successivo scavo di
posa della condotta in briglia
realizzazione tura 1,00 25,00 8,000 2,9000 580,00
(par.ug.=1/2) 0,50 15,00 2,900 5,8000 126,15

0,50 22,00 2,900 5,8000 185,02

SOMMANO... m3 891,17 17,99 16´032,15

9 / 9 Scavo a sezione obbligata per opere d'arte in
A.001 materia di qualunque natura esclusa la

roccia dura da mina

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´827,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´827,59

Realizzazione della sezione d'imposta della
nuova condotta  in briglia, delle risalite e dei
blocchi di ancoraggio di monte e valle,
all'interno della palancolata.
scivolo accesso 1,00 37,00 8,000 296,00
tubazione entro palancolata 1,00 36,00 2,000 5,8000 417,60
parti inclinate 2,00 10,00 2,000 2,0000 80,00
blocchi ancoraggio 2,00 6,00 4,500 4,1500 224,10

SOMMANO... m3 1´017,70 7,47 7´602,22

10 / 10 Scavo in larga sezione, eseguito con qualsiasi
A.004 mezzo a qu ... re necessario per l'esecuzione

dei lavori a regola d'arte.
Rimozione della tura principale d'imposta,
compreso il caricamento e lo spostamento dei
materiali ed il loro reimpiego per la sagomatura
ed il ripristino della sponda dx, compreso il
ripristino del fondo dell'alveo ex-ante.
Vedi voce n° 8 [m3 891.17] 1,00 891,17
a dedurre scavo tubazione entro palancolata 1,00 417,6000 -417,60

Sommano positivi... m3 891,17
Sommano negativi... m3 -417,60

SOMMANO... m3 473,57 5,38 2´547,81

CONDOTTA IN BRIGLIA  (SpCat 4)

11 / 11 Calcestruzzo cementizio con resistenza
A.008 caratteristica Rck 20

Realizzazione delle platee di sottofondo e
ancoraggio della nuova condotta.
sottofondazione briglia 33,27 2,000 0,5000 33,27

SOMMANO... m3 33,27 90,00 2´994,30

12 / 12 Calcestruzzo cementizio con resistenza
A.009 caratteristica Rck 25

Realizzazione dei blocchi di protezione e
inglobamento della nuova condotta in briglia e
dei nuovi blocchi di ancoraggio.
blocco briglia 33,27 2,000 1,4000 93,16
a dedurre tubazione *(H/peso=0,40*0,40*3,14) 33,27 0,5024 -16,71
blocchi ancoraggio *(lung.=1/2(6,00+4,00)) 2,00 5,00 4,500 4,0000 180,00
a dedurre tubazione *(lung.=1,96+0,90+3,50+
2,20+0,90+3,00)*(H/peso=0,4*0,4*3,14) 12,46 0,5024 -6,26

Sommano positivi... m3 273,16
Sommano negativi... m3 -22,97

SOMMANO... m3 250,19 110,00 27´520,90

13 / 13 Casseforme in legname o metalliche per getti
A.010 di calcestru ... eso altresi  il disarmo, la

pulitura e il riaccatastamento
Predisposizione per la costruzione dei blocchi di
ancoraggio.
blocchi ancoraggio *(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 4,2000 100,80
(par.ug.=2*2) 4,00 4,50 4,2000 75,60
(par.ug.=2*4) 8,00 2,40 0,6000 11,52
(par.ug.=2*4) 8,00 2,00 1,2000 19,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 207,12 126´492,82
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207,12 126´492,82

1,00 2,00 2,0000 4,00

SOMMANO... m2 211,12 16,00 3´377,92

14 / 14 Acciaio ad aderenza migliorata FeB44k
A.011 Armatura per la costruzione dei blocchi di

ancoraggio.
Vedi voce n° 12 [m3 250.19] 1,00 60,0000 15´011,40
sottofondazione briglia 33,27 7,000 6,1700 1´436,93

-0,2550 -0,26

Sommano positivi... kg 16´448,33
Sommano negativi... kg -0,26

SOMMANO... kg 16´448,07 1,10 18´092,88

15 / 15 Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a
A.013 corpo piatto DN 150 mm con PN 16

intercettazione sfiato 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 362,30 724,60

16 / 16 Sfiato automatico combinato a grande
A.014 portata DN 50  PN 16.

pozzetti sfiato 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 747,51 1´495,02

17 / 17 Pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque
A.015 forma e diametro zincato a caldo

passo d'uomo
flangia DN 800 pn 16 2,00 115,0000 230,00
flangia cieca Dn 800 PN 16 2,00 325,0000 650,00
bulloneria *(par.ug.=2*24) 48,00 2,2000 105,60
ancoraggi tubazione (IPE 300 + fascia) 11,00 60,0000 660,00

SOMMANO... kg 1´645,60 2,60 4´278,56

18 / 18 Acciaio Fe 410 lavorato e zincato a caldo
A.016 sportelli accesso pozzetti 2,00 100,0000 200,00

SOMMANO... kg 200,00 4,40 880,00

19 / 19 Tubazione in acciaio tipo L355 a saldatura
A.018 elicoidale rivestito

tronchetti tubazione pozzetti passo d'uomo-sfiato 2,00 0,60 220,0000 264,00

SOMMANO... kg 264,00 2,12 559,68

20 / 20 Tubazione in acciaio tipo L355 a saldatura
A.017 elicoidale verniciato

tratto tubazione Dn 800 sp 11 in briglia *
(lung.=2,40+9,27+28,12+16,35+2,40) 1,00 58,54 217,5000 12´732,45

SOMMANO... kg 12´732,45 2,31 29´411,96

SISTEMAZIONE AREA INTERVENTO
(SpCat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´313,44
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´313,44

21 / 21 Gabbionate metalliche
A.020 Sistemazione della sponda dx con la

realizzazione e posa di gabbionata su tre livelli.
1,00 2,00 2,0000 4,00
1,00 20,00 1,5000 30,00
1,00 20,00 0,5000 10,00

SOMMANO... m3 44,00 116,80 5´139,20

22 / 22 Materassi tipo RENO
A.019 Sistemazione della sponda dx, mediante la posa

di gabbionate, la sagomatura della sponda con
terreno proveniente dagli scavi e la realizzazione
e posa di materassi tipo Reno.

1,00 152,0000 152,00

SOMMANO... m3 152,00 72,68 11´047,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 201´500,00

T O T A L E   euro 201´500,00

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONE CONDOTTA E BLOCCHI 31´583,72 15,674
  002 BY PASS PROVVISORIO 38´211,72 18,964
  003 FORMAZIONE TURA 26´182,18 12,994
  004 CONDOTTA IN BRIGLIA 89´335,82 44,335
  005 SISTEMAZIONE AREA INTERVENTO 16´186,56 8,033

Totale SUPER CATEGORIE euro 201´500,00 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 201´500,00 100,000

M:001 DEMOLIZIONE CONDOTTA E BLOCCHI euro 31´583,72 15,674

M:001.001      Demolizioni e rimozioni euro 28´372,22 14,081
M:001.002      Scavi e reinterri euro 3´211,50 1,594

M:002 BY PASS PROVVISORIO euro 38´211,72 18,964

M:002.002      Scavi e reinterri euro 7´575,00 3,759
M:002.004      Condotte e pezzi speciali euro 30´309,66 15,042
M:002.005      Gabbionate e materassi euro 327,06 0,162

M:003 FORMAZIONE TURA euro 26´182,18 12,994

M:003.002      Scavi e reinterri euro 26´182,18 12,994

M:004 CONDOTTA IN BRIGLIA euro 89´335,82 44,335

M:004.003      Calcestruzzi e acciai euro 51´986,00 25,800
M:004.004      Condotte e pezzi speciali euro 37´349,82 18,536

M:005 SISTEMAZIONE AREA INTERVENTO euro 16´186,56 8,033

M:005.005      Gabbionate e materassi euro 16´186,56 8,033

TOTALE  euro 201´500,00 100,000

     Cagliari, 02/10/2013

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



  Ente acque della Sardegna
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari pag. 9

I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 201´500,00
A corpo

Sommano  euro 201´500,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 45´000,00
A corpo
In economia

Sommano  euro 45´000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1)Spese tecniche per direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento sicurezza  euro 35´000,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 9´650,00
c3) Assistenza archeologica  euro 8´000,00
c4) Imprevisti  euro 4´915,66
c5) Acquisizione aree o immobili  euro 2´000,00
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità, assicurazione dei dipendenti  euro 26´497,00
c8) polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 90 c. 5 D Lgs
163/2000)  euro 5´000,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
c11)Contributo AV  euro 255,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro 62´182,34

Sommano  euro 153´500,00

TOTALE  euro 400´000,00

     Cagliari, 02/10/2013

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


