ALLEGATO "D.3"

Ente Acque della Sardegna
Provincia di SS

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di riqualificazione dell'alimentazione della citta di Alghero e acquedotto
Coghinas
COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna

CANTIERE: Porto Torres - Rio Mannu , Ente Acque della Sardegna (SS)

Ente Acque della Sardegna, 03/10/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Fattori Giulio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere - Direttore Generale Ollargiu Franco)

Geometra Fattori Giulio

Via Mameli, 88

09123 Cagliari (CA)

Tel.: 070.6021.1 - Fax: 070.670758
E-Mail: giulio.fattori@enas.sardegna.it
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/
01.02.220.00 |Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1 Accantieramento-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Delimitazioni 2,00 30,000 60,00
SOMMANO cadauno 60,00 10,23 613,80
2 Delimitazione di zone di transito mediante ferri
01.02.060.00 |tondi @ 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su
la correnti in legno, compreso il montaggio, la
rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori
Accantieramento-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Delimitazioni 2,00 30,000 60,00
SOMMANO ml/mese 60,00 8,35 501,00
3 Segnale stradale rettangolare in lamiera di
04.14.260.00 |alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto
la con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in
profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile.
Dimensioni: segnale 60x90 cm, altezza cavalletti
120 cm
Condotta in briglia-Posa di conduttura idrica-
Segnali 3,00 3,000 9,00
SOMMANO cad.*mesi 9,00 7,15 64,35
4 Cartello di informazione in alluminio, da parete, di
04.13.100.00 |forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
la spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri
Accantieramento-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Cartelli 3,00 3,000 9,00
SOMMANO cad.*sem. 9,00 1,50 13,50
5 Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da
04.13.120.00 |parete, di forma rettangolare, dimensione mm
la 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4,00 metri
Accantieramento-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Cartelli 3,00 3,000 9,00
SOMMANO cad.*sem. 9,00 1,13 10,17
6 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono
04.14.400.00 |contenere Kg 25 di sabbia arrivando a meta
1 capienza, misure 60x48 cm
Accantieramento-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Zavorra per segnaletica
mobile 3,00 9,000 27,00
SOMMANO cad.*mesi 27,00 4,05 109,35
7 Cassetta di derivazione da esterno, grado di
02.10.040.00 |protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi
la accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di
fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm
185x250x85.
Accantieramento-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-llluminazione del cantiere 1,00
SOMMANO cad. 1,00 28,40 28,40
A RIPORTARE 1°340,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°340,57
8 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione
02.10.120.00 |IP65, montato su cavalletto movibile per
la illuminazione di cantiere; costo mensile.
Accantieramento-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-llluminazione del cantiere 3,00 3,000 9,00
SOMMANO cad.*mesi 9,00 1,56 14,04
9 Faro alogeno; fornito in opera.
02.10.140.00 |Accantieramento-Allestimento di cantiere
1 temporaneo su strada-Faretto 3,00
SOMMANO cad. 3,00 56,32 168,96
10 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
01.03.001.00 |controventato e rete di plastica, ad uno o due
la battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori
Accantieramento-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] 20,00 3,000 60,00
SOMMANO m2/mese 60,00 15,31 918,60
11 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
04.13.020.00 |parete, di forma rettangolare, dimensione mm
la 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4,00 metri
Accantieramento-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,30 2,30
12 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da
04.13.040.00 |parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140,
2a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri
Accantieramento-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali 2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 0,89 1,78
13 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
04.13.002.00 |parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
la mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri
Condotta in briglia-Lavorazione e posa ferri di
armatura per le strutture in fondazione-Segnali 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 0,54 0,54
14 Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio,
04.13.080.00 |da parete, di forma quadrata, lato mm 120,
la spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri
Condotta in briglia-Lavorazione e posa ferri di
armatura per le strutture in fondazione-Segnali 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 0,55 0,55
15 Andatoie e passerelle avente larghezza del
05.18.001.00 |passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo
la smontaggio di tutti gli elementi costituenti
I'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici
giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione
minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20
cm; parapetto di protezione con corrimano posto a
cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza
minima di cm 20,compresi il montaggio e lo
A RIPORTARE 244734
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'447,34

16
04.13.070.00
la

17
01.06.020.00
la

18
01.06.060.00
la

19
01.06.100.00
la

20
10.39.100.00
1

smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera
Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Andatoie e passerelle

SOMMANO ml/mese

Segnaletica cantieristica antincendio in alluminio,
da parete, di forma quadrata, dimensione mm
120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4.00 metri

Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Segnali

SOMMANO cad.*sem.

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio

SOMMANO cad./mese

Monaoblocco prefabbricato di dimensioni cm
450x240x240, adibito a mensa, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Mensa

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento

SOMMANO cad./mese

Nolo di elettropompa 0 motopompa per drenaggio,
avente portata fino a venti litri al secondo, compresi
i consumi e tutti gli accessori, per le ore di effettivo

2,00

3,000

6,00

6,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

50,47

0,58

305,21

307,08

91,86

302,82

1,74

610,42

614,16

183,72

A RIPORTARE

4°160,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°160,20
funzionamento
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente
circostante-Aggottamento e deflusso delle acque 24,00 15,000 360,00
SOMMANO ora 360,00 12,34 4°442,40
21 Piattaforma telescopica articolata autocarrata di
05.16.060.00 |portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in
la materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00
Sistemazione area intervento-Pulizia e riprofilatura
di pendio-Piattaforma telescopica 4,00
SOMMANO giorno 4,00 464,46 1'857,84
22 Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo
03.11.120.00 |autobotte da litri 20000 e scarico in apposita
1 cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza
massima di Km 10.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Provvista di
acqua potabile a mezzo autobotte 1,00
SOMMANO cad. 1,00 259,10 259,10
23 Barella pieghevole in alluminio; costo al giorno.
01.07.290.00 |Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
1 soccorso e medicazione
SOMMANO al giorno 0,00 0,43 0,00
24 Estintore a polvere omologato installato a parete
01.08.001.00 |con apposite staffe, completo di cartello di
la segnalazione, nel prezzo & compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 1 ; classe 3A 13BC
3,00 3,000 9,00
SOMMANO cad.*mesi 9,00 2,40 21,60
25 Servizio di gestione delle emergenze da parte di
06.26.200.00 |personale addestrato, compreso la verifica delle
1 attrezzature necessarie e l'addestramento periodico
per l'uso delle stesse
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente
circostante-Gestione delle emergenze
2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 176,21 352,42
26 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con
07.27.140.00 |due anelloni laterali per I'ancoraggio
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta -
Cintura 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad.*mesi 4,00 2,06 8,24
27 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale
07.27.060.00 |in acciaio zincato,sagole in poliestere, conforme
1 alle norme vigenti
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta -
Imbracatura 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad.*mesi 4,00 4,95 19,80
28 Fornitura, trasporto e nolo di palancole metalliche
A RIPORTARE 117121,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

1'121,60

A.005

29
A.005b

in acciaio tipo "LARSSEN?", del peso di kg/mq 121-
160, rese disponibili in cantiere, compreso il nolo
delle attrezzature e i consumi, il nolo delle
necessarie sbadacchiature; da valutarsi per la
superficie effettiva di palancolata

per 30 giorni

SOMMANO m2/giorno

Infissione e successivo svellimento di palancole
metalliche in acciaio tipo "LARSSEN", del peso di
kg/mq 121-160, per la formazione di paratia di
contenimento a tenuta, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza da eseguirsi secondo le modalita del
capitolato, infissione e successivo svellimento con
apposita attrezzatura vibrante, date infisse in opera,
successivo svellimento a lavori ultimati, compresa
sbadacchiatura della trincea con idonea
controventatura ogni 4 m, compresi i consumi,
compreso l'aggottamento di eventuali acque di
infiltrazione con l'impiego di idonea elettropompa o
motopompa il cui nolo sara compensato a parte; da
valutarsi per la superficie effettiva di palancolata

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Ente Acque della Sardegna, 03/10/2013

Il Tecnico

30,00

80,00

80,00

12,000

12,000

28800,00

28°800,00

960,00

960,00

0,24

67912,00

28,09 267966,40

45°000,00

45°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna [ v.1/29]




