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IL TECNICO

Ente acque della Sardegna

Interventi di riqualificazione dell'alimentazione della citta di Alghero e
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

acquedotto Coghinas

COMPUTO METRICO

Cagliari, 02/10/2013

OGGETTO:
COMMITTENTE:




Ente acque della Sardegna
ViaMameli, 88 - 09123 Cagliari

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/2
A.006

2/3
A.007

3/1
A.003b

4714
A.001

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE CONDOTTA E BLOCCHI
(SpCat 1)

Demolizione erimozione di operein acciaio
compreso il conferimento a discarica
autorizzata

Demolizione della tubazione pensile, di
attraversamento del rio Mannu, in acciaio del Dn
800 mm, compreso imbragatura, taglio,
rimozione, trasporto e smaltimento a discarica
dellatubazione e delle travature in acciaio.
tubazione Dn 800 lunghezza circa 32 m oltre a
tiranteria e parte della tubazione inglobata nei
blocchi per un totale di circa 8.000 kg

SOMMANO...

Demolizione parziale o totale di strutturein
calcestruzzo compreso conferimento a
discarica autorizzata

Demolizione delle spallette/blocchi di
ancoraggio in cal cestruzzo armato
dell'attraversamento pensile, compreso
demolizione, caricamento, trasporto e
smaltimento adiscarica

blocco ancoraggio lato Sassari (dx idraulica)
adedurre tubazione Dn 800 * (H/peso=0,40*
0,40*3,14)

blocco ancoraggio lato Porto Torres (sx
idraulica)

a dedurre tubazione dn 800 * (H/peso=0,40*
0,40*3,14)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Formazione di rilevato o massicciata stradale
temporanes, ... etro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento.

Realizzazione dellapista di accesso al'area di
lavoro in sponda dx, dalla strada vicinale
esistente, compresalafornituradel materide e
compreso |a successiva asportazione,
caricamento, trasporto e smaltimento a discarica
ela sistemazione ex-ante dell'area occupata.
realizzazione e successiva demolizione pista di
accesso al cantiere

SOMMANO...

BY PASSPROVVISORIO (SpCat 2)

Scavo a sezione obbligata per opered'artein
materia di qualunque natura esclusa la
roccia dura damina

Scavo per larealizzazione del cande di
deviazione provvisoriadel flusso idrico della

acorpo

m3
m3

m3

m3

1,00
-1,00
1,00

-1,00

6,00
6,00
8,95

8,95

200,00

4,200

2,000

2,500

3,0000
0,5024
2,5000

0,5024

0,3000

1,00

1,00

75,60
-3,01
44,75
-4,50

120,35
-7,51

112,84

150,00

150,00

9'523,43

167,04

21,41

9'523,43

18'848,79

3'211,50

A RIPORTARE

31'583,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31'583,72

5/5
A.002

6/6
A.012

717
A.019

8/8
A.003

9/9
A.001

sezione di attraversamento, compreso il rinterro
provvisorio ed il successivo riscavo per la
rimozione della tubazione.

posa tubazione by pass provvisorio

SOMMANO...

Rinterro di opered'arte eseguito con
materiale proveniente dagli scavi
Riempimento dell'area di posadel canale di
deviazione provvisoria, successivamente
all'asportazione della tubazione.

chiusura e risagomatura by pass provvisorio

SOMMANO...

Tubazione in acciaio ondulato (tipo

ARM CO-FINSIDER-FRACASSO) area 5,34
m2, sp 3,2mm

Costruzione del canale di deviazione
provvisoria, con I'impiego di unatubazionein
acciaio ondulato (tipo ARMCO-FINSIDER-
FRACASSO) avente un‘area di passaggio di
5,34 m2 ed uno spessore dellalamieradi 3,2
mm.

tubazione acciaio ondulato a sez. ribassata - area
passaggio 5,34 m2 - sp. 3,2 mm

SOMMANO...

Materass tipo RENO

Realizzazione delle ture provvisorie, dinvito
immediatamente avalle dell'imbocco e di
sicurezzaimmediatamente a monte dello sbocco
del canale di deviazione provvisoria, con
I'impiego di materassi tipo Reno ed un‘altezza
superiore di 0,5 m. aquelladel pelo libero.
protezioni imbocco e shocco

SOMMANO...

FORMAZIONE TURA (SpCat 3)

Formazionedi rilevati €/o argini in materiali
argillosi

Realizzazione della tura principale d'imposta
dellasezione di attraversamento, costituita da
strati sovrapposti di terre granulari, rullati, con
un'altezza superiore di 1 m aquelladel pelo
libero, unalarghezzain sommitadi 8 m ed una
scarpadi 2/1, predisposta per il passaggio delle
macchine operatrici per il successivo scavo di
posadella condottain briglia

realizzazione tura

(par.ug.=1/2)

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata per opered'artein
materia di qualunque natura esclusa la
roccia dura damina

m3

m3

kg

m3

m3

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00
0,50
0,50

41,00

2,50

25,00
15,00
22,00

5,000

5,000

3,000

8,000
2,900
2,900

150,0000

150,0000

333,0000

0,3000

2,9000
5,8000
5,8000

750,00

750,00

750,00

750,00

13'653,00

13'653,00

4,50

4,50

580,00
126,15
185,02

891,17

747

2,63

2,22

72,68

17,99

57602,50

1'972,50

30309,66

327,06

16'032,15

A RIPORTARE

85'827,59

COMMITTENTE:
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ) .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85'827,59
Realizzazione della sezione dimposta della
nuova condotta in briglia, dellerisalite e dei
blocchi di ancoraggio di monte evalle,
al'interno della palancolata.
scivolo accesso 1,00 37,00 8,000 296,00
tubazione entro palancolata 1,00 36,00 2,000 5,8000 417,60
parti inclinate 2,00 10,00 2,000 2,0000 80,00
blocchi ancoraggio 2,00 6,00 4,500 4,1500 224,10
SOMMANO...] m3 1'017,70 747 7°602,22
10/10 Scavo in larga sezione, eseguito con qualsiasi
A.004 mezzo aqu ... re necessario per I'esecuzione
dei lavori aregolad'arte.
Rimozione della tura principale d'imposta,
compreso il caricamento e lo spostamento dei
materiali ed il loro reimpiego per la sagomatura
ed il ripristino della sponda dx, compreso il
ripristino del fondo dell'alveo ex-ante.
Vedi voce n® 8 [m3891.17] 1,00 891,17
adedurre scavo tubazione entro palancolata 1,00 417,6000 -417,60
Sommano positivi...[ m3 891,17
Sommano negativi...,. m3 -417,60
SOMMANO...] m3 473,57 5,38 2'547,81
CONDOTTA IN BRIGLIA (SpCat 4)
11/11 Calcestruzzo cementizio con resistenza
A.008 caratteristica Rck 20
Realizzazione delle platee di sottofondo e
ancoraggio della nuova condotta.
sottofondazione briglia 33,27 2,000 0,5000 33,27
SOMMANO...] m3 33,27 90,00 2994,30
12/12 Calcestruzzo cementizio con resistenza
A.009 caratteristica Rck 25
Realizzazione dei blocchi di protezione e
inglobamento della nuova condottain brigliae
dei nuovi blocchi di ancoraggio.
blocco briglia 33,27 2,000 1,4000 93,16
a dedurre tubazione * (H/peso=0,40* 0,40* 3,14) 33,27 0,5024 -16,71
blocchi ancoraggio * (lung.=1/2(6,00+4,00)) 2,00 5,00 4,500 4,0000 180,00
a dedurre tubazione * (lung.=1,96+0,90+3,50+
2,20+0,90+3,00)* (H/peso=0,4*0,4* 3,14) 12,46 0,5024 -6,26
Sommano positivi...| m3 273,16
Sommano negativi...[ m3 -22,97
SOMMANO..., m3 250,19 110,00 27°520,90
13/13 Casseformein legname o metalliche per getti
A.010 di calcestru ... eso altresi il disarmo, la
pulitura eil riaccatastamento
Predisposizione per la costruzione dei blocchi di
ancoraggio.
blocchi ancoraggio * (par.ug.=2*2) 4,00 6,00 4,2000 100,80
(par.ug.=2*2) 4,00 4,50 4,2000 75,60
(par.ug.=2*4) 8,00 2,40 0,6000 11,52
(par.ug.=2*4) 8,00 2,00 1,2000 19,20
A RIPORTARE 207,12 126'492,82

COMMITTENTE:
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ) .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207,12 126492,82
1,00 2,00 2,0000 4,00
SOMMANO..., m2 211,12 16,00 3'377,92
14/14 Acciaio ad aderenza miglior ata FeB44k
A.011 Armatura per la costruzione dei blocchi di
ancoraggio.
Vedi voce n® 12 [m3 250.19] 1,00 60,0000, 15°011,40
sottofondazione briglia 33,27 7,000 6,1700 1°436,93
-0,2550 -0,26
Sommano positivi...| kg 16°448,33
Sommano negativi...[ kg -0,26
SOMMANO..., kg 16°448,07 1,10 18'092,88
15/15 Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a
A.013 corpo piatto DN 150 mm con PN 16
intercettazione sfiato 2,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 362,30 724,60
16/ 16 Sfiato automatico combinato a grande
A.014 portata DN 50 PN 16.
pozzetti sfiato 2,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 747,51 17495,02
17/17 Pezzo speciale in acciaio L 355 di qualunque
A.015 forma e diametro zincato a caldo
passo d'uomo
flangia DN 800 pn 16 2,00 115,0000 230,00
flangia cieca Dn 800 PN 16 2,00 325,0000 650,00
bulloneria * (par.ug.=2* 24) 48,00 2,2000 105,60
ancoraggi tubazione (IPE 300 + fascia) 11,00 60,0000 660,00
SOMMANGO...| kg 1'645,60 2,60 427856
18/18 Acciaio Fe 410 lavorato e zincato a caldo
A.016 sportelli accesso pozzetti 2,00 100,0000 200,00
SOMMANGO...| kg 200,00 4,40 880,00
19/19 Tubazionein acciaio tipo L 355 a saldatura
A.018 elicoidalerivestito
tronchetti tubazione pozzetti passo d'uomo-sfiato 2,00 0,60 220,0000 264,00
SOMMANGO...| kg 264,00 2,12 559,68
20/ 20 Tubazionein acciaio tipo L 355 a saldatura
A.017 elicoidale verniciato
tratto tubazione Dn 800 sp 11 in briglia*
(lung.=2,40+9,27+28,12+16,35+2,40) 1,00 58,54 217,5000| 12'732,45
SOMMANO..., kg 12'732,45 2,31 29°411,96
SISTEMAZIONE AREA INTERVENTO
(SpCat 5)
A RIPORTARE 185313,44

COMMITTENTE:
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ) .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 185'313,44
21/21 Gabbionate metalliche
A.020 Sistemazione della sponda dx con la
realizzazione e posa di gabbionata su tre livelli.
1,00 2,00 2,0000 4,00
1,00 20,00 1,5000 30,00
1,00 20,00 0,5000 10,00
SOMMANO..., m3 44,00 116,80 57139,20
22122 Materass tipo RENO
A.019 Sistemazione della sponda dx, mediante la posa
di gabbionate, la sagomatura della sponda con
terreno proveniente dagli scavi e larealizzazione
e posadi materassi tipo Reno.
1,00 152,0000 152,00
SOMMANO...] m3 152,00 72,68 11°047,36

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

201°500,00

201°500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI| . .

?K'Eig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 DEMOL |ZIONE CONDOTTA E BLOCCHI 31'58372 15,674
002 BY PASS PROVVISORIO 38'211,72| 18,964
003 FORMAZIONE TURA 26'182,18 12,994
004 CONDOTTA IN BRIGLIA 8933582 44,335
005 SISTEMAZIONE AREA INTERVENTO 16'186,56 8,033
Totale SUPER CATEGORIE euro|  201°500,00 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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?K'Eig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI MPoRT i”OC/Ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 201°500,00| 100,000
M:001 DEMOLIZIONE CONDOTTA E BLOCCHI euro 31'583,72| 15,674
M:001.001 Demolizioni e rimozioni euro 28'372,22) 14,081
M:001.002 Scavi ereinterri euro 321150, 1,594
M:002 BY PASS PROVVISORIO euro 38211,72) 18,964
M:002.002 Scavi ereinterri euro 7’57500 3,759
M:002.004 Condotte e pezzi speciali euro 30°309,66| 15,042
M:002.005 Gabbionate e materassi euro 327,06/ 0,162
M:003 FORMAZIONE TURA euro 26'182,18| 12,994
M:003.002 Scavi ereinterri euro 267182,18| 12,994
M:004 CONDOTTA IN BRIGLIA euro 89°335,82| 44,335
M:004.003 Calcestruzzi e acciai euro 517986,00, 25,800
M:004.004 Condotte e pezzi speciali euro 37°349,82 18,536
M:005 SISTEMAZIONE AREA INTERVENTO euro 16'186,56| 8,033
M:005.005 Gabbionate e materassi euro 16'186,56| 8,033

TOTALE euro| 201°500,00) 100,000

Cagliari, 02/10/2013

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 201°500,00
A corpo
Sommano euro 201"500,00
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 45°000,00!
A corpo
In economia
Sommano euro 45000,00
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1)Spese tecniche per direzione lavori, contabilita e misura, coordinamento sicurezza euro 357000,00
c2) Rilievi accertamenti eindagini euro 9°650,00
c3) Assistenza archeologica euro 8000,00
c4) Imprevisti euro 4'915,66
¢5) Acquisizione aree o immobili euro 2°000,00
¢6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94
c7) Spesetecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezzain fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alladirezione lavori ed a coordinamento dellasicurezzain fase di esecuzione, assistenza giornaierae
contabilitd, assicurazione dei dipendenti euro 26°497,00
¢8) polizze assicurative per lacoperturadel rischi di natura professionale afavore del dipendenti incaricati della progettazione (art. 90 c. 5D Lgs
163/2000) euro 5000,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c10) Spese per pubblicitae, ove previsto, per opere artistiche
cl1)Contributo AV euro 255,00
c12) IVA ed eventuali altreimposte euro 62°182,34
Sommano euro 153'500,00
TOTALE euro 400"000,00

Cagliari, 02/10/2013

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



