

		<div>Finanziato dall'Unione europea</div> <div>NextGenerationEU</div>			
		<div>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</div> <div>Assessorato dei Lavori Pubblici</div> <div>Ente acque della Sardegna</div> <div>Ente Abbas de Sardigna</div> <div>Servizio Progetti e Costruzioni</div>			
<div>PNRR - PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA</div> <div>D.M. MIMS n. 517 del 16.12.2021 - All. 2</div> <div>Codice di intervento PNRR - M2C4 - I4.1 - A2 - 48</div> <div>RIASSETTO FUNZIONALE INTERCONNESSIONE FRA IL LAGO FLUMENDOSA E LA DIGA DI IS BARROCUS</div>					
<div>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRATTA PONTE MAXIA - IMBOCCO GALLERIA IS PILLUS</div> <div>PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI</div> <div>(Art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020)</div>					
<div>PARTE H</div> <div>ELABORATI ECONOMICI</div> <div>QUADRO ECONOMICO</div>				<div>Allegato</div> <div>H.05.00</div>	
				<div>Scala</div> <div>N.D.</div>	
<div>Raggruppamento Temporaneo:</div> <div><div><div>(Capogruppo)</div></div><div><div>(Mandante)</div></div><div><div>(Mandante)</div></div><div><div>Dott. Ing. Emanuela Sassu (Mandante)</div><div>Dott. Geol. Angelo Vigo (Mandante)</div><div>Dott.ssa Archeol. L. Frascini (Mandante)</div></div></div>					
<div>Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche:</div> <div>Ing. Cristina G. Passoni (ETATEC Studio Paoletti srl)</div> <div>Responsabili della parte ingegneristica:</div> <div>Ing. Giovanni Turi (STUDIO ING.G.TURI)</div> <div>Ing. Fabio Cambula (Studio associato 4E - Ingegneria)</div> <div>Ing. Cristina G. Passoni (ETATEC Studio Paoletti srl)</div>			<div>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:</div> <div>Ing. Fabio Cambula (Studio associato 4E - Ingegneria)</div> <div>Responsabile della parte geologica:</div> <div>Dott. Geol. Angelo Vigo</div> <div>Responsabile della parte archeologica:</div> <div>Dott.ssa Archeol. Letizia Frascini</div>		
<div>Ente acque della Sardegna</div> <div><div>Responsabile del Procedimento</div><div>Ing. Francesco Serra</div><div>Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni</div><div>Ing. Stefano Serra</div><div>Il Direttore Generale</div><div>Dott. Paolo Loddo</div></div>					
<div>CAGLIARI - Novembre 2022</div>					
PROGR.	DATA	VERIFICA	APPROVAZIONE RUP	APPROVAZIONE	
Rev.00	Nov. 2022				
Rev.01-02	Dic. 2022				
Rev.03-04	Gen. 2023				
Rev.05	Mar. 2023				

<b>Riassetto funzionale dell'interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barroccus</b> <b>Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia – imbocco Galleria Is Pillus</b> <b>(appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori)</b> <b>CUP I87H21004870005</b> <b>PNRR-M2C4-I4.1-A2-48</b>			
<b>- QUADRO ECONOMICO Marzo 2023 -</b>			
<b>a) Lavori e prestazioni in appalto</b>	<b>€</b>	<b>6'621'844.48</b>	
1. Importo per lavori a base d'asta	€	6'346'875.07	
2. Importo per costi della sicurezza non soggetto a ribasso	€	211'913.17	
3. Progettazione esecutiva (inclusi oneri previdenziali)	€	63'056.24	
<i>Importo totale appalto</i>		€	6'621'844.48
<b>b) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>3'672'185.98</b>	
1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattur.	€	-	
2. Rilievi, accertamenti e indagini	€	-	
3. Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento	€	20'000.00	
4. Imprevisti (circa 15% di a.1 + a.2, compreso premio di accelerazione (DL 77/2021 art. 50 c.4))	€	988'665.94	
5. Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee e pertinenti indennizzi	€	97'500.00	
6. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010:	€	83'952.49	
<i>fondo incentivante dipendenti ENAS</i>		€	83'952.49
7. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, assunzioni TD supporto al RUP	€	420'000.00	
8. Spese per commissioni giudicatrici	€	-	
9. Spese per pubblicità e contributi di gara	€	50'000.00	
10.1 Collaudo tecnico amministrativo (inclusi oneri previdenziali)	€	26'273.44	
10.2 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€	20'000.00	
11. Fondo per accordi bonari (3% di a.1 + a.2)	€	196'763.65	
12. I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	1'769'030.46	
Iva su a)	€	1'456'805.79	
Iva su b)1.÷b)5., b)7. (su € 20.000), b)8.÷b)11	€	312'224.67	
<i>Importo totale somme a disposizione</i>		€	3'672'185.98
<b>Totale complessivo</b>		<b>€</b>	<b>10'294'030.46</b>
<b>Di cui:</b>			
<b>Sul finanziamento PNRR</b>		<b>€</b>	<b>8'525'000.00</b>
<b>Iva (non ammissibile al finanziamento PNRR) a carico ENAS</b>		<b>€</b>	<b>1'769'030.46</b>

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

59-7B-BF-49-70-D9-FD-D9-53-A5-0B-C5-08-B5-0F-1C-F0-2B-2A-4A

**PAdES 1 di 3 del 30/03/2023 15:54:20**

Soggetto: Passoni Cristina Giuseppina

S.N. Certificato: 1DFE3121

Validità certificato dal 18/06/2020 00:00:00 al 18/06/2023 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
**PAdES 2 di 3 del 31/03/2023 09:37:12**

Soggetto: VALLARIO MICHELE

S.N. Certificato: 52084549

Validità certificato dal 13/09/2022 00:00:00 al 12/09/2025 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
**PAdES 3 di 3 del 04/04/2023 12:54:52**

Soggetto: Francesco Serra

S.N. Certificato: 36833E58

Validità certificato dal 21/02/2022 16:13:38 al 28/12/2024 08:38:38

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----