

PROGETTO DEFINITIVO
“Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barroccus: manutenzione
NOVEMBRE 2022
ELENCO DEGLI ELABORATI

Elaborati tecnico amministrativi			Rev	Data
A Relazioni tecnico-descrittive generali				
A. 00.	00	Elenco elaborati	04	Gen '23
A. 01.	00	Relazione generale	04	Gen '23
A. 02.	00	Studio di Fattibilità Ambientale	00	Nov '22
A. 03.	00	Relazione paesaggistica semplificata	01	Dic '22
A. 04.	01	Relazione Archeologica	00	Nov '22
A. 04.	02	Inquadramento generale. Carta Beni Archeologici noti	00	Nov '22
A. 04.	03	Carta del rischio archeologico	00	Nov '22
A. 05.	00	Documentazione fotografica	00	Nov '22
A. 06.	00	Relazione sulla sostenibilità dell'opera	01	Gen '23
A. 07.	00	Relazione di verifica dei criteri ambientali minimi	00	Gen '23
B Relazioni parte specialistica				
B. 01.	00	Relazione idraulica acquedotto	01	Dic '22
B. 02.	00	Relazione idrologico-idraulica attraversamenti corsi d'acqua e Allegati	00	Nov '22
	All_1	Calcoli idrologici	00	Nov '22
	All_2	Simulazioni idrauliche HEC-RAS - Rio Guntruxioni	00	Nov '22
	All_3	Verifiche alle azioni di trascinamento - Rio Guntruxioni	00	Nov '22
	All_4	Simulazioni idrauliche HEC-RAS - Alvei minori	00	Nov '22
B. 03.	00	Relazione sui servizi interferenti e risoluzioni	00	Nov '22
B. 04.	01	Relazione geologica	01	Dic '22
B. 04.	02	Report delle indagini geognostiche	00	Nov '22
B. 05.	00	Relazione geotecnica	01	Dic '22
B. 06.	00	Relazione statica	00	Nov '22
B. 07.	00	Relazione sulla Gestione delle materie	02	Gen '23
C Piano particellare e aspetti catastali				
C. 01.	00	Piano particellare: relazione, tabelle, planimetrie	00	Gen '23
G Cronoprogramma				
G. 01.	00	Cronoprogramma e relazione esplicativa	03	Gen '23
H Elaborati economici				
H. 01.	00	Elenco dei prezzi unitari	04	Gen '23
H. 02.	00	Analisi dei prezzi non riportati nei listini ufficiali e dei prezzi a corpo	04	Gen '23
H. 03.	00	Computo Metrico Estimativo	04	Gen '23
H. 04.	00	Computo Metrico	04	Gen '23
H. 05.	00	Quadro economico	02	Gen '23
H. 06.	00	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera	04	Gen '23
L Capitolati				
L. 01.	00	Schema di contratto	00	Gen '23
L. 02.	00	Capitolato speciale d'appalto - Parte prima	00	Gen '23
L. 03.	00	Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda	00	Gen '23
S Sicurezza				
S. 01.	00	Piano di sicurezza e coordinamento	02	Gen '23
S. 02.	00	Layout di cantiere	02	Gen '23
S. 03.	00	Computo costi della sicurezza	03	Gen '23
S. 04.	00	Fascicolo dell'opera	01	Dic '22
S. 05.	00	Analisi nuovi prezzi costi sicurezza	00	Gen '23

PROGETTO DEFINITIVO
“Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barroccus: manutenzione
NOVEMBRE 2022
ELENCO DEGLI ELABORATI

Elaborati grafici			Rev	Data
T.1 Tavole generali e di inquadramento territoriale				
T.1 01.	01	Corografia generale d'inquadramento delle opere in progetto su IGM	00	Nov '22
T.1 02.	00	Inquadramento degli interventi nel Piano Paesaggistico Regionale - P.P.R.	00	Nov '22
T.1 03.	00	Inquadramento degli interventi nei piani per l'assetto idrogeologico (P.A.I. , P.G.R.A.)	00	Nov '22
T.1 04.	00	Inquadramento degli interventi - Vincolo idrogeologico	00	Nov '22
T.1 05.	00	Corografia generale stato di fatto e opere in progetto su ortofoto	00	Nov '22
T.1 05.	01	Corografia generale stato di fatto e opere in progetto su CTR	00	Nov '22
T.1 06.	00	Carta geologica	00	Nov '22
T.1 07.	01/07	Profilo geologico da 1 a 7	01	Dic '22
T.1 08.	00	Verifica di stabilità delle sezioni di scavo	01	Dic '22
T.2 Tavole planimetrie e profili di progetto				
T.2 00.	00	Planimetria Piano particellare, aspetti catastali. Planimetria generale	01	Dic '22
T.2 01.	01/07	Planimetria di dettaglio e profilo su rilievo aerofotogrammetrico	03	Gen '23
T.2 02.	01/07	Planimetria di dettaglio e profilo su ortofoto	03	Gen '23
T.2 03.	00	Profilo schematico	01	Dic '22
T.2 04.	00	Sezioni Trasversali stato di fatto e di progetto	01	Dic '22
T.3 Tavole manufatti particolari e attraversamenti				
T.3 01.	00	Stazione di sollevamento e primo tratto sub-verticale. Planimetria e particolari collegamenti e opere in progetto	01	Dic '22
T.3 02.	00	Potabilizzatore P. Munteri. Planimetria e particolari opere civili	02	Dic '22
T.3 03.	00	Potabilizzatore P. Munteri. Schema idraulico	02	Dic '22
T.3 04.	00	Attraversamento strada provinciale S.P. 52	02	Dic '22
T.3 05.	00	Attraversamento Fiume_48911 (Rio Figu Craba)	01	Dic '22
T.3 06.	00	Attraversamento Fiume_36944 (Rio Acqua Guttura)	01	Dic '22
T.3 07.	00	Attraversamento Rio Guntruxioni	01	Dic '22
T.3 08.	00	Attraversamento Fiume_42167 (Rio S'Acciatori)	01	Dic '22
T.3 09.	00	Attraversamento Fiume_65675 (Rio Su Nurazzolu)	01	Dic '22
T.3 10.	00	Attraversamento Rio Arenas	01	Dic '22
T.3 11.	00	Attraversamento Fiume_64991 (Rio Sa Mandra)	01	Dic '22
T.3 12.	00	Attraversamento Rio Trodda (Rio Pala Sa Trota)	01	Dic '22
T.3 13.	00	Attraversamento Fiume_64639 (Rio Gutturu)	01	Dic '22
T.3 14.	00	Attraversamento Compluvio IGM_2 (Rio Fighixedda)	01	Dic '22
T.4 Tavole generali manufatti tipo e sezioni di scavo e ripristino				
T.4 01.	00	Sezioni tipo di scavo e posa tubazioni	01	Dic '22
T.4 02.	00	Opere d'arte minori: pozzetti di sfiato	02	Dic '22
T.4 03.	00	Opere d'arte minori: pozzetti di scarico	02	Dic '22
T.4 04.	00	Opere d'arte minori: pozzetti di sezionamento	02	Dic '22
T.4 05.	00	Protezione catodica	01	Gen '23

Firmato digitalmente da

Cristina Giuseppina Passoni

SerialNumber =
TINIT-PSSCST72C64B3
00K
C = IT

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

68-A5-60-21-37-6F-6D-BB-0B-8B-75-FA-FC-C8-31-9D-84-E5-12-AD

PAdES 1 di 3 del 02/02/2023 16:29:20

Soggetto: Passoni Cristina Giuseppina

S.N. Certificato: 1DFE3121

Validità certificato dal 18/06/2020 00:00:00 al 18/06/2023 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 06/02/2023 09:31:40

Soggetto: VALLARIO MICHELE

S.N. Certificato: 52084549

Validità certificato dal 13/09/2022 00:00:00 al 12/09/2025 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 3 del 04/04/2023 12:54:52

Soggetto: Francesco Serra

S.N. Certificato: 36833E58

Validità certificato dal 21/02/2022 16:13:38 al 28/12/2024 08:38:38

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
