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Finanziato
dall'Unione europea V5, Ministero delle
)p" Infrastrutture e dei
. N Trasporti
NextGenerationEU

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubbilici

Ente acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna
Servizio Progetti e Costruzioni

PNRR - PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA
D.M. MIMS n. 517 del 16.12.2021 - All. 2
Codice di intervento PNRR - M2C4 - 14.1 - A2 - 48

RIASSETTO FUNZIONALE INTERCONNESSIONE FRA IL LAGO FLUMENDOSA E LA DIGA DI IS BARROCUS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRATTA PONTE MAXIA - IMBOCCO GALLERIA IS PILLUS
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

(Art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020)

Allegato

PARTE H H.05.00

ELABORATI ECONOMICI

Scala

QUADRO ECONOMICO N.D
Raggruppamento Temporaneo:
ETNTEC 4 aeuacaveoa Studlio /Wg,@, Ty Dott. Ing. Dott. Geol.  Dott.ssa Archeol.
e ok Raned MO S Emanuela Sassu  Angelo Vigo L. Fraschini
3003.2023 (Mandante) (Mandante) (Mandante)

(Capogruppo) 140420 (Mandante) (Mandante)

GMT+01:00

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Ing. Cristina G. Passoni (ETATEC Studio Paolet srl) Ing. Fabio Cambula (Studio associato 4F - Ingegneria)
Responsabili della parte ingegneristica: Responsabile della parte geologica:

Ing. Giovanni Turi (STUDIO ING.G.TURI) Dott. Geol. Angelo Vigo

Ing. Fabio Cambula (Studio associato 4E - Ingegneria) . -

Ing. Cristina G. Passoni (ETATEC Studio Paoletti sr) Responsabile della parte archeologica:

Dott.ssa Archeol. Letizia Fraschini

Ente acque della Sardegna

Responsabile del Procedimento Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni Il Direttore Generale
Ing. Francesco Serra Ing. Stefano Serra Dott. Paolo Loddo

CAGLIARI - Novembre 2022
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Riassetto funzionale dell'interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barrocus
Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia — imbocco Galleria Is Pillus
(appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori)
CUP 187H21004870005
PNRR-M2C4-14.1-A2-48
- QUADRO ECONOMICO Marzo 2023 -
a) Lavori e prestazioni in appalto € 6'621'844.48
1. Importo per lavori a base d'asta € 6'346'875.07
2. Importo per costi della sicurezza non soggetto a ribasso € 211'913.17
3. Progettazione esecutiva (inclusi oneri previdenziali) € 63'056.24
Importo totale appalto € 6'621'844.48
b) Somme a disposizione dell'amministrazione € 3'672'185.98
1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattur. € -
2. Rilievi, accertamenti e indagini € -
3. Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento € 20'000.00
4. Imprevisti (circa 15% di a.1 + a.2, compreso premio di accelerazione (DL 77/2021 art. 50 c.4)) € 988'665.94
5. Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee e pertinenti indennizzi € 97'500.00
6. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010: € 83'952.49
fondo incentivante dipendenti ENAS € 83'952.49
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
7. responsabile del procedimento, di verifica e validazione, assunzioni TD supporto al € 420'000.00
RUP
8. Spese per commissioni giudicatrici € -
9. Spese per pubblicita e contributi di gara € 50'000.00
10.1 Collaudo tecnico amministrativo (inclusi oneri previdenziali) € 26'273.44
10.2 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche € 20'000.00
11. Fondo per accordi bonari (3% di a.1 + a.2) € 196'763.65
12. I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 1'769'030.46
IVA su a) € 1'456'805.79
IVA su b)1.+b)5., b)7. (su € 20.000), b)8.+b)11 € 312'224.67
Importo totale somme a disposizione € 3'672'185.98
Totale complessivo € 10'294'030.46
Di cui:
Sul finanziamento PNRR € 8'525'000.00
IVA (non ammissibile al finanziamento PNRR) a carico ENAS € 1'769'030.46
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

59-7B-BF-49-70-D9-FD-D9-53-A5-0B-C5-08-B5-0F-1C-F0-2B-2A-4A

PAdES 1di 3 del 30/03/2023 15:54:20

Soggetto: Passoni Cristina Giuseppina

S.N. Certificato: 1IDFE3121

Validita certificato dal 18/06/2020 00:00:00 al 18/06,/2023 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 31/03/2023 09:37:12

Soggetto: VALLARIO MICHELE

S.N. Certificato: 52084549

Validita certificato dal 13/09/2022 00:00:00 al 12/09/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 3 del 04/04/2023 12:54:52

Soggetto: Francesco Serra

S.N. Certificato: 36833E58

Validita certificato dal 21/02/2022 16:13:38 al 28/12/2024 08:38:38
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



