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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01 - PIANO TERRA Lavori edili

01.01 - Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni

1 A.0001.000
1.0001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3 x 8            24,00

ora            24,00 €               25,82 €             619,68

2 A.0001.000
1.0002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3 x 8            24,00

ora            24,00 €               24,19 €             580,56

3 A.0001.000
1.0003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3 x 8            24,00

ora            24,00 €               21,97 €             527,28

4 B.0002.0001
.0001

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
MEDIA PORTATA, compreso il ritorno
a vuoto

demolizione di murature

(110/1000x(30+30)) x 53,68          354,29

demolizione di pavimenti

(40/1000x(30+30)) x 46,70          112,08

demolizione rivestimenti di pareti

(18/1000x(30+30)) x 43,22            46,68

rimozione apparati igienico sanitari

(40/1000x(30+30)) x 7            16,80

rimozione di termosifoni

(40/1000x(30+30)) x 1              2,40

rimozione di infissi in ferro

(30/1000x(30+30)) x 43,73            78,71

rimozione di serrande metalliche

(1346,00/1000x(30+30)) x 1            80,76

rimozione di strato di intonaco

(5/1000x(30+30)) x 301,95            90,59

rimozione di battiscopa

(2,15/1000x(30+30)) x 145,29            18,89

rimozione di vetro da infissi portocino di

A Riportare:          801,20 €          1.727,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          801,20 €          1.727,52

ingresso

(20/1000x(30+30)) x ((2,30x2,80))              7,73

rimozione di infisso in legno

(40/1000x(30+30)) x 7            16,80

tonnell
ate a 
chilom
etro          825,73 €                 1,69 €          1.395,48

5 D.0012.000
5.0008

Demolizione di muratura in mattoni
for...ttiva superficie di struttura
demolita.

muro divisione attuali bagni

1 x (0,89+0,63+0,83+0,80+0,40+0,75) x 
3,35            14,41

muro zona archivio

1 x 4,40 x 3,35            14,74

muro stanza grande

1 x 3,80 x 3,35            12,73

muro vecchio ripostiglio

1 x 2,77 x 3,35              9,28

apertura porte e allargamento

1 x (0,80+0,20+0,20) x 2,10              2,52

metri 
quadri            53,68 €               13,15 €             705,89

6 D.0012.000
8.0007

Rimozione del solo strato di finitura ...
l'effettiva superficie di disfacimento

pareti verticali totale superficie          274,50

per travi e soffitti da ripristinare si
considera un 10% della superficie totale

0,10 x 274,50            27,45

metri 
quadri          301,95 €                 5,96 €          1.799,62

7 D.0012.000
9.0012

Rimozione di pavimento in mattoni,
mar...ta per l' effettiva superficie
rimossa.

bagno 5              4,44

bagno 6              6,98

ripostiglio              6,73

disimpegno              5,28

zona uffici            15,73

zona uffici              7,54

metri 
quadri            46,70 €               15,99 €             746,73

8 D.0012.000 Rimozione di rivestimento in

A Riportare: €          6.375,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          6.375,24

9.0030 ceramica,...alsiasi danno all'ambiente
circostante.

bagno 5

1 x 3,17 x 2,00              6,34

bagno 5

2 x 1,51 x 2,00              6,04

bagno 6

1 x 2,96 x 2,00              5,92

bagno 6

1 x 2,16 x 2,00              4,32

bagno 6

1 x 2,36 x 2,00              4,72

ripostiglio

2 x 2,83 x 2,00            11,32

ripostiglio

1 x 2,28 x 2,00              4,56

metri 
quadri            43,22 €                 7,67 €             331,50

9 D.0012.000
9.0039

Rimozione zoccolino battiscopa in
marm...pianto autorizzato e dei relativi
oneri

disimpegno

3,98+1,84+2,74+0,70+1,50            10,76

ripostiglio

2,85+2,22+4,14              9,21

ufficio 1

4 x 4,35            17,40

ufficio 1              1,35

andito/disimpegno

2 x 5,56            11,12

andito/disimpegno              3,06

andito/disimpegno              4,88

andito/disimpegno              2,77

ufficio 2              2,77

ufficio 2              5,46

ufficio 2              7,40

ufficio 2              3,76

ufficio 2              4,63

ufficio 2              1,70

ufficio 3

2 x 4,57              9,14

ufficio 3

2 x 4,53              9,06

A Riportare:          104,47 €          6.706,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          104,47 €          6.706,74

ufficio 4

2 x 3,88              7,76

ufficio 4

2 x 4,53              9,06

incremento 20% per riseghe su 120 ml

0,20 x 120,00            24,00

metri          145,29 €                 4,16 €             604,41

10 D.0012.001
4.0003

Rimozione di porta interna o esterna
i...imossa e per una superficie fino a 3
m2

porte interne

7 x 0,80 x 2,10            11,76

metri 
quadri            11,76 €               14,48 €             170,28

11 D.0012.001
4.0007

Rimozione di infissi in ferro o
allumi...imossa e per una superficie fino
a 3 m2

bagno 6

2 x 0,60 x 0,90              1,08

bagno 7

1 x 0,80 x 0,90              0,72

stanza 1

1 x 3,11 x 2,41              7,50

stanza 2

1 x 3,22 x 2,39              7,70

stanza 3

1 x 3,27 x 2,40              7,85

stanza 4

1 x 3,72 x 1,93              7,18

stanza 5

1 x 3,58 x 1,47              5,26

portoni di ingresso (solo vetri)

1 x 2,30 x 2,80              6,44

metri 
quadri            43,73 €               13,88 €             606,97

12 D.0012.001
5.0001

Rimozione di opere in ferro lavorato q...
in chilogrammi della struttura rimossa

serranda metallica portone di ingresso

1 x 220          220,00

serrande metalliche

3 x 242          726,00

serrande metalliche

1 x 230          230,00

A Riportare:       1.176,00 €          8.088,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:       1.176,00 €          8.088,40

serrande metalliche

1 x 170          170,00

chilogr
ammi       1.346,00 €                 1,25 €          1.682,50

13 D.0012.001
6.0001

Rimozione di apparecchi igienico
sanit...che se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.

stanze 9-10, n. 3 pezzi              3,00

stanze 11-12, n. 3 pezzi              3,00

ripostiglio n. 1 pezzo              1,00

cadaun
o              7,00 €               25,50 €             178,50

14 D.0012.001
7.0009

Rimozione di corpi scaldanti compreso
...erro da 13 a 20 elementi, per radiatore

rimozione termosifoni              1,00

cadaun
o              1,00 €               15,37 €               15,37

15 D.0013.000
3.0062

MURATURA IN MATTONI
LATERIZI FORATI, r... sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

bagni divisore

2,60 x 3,35              8,71

bagni ex porta

0,70 x 2,10              1,47

nuovi uffici

2 x 3,55 x 3,10            22,01

zona uffici

2,77 x 3,10              8,59

metri 
quadri            40,78 €               26,85 €          1.094,94

16 D.0013.000
4.0027

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla della
stessa malta

bagni divisore

2,60 x 3,35              8,71

bagni ex porta

0,70 x 2,10              1,47

nuovi uffici

2 x 3,55 x 3,10            22,01

zona uffici

2,77 x 3,10              8,59

metri 
quadri            40,78 €               14,95 €             609,66

A Riportare: €        11.669,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        11.669,37

17 D.0013.000
4.0061

RASATURA IN MALTA
PREMISCELATA DI SUPE... in alto su
superfici interne verticali

pareti verticali totale superficie          274,50

per travi e soffitti da ripristinare si
considera un 10% della superficie totale

0,10 x 274,50            27,45

metri 
quadri          301,95 €               11,31 €          3.415,05

18 D.0013.000
5.0004

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

bagno 4 soffitto              4,45

bagno 5 soffitto              6,99

ripostiglio

1 x 6,74              6,74

bagno 5 pareti

2 x 3,17 x 1,35              8,56

bagno 5 pareti

2 x 1,51 x 1,35              4,08

bagno 6 pareti

2 x 3,17 x 1,35              8,56

bagno 6 pareti

2 x 2,36 x 1,35              6,37

disimpegno

1 x (3,98+1,84+2,74+0,70+1,50) x 2,80            30,13

ripostiglio

1 x (2,85+2,22+4,14) x 2,80            25,79

ufficio 1

1 x 4,35 x 2,80            12,18

ufficio 1

1 x 1,35 x 2,80              3,78

andito/disimpegno

2 x 5,56 x 2,80            31,14

andito/disimpegno

1 x 3,06 x 2,80              8,57

andito/disimpegno

1 x 4,88 x 2,80            13,66

andito/disimpegno

1 x 2,77 x 2,80              7,76

ufficio 2

1 x 2,77 x 2,80              7,76

ufficio 2

A Riportare:          186,52 €        15.084,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          186,52 €        15.084,42

1 x 5,46 x 2,580            14,09

ufficio 2

1 x 7,40 x 2,80            20,72

ufficio 2

1 x 4,63 x 2,80            12,96

ufficio 2

1 x 1,70 x 2,80              4,76

ufficio 3

1 x 4,57 x 2,80            12,80

ufficio 3

2 x 4,53 x 2,80            25,37

ufficio 4

1 x 3,88 x 2,80            10,86

ufficio 4

1 x 4,53 x 2,80            12,68

metri 
quadri          300,76 €                 5,76 €          1.732,38

19 D.0013.000
7.0032

CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PAN...uttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm.

ufficio 1            18,68

disimpegni            31,00

ufficio 2            33,00

ufficio 3            20,07

ufficio 4            18,28

disimpegno              5,28

metri 
quadri          126,31 €               50,79 €          6.415,28

20 D.0013.001
3.0017

PAVIMENTO CON PIASTRELLE
MONOCOTTURA p...izia finale con
segatura, formato 20x20

bagno 5

1 x 4,45              4,45

bagno 6

1 x 6,99              6,99

ripostiglio

1 x 6,74              6,74

disimpegno

1 x 5,28              5,28

metri 
quadri            23,46 €               30,83 €             723,27

21 D.0013.001
3.0034

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI
GRES PORCE...izia finale con segatura,

A Riportare: €        23.955,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        23.955,35

formato 30x30

zona uffici            15,73

zona uffici              7,54

metri 
quadri            23,27 €               35,57 €             827,71

22 D.0013.001
3.0071

LEVIGATURA DI PAVIMENTI
LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette o marmettoni

ufficio 1            18,82

disimpegno andito            31,00

ufficio 2            17,27

ufficio 3            20,15

ufficio 4            10,82

metri 
quadri            98,06 €                 9,47 €             928,63

23 D.0013.001
3.0073

LUCIDATURA A PIOMBO DI
PAVIMENTI LAPID...ni, previa
levigatura (questa esclusa).

ufficio 1            18,82

disimpegno andito            31,00

ufficio 2            17,27

ufficio 3            20,15

ufficio 4            10,82

metri 
quadri            98,06 €                 8,43 €             826,65

24 D.0013.001
3.0087

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARMO BIA... dare il lavoro finito a
regola d'arte.

vuoto pavimento demolizione ripostiglio
(4.40+3.80)

(4,40+3,80) x 0,10              0,82

ripristino parete esterna dopo rimozione
impianti condizionamento

1 x 0,40 x 0,60              0,24

metri 
quadri              1,06 €               83,56 €               88,57

25 D.0013.001
3.0156

RIVESTIMENTO DI PARETI
INTERNE CON PIA...ra anche con
acidi con piastrelle 20x20

bagno 5

2 x 3,17 x 2,00            12,68

bagno 5

2 x 1,51 x 2,00              6,04

bagno 6

A Riportare:            18,72 €        26.626,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            18,72 €        26.626,91

2 x 3,17 x 2,00            12,68

bagno 6

2 x 2,16 x 2,00              8,64

metri 
quadri            40,04 €               25,50 €          1.021,02

26 D.0013.001
3.0173

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
PIASTRELLE DI...inale dimensioni 7 1
/2x15, spessore 8/9

disimpegno

3,98+1,84+2,74+0,70+1,50            10,76

ripostiglio

2,85+2,22+4,14              9,21

ufficio 1

4 x 4,35            17,40

ufficio 1              1,35

andito/disimpegno

2 x 5,56            11,12

andito/disimpegno              3,06

andito/disimpegno              4,88

andito/disimpegno              2,77

ufficio 2              2,77

ufficio 2              5,46

ufficio 2              7,40

ufficio 2              3,76

ufficio 2              4,63

ufficio 2              1,70

ufficio 3

2 x 4,57              9,14

ufficio 3

2 x 4,53              9,06

ufficio 4

2 x 3,88              7,76

ufficio 4

2 x 4,53              9,06

incremento 20% per riseghe su 120 ml

0,20 x 120,00            24,00

metri          145,29 €                 6,59 €             957,46

27 D.0024.000
1.0001

COMPENSO A CORPO PER
L'ALLONTANAMENTO ... pagamento
degli oneri di conferimento.

compenso per allontanamento di
materiali presenti al piano terra              1,00

A Riportare:              1,00 €        28.605,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:              1,00 €        28.605,39

a 
corpo              1,00 €          4.000,00 €          4.000,00

28 D.0025.000
1.0001

ONERE CONFERIMENTO IN
DISCARICA AUTORI... pagamento
degli oneri di conferimento.

conferimento di murature       5.900,00

conferimento di pavimenti       1.870,00

conferimento di  rivestimenti di pareti          780,00

conferimento di apparati igienico
sanitari          280,00

conferimento di strato di intonaco       1.510,00

conferimento di battiscopa          310,00

kg     10.650,00 €                 0,07 €             745,50

29 D.0025.000
1.0002

ONERE CONFERIMENTO IN
DISCARICA AUTORI... pagamento
degli oneri di conferimento.

conferimento di termosifoni            40,00

conferimento di infissi in ferro       1.320,00

conferimento di serrande metalliche       1.346,00

conferimento di vetro da infissi
portocino di ingresso          130,00

conferimento di infisso in legno          310,00

kg       3.146,00 €                 0,13 €             408,98

Importo netto Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni €        33.759,87

01.02 - Infissi interni ed esterni

30 D.0013.000
6.0172

VETROCAMERA ISOLANTE
COSTITUITA DA DUE... la pulitura e
lo sfrido spessore 4-9-4

bagno 6 infisso a vasistas

2 x 0,60 x 0,90              1,08

bagno 7 infisso a vasistas

1 x 0,80 x 0,90              0,72

metri 
quadri              1,80 €               70,64 €             127,15

31 D.0013.000
6.0184

VETROCAMERA ISOLANTE
COSTITUITA DA DUE...itura e lo
sfrido spessore 6/7-12-11/12

stanza 1, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce+fisso inferiore

1 x 3,11 x 2,41              7,50

stanza 2, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce+fisso inferiore

1 x 3,22 x 2,39              7,70

A Riportare:            15,20 €             127,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            15,20 €             127,15

stanza 3, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce+fisso inferiore

1 x 3,27 x 2,40              7,85

stanza 4, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce

1 x 3,72 x 1,93              7,18

stanza 5, infisso a telaio fisso con
vasistas

1 x 3,58 x 1,47              5,26

infisso portone di ingresso

2,05 x 2,85              5,84

metri 
quadri            41,33 €             128,24 €          5.300,16

32 D.0013.000
6.0239

PORTA INTERNA TAMBURATA AD
ANTA CIECA ...urarie e la
registrazione dell'infisso.

porte interne n. 7              7,00

cadaun
o              7,00 €             298,99 €          2.092,93

33 D.0013.000
6.0271

FINESTRA O PORTAFINESTRA IN
PROFILATI ...,75 mq, con misurazione
esterno telaio.

stanza 1, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce+fisso inferiore

1 x 3,11 x 2,41              7,50

stanza 2, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce+fisso inferiore

1 x 3,22 x 2,39              7,70

stanza 3, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce+fisso inferiore

1 x 3,27 x 2,40              7,85

stanza 4, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce

1 x 3,72 x 1,93              7,18

stanza 5, infisso a telaio fisso con
vasistas

1 x 3,58 x 1,47              5,26

metri 
quadri            35,49 €             234,76 €          8.331,63

34 D.0013.000
6.0284

INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
BIANCO, ri...urarie e la registrazione
dell'infisso.

bagno 6 infisso a vasistas

2 x 0,60 x 0,90              1,08

bagno 7 infisso a vasistas

A Riportare:              1,08 €        15.851,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:              1,08 €        15.851,87

1 x 0,80 x 0,90              0,72

metri 
quadri              1,80 €             187,89 €             338,20

Importo netto Infissi interni ed esterni €        16.190,07

01.03 - Impianti igienico sanitari

35 D.0010.000
7.0048

TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, ...i intonaci,
etc. diametro esterno mm 16

per alimentazione idrica dei bagni al
piano terra, derivazione da contatore

0,30+1,20+5,00+2,50              9,00

metri              9,00 €               16,60 €             149,40

36 D.0010.000
7.0073

COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ott...8, comprese
opere murarie 3/4""x6x1/2""

centralina impianto idrico              1,00

metri              1,00 €               58,87 €               58,87

37 D.0010.000
7.0075

PUNTO IDRICO DI
ALIMENTAZIONE E DI SCA...con
tubazioni di RAME e scarichi in PVC

bagno 5              3,00

bagno 6              3,00

cadaun
o              6,00 €             180,96 €          1.085,76

38 D.0010.000
7.0086

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO IN...i e rubinetteria
dimensione circa 60x50

bagno 5              1,00

bagno 6              1,00

cadaun
o              2,00 €             256,27 €             512,54

39 D.0010.000
7.0090

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BIDET IN ..., dimensioni circa 40x55
tipo economico

bagno 6              1,00

cadaun
o              1,00 €             287,21 €             287,21

40 D.0010.000
7.0094

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO IN V...le, cassetta e accessori
tipo economico

bagno 5              1,00

bagno 6              1,00

A Riportare:              2,00 €          2.093,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:              2,00 €          2.093,78

cadaun
o              2,00 €             300,81 €             601,62

41 D.0007.000
9.0065

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SCALDABAG...i punti idrici compensa
con altra voce.

bagno 4              1,00

cadaun
o              1,00 €             120,18 €             120,18

Importo netto Impianti igienico sanitari €          2.815,58

Riepilogo:

01.01 - Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni €        33.759,87

01.02 - Infissi interni ed esterni €        16.190,07

01.03 - Impianti igienico sanitari €          2.815,58

Importo netto PIANO TERRA Lavori
edili €        52.765,52

02 - PIANO PRIMO Lavori edili

02.01 - Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni

42 A.0001.000
1.0001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3 x 8            24,00

ora            24,00 €               25,82 €             619,68

43 A.0001.000
1.0002

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3 x 8            24,00

ora            24,00 €               24,19 €             580,56

44 A.0001.000
1.0003

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3 x 8            24,00

ora            24,00 €               21,97 €             527,28

45 B.0002.0001
.0001

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
MEDIA PORTATA, compreso il ritorno
a vuoto

demolizione di murature

(110/1000x(30+30)) x 33,52          221,23

demolizione di pavimenti

A Riportare:          221,23 €          1.727,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          221,23 €          1.727,52

(40/1000x(30+30)) x 14,45            34,68

demolizione rivestimenti di pareti

(18/1000x(30+30)) x 61,44            66,36

rimozione apparati igienico sanitari

(40/1000x(30+30)) x 1              2,40

rimozione di termosifoni

(40/1000x(30+30)) x 14            33,60

rimozione di infissi in ferro

(30/1000x(30+30)) x 43,43            78,17

rimozione di strato di intonaco

(5/1000x(30+30)) x 1038,40          311,52

rimozione di battiscopa in marmo

(2,15/1000x(30+30)) x 345,14            44,87

rimozione di controsoffitto

(8/1000x(30+30)) x 67,00            32,16

rimozione di avvolgibili in PVC

(6/1000x(30+30)) x 43,43            15,63

rimozione di vetro da infissi

(10/1000x(30+30)) x 43,43            26,06

rimozione di porte interne

(40/1000x(30+30)) x 21            50,40

tonnell
ate a 
chilom
etro          917,08 €                 1,69 €          1.549,87

46 B.0012.0001
.0005

TAVOLONI ABETE PRISMATI
spessore mm 40-50, larghezza 18-25,
lunghezza cm400

per chiusura vano scala accesso tra
piano terra e piano primo

4,00 x 0,90 x 0,05              0,18

metri 
cubi              0,18 €             392,33 €               70,62

47 D.0012.000
5.0008

Demolizione di muratura in mattoni
for...ttiva superficie di struttura
demolita.

bagno stanza 4

2 x 1,42 x 3,35              9,51

ripostiglio tra stanza 1 e 5 (1.70+1.30)

1 x 3,00 x 3,00              9,00

ripostiglio adiacente stanza 14 (1.75
+1.45)

1 x 3,20 x 3,00              9,60

allargamento porte interne

A Riportare:            28,11 €          3.348,01

Pag. 14 di 34



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            28,11 €          3.348,01

21 x 0,10 x 2,10              4,41

metri 
quadri            32,52 €               13,15 €             427,64

48 D.0012.000
8.0007

Rimozione del solo strato di finitura ...
l'effettiva superficie di disfacimento

su tutte le pareti verticali          944,00

su travi e e soffitti da ripristinare si
considera circa un 10%

0,10 x 944,00            94,40

metri 
quadri       1.038,40 €                 5,96 €          6.188,86

49 D.0012.000
9.0012

Rimozione di pavimento in mattoni,
mar...ta per l' effettiva superficie
rimossa.

bagno 1              4,39

bagno 2              4,80

bagno 3              2,37

bagno 4              2,89

metri 
quadri            14,45 €               15,99 €             231,06

50 D.0012.000
9.0030

Rimozione di rivestimento in
ceramica,...alsiasi danno all'ambiente
circostante.

bagno 1

2 x 3,27 x 2,00            13,08

bagno 1

1 x 1,42 x 2,00              2,84

bagno 2

2 x 3,27 x 2,00            13,08

bagno 2

2 x 1,47 x 2,00              5,88

bagno 3

2 x 1,88 x 2,00              7,52

bagno 3

2 x 1,20 x 2,00              4,80

bagno 4

2 x 2,09 x 2,00              8,36

bagno 4

2 x 1,47 x 2,00              5,88

metri 
quadri            61,44 €                 7,67 €             471,24

51 D.0012.000
9.0039

Rimozione zoccolino battiscopa in
marm...pianto autorizzato e dei relativi

A Riportare: €        10.666,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        10.666,81

oneri

stanza 1

2 x 3,70              7,40

stanza 1

2 x 2,70              5,40

stanza 2

2 x 3,61              7,22

stanza 2

2 x 3,35              6,70

stanza 3

2 x 3,30              6,60

stanza 3

2 x 3,61              7,22

stanza 15

2 x 3,58              7,16

stanza 15

2 x 3,61              7,22

stanza 4

2 x 3,33              6,66

stanza 4

2 x 3,15              6,30

stanza 5

2 x 4,46              8,92

stanza 5

2 x 4,22              8,44

stanza 6

2 x 5,02            10,04

stanza 6

2 x 4,01              8,02

stanza 7

2 x 4,58              9,16

stanza 7

2 x 3,65              7,30

stanza 8

2 x 3,95              7,90

stanza 8

2 x 3,63              7,26

stanza 9

2 x 4,31              8,62

stanza 9

2 x 2,24              4,48

ripostiglio

2 x 2,24              4,48

A Riportare:          152,50 €        10.666,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          152,50 €        10.666,81

ripostiglio

2 x 2,07              4,14

stanza 10

2 x 3,61              7,22

stanza 10

2 x 2,94              5,88

stanza 11

2 x 4,33              8,66

stanza 11

2 x 5,25            10,50

stanza 12

2 x 4,33              8,66

stanza 12

2 x 2,86              5,72

stanza 14

1 x 4,43              4,43

stanza 14

1 x 3,76              3,76

stanza 14

1 x 7,08              7,08

stanza 14

1 x 6,24              6,24

stanza 14

1 x 3,03              3,03

stanza 14

1 x 1,85              1,85

andito

2 x 16,32            32,64

andito

2 x 2,47              4,94

andito

1 x 1,70              1,70

andito

2 x 1,46              2,92

andito

1 x 1,06              1,06

andito

2 x 2,64              5,28

andito

1 x 1,75              1,75

andito

1 x 1,48              1,48

andito

A Riportare:          281,44 €        10.666,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          281,44 €        10.666,81

1 x 2,48              2,48

andito

1 x 1,97              1,97

andito

1 x 3,98              3,98

andito

1 x 0,87              0,87

andito

1 x 3,95              3,95

andito

1 x 1,22              1,22

andito

1 x 0,35              0,35

andito

2 x 6,11            12,22

andito

1 x 2,72              2,72

andito

1 x 1,45              1,45

andito

1 x 4,31              4,31

andito

1 x 0,68              0,68

andito

1 x 5,90              5,90

andito

1 x 1,60              1,60

incremento per riseghe circa 20 ml

1 x 20,00            20,00

metri          345,14 €                 4,16 €          1.435,78

52 D.0012.001
1.0002

Rimozione di controsoffitti in genere,...:
per controsoffitti in lastre di gesso

andito            67,00

metri 
quadri            67,00 €                 9,43 €             631,81

53 D.0012.001
4.0002

Rimozione di avvolgibili in legno o
pv...ata per la superficie effettiva
rimossa

3 x 1,90 x 1,40              7,98

3 x 1,30 x 1,70              6,63

5 x 1,30 x 1,40              9,10

2 x 0,70 x 1,40              1,96

A Riportare:            25,67 €        12.734,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            25,67 €        12.734,40

2 x 0,60 x 1,40              1,68

2 x 1,75 x 1,40              4,90

3 x 0,90 x 1,40              3,78

3 x 0,90 x 1,40              3,78

1 x 0,60 x 2,30              1,38

1 x 1,60 x 1,40              2,24

metri 
quadri            43,43 €               23,35 €          1.014,09

54 D.0012.001
4.0003

Rimozione di porta interna o esterna
i...imossa e per una superficie fino a 3
m2

porte interne

21 x 0,80 x 2,10            35,28

metri 
quadri            35,28 €               14,48 €             510,85

55 D.0012.001
4.0007

Rimozione di infissi in ferro o
allumi...imossa e per una superficie fino
a 3 m2

3 x 1,90 x 1,40              7,98

3 x 1,30 x 1,70              6,63

5 x 1,30 x 1,40              9,10

2 x 0,70 x 1,40              1,96

2 x 0,60 x 1,40              1,68

2 x 1,75 x 1,40              4,90

3 x 0,90 x 1,40              3,78

3 x 0,90 x 1,40              3,78

1 x 0,60 x 2,30              1,38

1 x 1,60 x 1,40              2,24

metri 
quadri            43,43 €               13,88 €             602,81

56 D.0012.001
6.0001

Rimozione di apparecchi igienico
sanit...che se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.

stanza 5, n. 2 pezzi              2,00

stanza 6, n. 4 pezzi              4,00

stanza 18, n. 2 pezzi              2,00

stanza 19, n. 1 pezzo              1,00

cadaun
o              9,00 €               25,50 €             229,50

57 D.0012.001
7.0009

Rimozione di corpi scaldanti compreso
...erro da 13 a 20 elementi, per radiatore

rimozione termosifoni            14,00

A Riportare:            14,00 €        15.091,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            14,00 €        15.091,65

cadaun
o            14,00 €               15,37 €             215,18

58 D.0012.002
2.0002

Fornitura e posa in opera di
profilati...tificazioni di legge. in acciaio
Fe360B

per chiusura vano scala accesso tra
piano terra e piano primo

travi IPE 100 pilastrini

(2x8,10) x 2,20            35,64

travi IPE 100 pilastrini

(2x8,10) x 1,10            17,82

travi longitudinali IPE 100

(2x8,10) x 4,00            64,80

travi trasversali IPE 100

(2x8,10) x 0,85            13,77

per piastre di fissaggio alle pareti e sul
basamento, piu tasselli si stima

8x8,00            64,00

chilogr
ammi          196,03 €                 5,37 €          1.052,68

59 D.0013.000
3.0062

MURATURA IN MATTONI
LATERIZI FORATI, r... sfrido e il tiro
in alto spessore 8 cm

bagno

1,42 x 3,00              4,26

stanza 5 (1.40+2.46)

3,86 x 3,00            11,58

stanza 12-11

2,90 x 2,00              5,80

chiusura vano scala

4,08 x 3,00            12,24

metri 
quadri            33,88 €               26,85 €             909,68

60 D.0013.000
4.0027

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU ...ante strato di colla della
stessa malta

bagno

2 x 1,42 x 3,00              8,52

stanza 5 (1.40+2.46)

2 x 3,86 x 3,00            23,16

stanza 12-11

2 x 2,90 x 2,00            11,60

chiusura vano scala

2 x 4,08 x 3,00            24,48

A Riportare:            67,76 €        17.269,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            67,76 €        17.269,19

metri 
quadri            67,76 €               14,95 €          1.013,01

61 D.0013.000
4.0061

RASATURA IN MALTA
PREMISCELATA DI SUPE... in alto su
superfici interne verticali

su tutte le pareti verticali          944,00

su travi e e soffitti da ripristinare si
considera circa un 10%

0,10 x 944,00            94,40

metri 
quadri       1.038,40 €               11,31 €        11.744,30

62 D.0013.000
5.0004

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiro in alto

stanza 1

2 x 3,70 x 3,00            22,20

stanza 1

2 x 2,70 x 3,00            16,20

stanza 1 soffitto

1 x 10,00            10,00

stanza 2

2 x 3,61 x 3,00            21,66

stanza 2

2 x 3,35 x 3,00            20,10

stanza 2 soffitto

1 x 11,95            11,95

stanza 3

2 x 3,30 x 3,00            19,80

stanza 3

2 x 3,61 x 3,00            21,66

stanza 3 soffitto

1 x 11,71            11,71

stanza 15

2 x 3,58 x 3,00            21,48

stanza 15

2 x 3,61 x 3,00            21,66

stanza 15 soffitto

1 x 12,92            12,92

stanza 4

2 x 3,33 x 3,00            19,98

stanza 4

2 x 3,15 x 3,00            18,90

stanza 4 soffitto

A Riportare:          250,22 €        30.026,50
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Riporto:          250,22 €        30.026,50

1 x 10,41            10,41

stanza 5

2 x 4,46 x 3,00            26,76

stanza 5

2 x 4,22 x 3,00            25,32

stanza 5 soffitto

1 x 16,29            16,29

stanza 6

2 x 5,02 x 3,00            30,12

stanza 6

2 x 4,01 x 3,00            24,06

stanza 6 soffitto

1 x 20,47            20,47

stanza 7

2 x 4,58 x 3,00            27,48

stanza 7

2 x 3,65 x 3,00            21,90

stanza 7 soffitto

1 x 20,59            20,59

stanza 8

2 x 3,95 x 3,00            23,70

stanza 8

2 x 3,63 x 3,00            21,78

stanza 8 soffitto

1 x 14,76            14,76

stanza 9

2 x 4,31 x 3,00            25,86

stanza 9

2 x 2,24 x 3,00            13,44

stanza 9 soffitto

1 x 9,31              9,31

ripostiglio

2 x 2,24 x 3,00            13,44

ripostiglio

2 x 2,07 x 3,00            12,42

ripostiglio soffitto

1 x 4,63              4,63

stanza 10

2 x 3,61 x 3,00            21,66

stanza 10

2 x 2,94 x 3,00            17,64

stanza 10 soffitto

1 x 10,40            10,40

A Riportare:          662,66 €        30.026,50
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Riporto:          662,66 €        30.026,50

stanza 11

2 x 4,33 x 3,00            25,98

stanza 11

2 x 5,25 x 3,00            31,50

stanza 11 soffitto

1 x 22,50            22,50

stanza 12

2 x 4,33 x 3,00            25,98

stanza 12

2 x 2,86 x 3,00            17,16

stanza 12 soffitto

1 x 13,57            13,57

stanza 14

1 x 4,43 x 3,00            13,29

stanza 14

1 x 3,76 x 3,00            11,28

stanza 14

1 x 7,08 x 3,00            21,24

stanza 14

1 x 6,24 x 3,00            18,72

stanza 14

1 x 3,03 x 3,00              9,09

stanza 14

1 x 1,85 x 3,00              5,55

stanza 14 soffitto

1 x 39,59            39,59

bagno 1 pareti

2 x 1,42 x 3,00              8,52

bagno 1 parete

1 x 3,27 x 1,00              3,27

bagno 1 soffitto

1 x 4,39              4,39

bagno 2 pareti

2 x 1,42 x 3,00              8,52

bagno 2 parete

1 x 3,27 x 1,00              3,27

bagno 2 soffitto

1 x 4,80              4,80

bagno 3 pareti

2 x 2,09 x 1              4,18

bagno 3 pareti

2 x 1,20 x 1,00              2,40

bagno 3 soffitto

A Riportare:          957,46 €        30.026,50
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Riporto:          957,46 €        30.026,50

1 x 2,37              2,37

bagno 4 pareti

2 x 2,09 x 1              4,18

bagno 4 pareti

2 x 1,47 x 1,00              2,94

bagno 4 soffitto

1 x 2,89              2,89

andito

2 x 16,32 x 2,40            78,34

andito

2 x 2,47 x 2,40            11,86

andito

1 x 1,70 x 2,40              4,08

andito

2 x 1,46 x 2,40              7,01

andito

1 x 1,06 x 2,40              2,54

andito

2 x 2,64 x 2,40            12,67

andito

1 x 1,75 x 2,40              4,20

andito

1 x 1,48 x 2,40              3,55

andito

1 x 2,48 x 2,40              5,95

andito

1 x 1,97 x 2,40              4,73

andito

1 x 3,98 x 2,40              9,55

andito

1 x 0,87 x 2,40              2,09

andito

1 x 3,95 x 2,40              9,48

andito

1 x 1,22 x 2,40              2,93

andito

1 x 0,35 x 2,40              0,84

andito

2 x 6,11 x 2,40            29,33

andito

1 x 2,72 x 2,40              6,53

andito

1 x 1,45 x 2,40              3,48

A Riportare:       1.169,00 €        30.026,50
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Riporto:       1.169,00 €        30.026,50

andito

1 x 4,31 x 2,40            10,34

andito

1 x 0,68 x 2,40              1,63

andito

1 x 5,90 x 2,40            14,16

andito

1 x 1,60 x 2,40              3,84

metri 
quadri       1.198,97 €                 5,76 €          6.906,07

63 D.0013.000
7.0032

CONTROSOFFITTO REALIZZATO
MEDIANTE PAN...uttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm.

andito            65,70

stanza            11,95

metri 
quadri            77,65 €               50,79 €          3.943,84

64 D.0013.001
3.0017

PAVIMENTO CON PIASTRELLE
MONOCOTTURA p...izia finale con
segatura, formato 20x20

bagno 1              4,39

bagno 2              4,80

bagno 3              2,37

bagno 4              2,89

metri 
quadri            14,45 €               30,83 €             445,49

65 D.0013.001
3.0071

LEVIGATURA DI PAVIMENTI
LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette o marmettoni

piano primo          296,00

metri 
quadri          296,00 €                 9,47 €          2.803,12

66 D.0013.001
3.0073

LUCIDATURA A PIOMBO DI
PAVIMENTI LAPID...ni, previa
levigatura (questa esclusa).

piano primo          296,00

metri 
quadri          296,00 €                 8,43 €          2.495,28

67 D.0013.001
3.0087

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MARMO BIA... dare il lavoro finito a
regola d'arte.

vuoto pavimento demolizione ripostiglio
(1.30+1.80)

3,10 x 0,10              0,31

A Riportare:              0,31 €        46.620,30
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Riporto:              0,31 €        46.620,30

ripristino parete esterna dopo rimozione
impianti condizionamento

2 x 0,40 x 0,60              0,48

metri 
quadri              0,79 €               83,56 €               66,01

68 D.0013.001
3.0156

RIVESTIMENTO DI PARETI
INTERNE CON PIA...ra anche con
acidi con piastrelle 20x20

bagno 1

1 x 3,27 x 2,00              6,54

bagno 2

1 x 3,27 x 2,00              6,54

bagno 3

2 x 1,88 x 2,00              7,52

bagno 3

1 x 1,20 x 2,00              2,40

bagno 4

2 x 1,88 x 2,00              7,52

bagno 4

1 x 1,47 x 2,00              2,94

metri 
quadri            33,46 €               25,50 €             853,23

69 D.0013.001
3.0173

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
PIASTRELLE DI...inale dimensioni 7 1
/2x15, spessore 8/9

stanza 1

2 x 3,70              7,40

stanza 1

2 x 2,70              5,40

stanza 2

2 x 3,61              7,22

stanza 2

2 x 3,35              6,70

stanza 3

2 x 3,30              6,60

stanza 3

2 x 3,61              7,22

stanza 15

2 x 3,58              7,16

stanza 15

2 x 3,61              7,22

stanza 4

2 x 3,33              6,66

A Riportare:            61,58 €        47.539,54
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Riporto:            61,58 €        47.539,54

stanza 4

2 x 3,15              6,30

stanza 5

2 x 4,46              8,92

stanza 5

2 x 4,22              8,44

stanza 6

2 x 5,02            10,04

stanza 6

2 x 4,01              8,02

stanza 7

2 x 4,58              9,16

stanza 7

2 x 3,65              7,30

stanza 8

2 x 3,95              7,90

stanza 8

2 x 3,63              7,26

stanza 9

2 x 4,31              8,62

stanza 9

2 x 2,24              4,48

ripostiglio

2 x 2,24              4,48

ripostiglio

2 x 2,07              4,14

stanza 10

2 x 3,61              7,22

stanza 10

2 x 2,94              5,88

stanza 11

2 x 4,33              8,66

stanza 11

2 x 5,25            10,50

stanza 12

2 x 4,33              8,66

stanza 12

2 x 2,86              5,72

stanza 14

1 x 4,43              4,43

stanza 14

1 x 3,76              3,76

stanza 14

A Riportare:          211,47 €        47.539,54
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Riporto:          211,47 €        47.539,54

1 x 7,08              7,08

stanza 14

1 x 6,24              6,24

stanza 14

1 x 3,03              3,03

stanza 14

1 x 1,85              1,85

andito

2 x 16,32            32,64

andito

2 x 2,47              4,94

andito

1 x 1,70              1,70

andito

2 x 1,46              2,92

andito

1 x 1,06              1,06

andito

2 x 2,64              5,28

andito

1 x 1,75              1,75

andito

1 x 1,48              1,48

andito

1 x 2,48              2,48

andito

1 x 1,97              1,97

andito

1 x 3,98              3,98

andito

1 x 0,87              0,87

andito

1 x 3,95              3,95

andito

1 x 1,22              1,22

andito

1 x 0,35              0,35

andito

2 x 6,11            12,22

andito

1 x 2,72              2,72

andito

1 x 1,45              1,45

A Riportare:          312,65 €        47.539,54
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Riporto:          312,65 €        47.539,54

andito

1 x 4,31              4,31

andito

1 x 0,68              0,68

andito

1 x 5,90              5,90

andito

1 x 1,60              1,60

incremento per riseghe circa 20 ml

1 x 20,00            20,00

metri          345,14 €                 6,59 €          2.274,47

70 D.0024.000
1.0002

COMPENSO A CORPO PER
L'ALLONTANAMENTO ... pagamento
degli oneri di conferimento.

compenso per allontanamento di
materiali presenti al piano terra              1,00

a 
corpo              1,00 €          1.000,00 €          1.000,00

71 D.0025.000
1.0001

ONERE CONFERIMENTO IN
DISCARICA AUTORI... pagamento
degli oneri di conferimento.

conferimento di murature       3.690,00

conferimento di pavimenti          578,00

conferimento di  rivestimenti di pareti       1.110,00

conferimento di apparati igienico
sanitari          360,00

conferimento di strato di intonaco       5.190,00

conferimento di battiscopa          740,00

kg     11.668,00 €                 0,07 €             816,76

72 D.0025.000
1.0002

ONERE CONFERIMENTO IN
DISCARICA AUTORI... pagamento
degli oneri di conferimento.

conferimento di termosifoni          560,00

conferimento di infissi in ferro       1.300,00

conferimento di controsoffitti          536,00

conferimento di avvolgibili in PVC          260,00

conferimento di vetro          434,00

conferimento di infisso in legno          840,00

kg       3.930,00 €                 0,13 €             510,90

Importo netto Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni €        52.141,67

02.02 - Infissi interni ed esterni

73 D.0013.000 VETROCAMERA ISOLANTE
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6.0176 COSTITUITA DA DUE... pulitura e lo
sfrido spessore 4-12-6/7

3 x 1,90 x 1,40              7,98

3 x 1,30 x 1,70              6,63

5 x 1,30 x 1,40              9,10

2 x 0,70 x 1,40              1,96

2 x 0,60 x 1,40              1,68

2 x 1,75 x 1,40              4,90

3 x 0,90 x 1,40              3,78

3 x 0,90 x 1,40              3,78

1 x 0,60 x 2,30              1,38

1 x 1,60 x 1,40              2,24

2 x 0,60 x 1,40              1,68

1 x 0,60 x 2,30              1,38

metri 
quadri            46,49 €             101,20 €          4.704,79

74 D.0013.000
6.0205

PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC
COLORATO, ...occorrenti per il
normale funzionamento

3 x 1,90 x 1,40              7,98

3 x 1,30 x 1,70              6,63

5 x 1,30 x 1,40              9,10

2 x 0,70 x 1,40              1,96

2 x 0,60 x 1,40              1,68

2 x 1,75 x 1,40              4,90

3 x 0,90 x 1,40              3,78

3 x 0,90 x 1,40              3,78

1 x 0,60 x 2,30              1,38

1 x 1,60 x 1,40              2,24

metri 
quadri            43,43 €             170,34 €          7.397,87

75 D.0013.000
6.0239

PORTA INTERNA TAMBURATA AD
ANTA CIECA ...urarie e la
registrazione dell'infisso.

           21,00

cadaun
o            21,00 €             298,99 €          6.278,79

76 D.0013.000
6.0284

INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
BIANCO, ri...urarie e la registrazione
dell'infisso.

3 x 1,90 x 1,40              7,98

3 x 1,30 x 1,70              6,63

5 x 1,30 x 1,40              9,10

A Riportare:            23,71 €        18.381,45
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Riporto:            23,71 €        18.381,45

2 x 0,70 x 1,40              1,96

2 x 0,60 x 1,40              1,68

2 x 1,75 x 1,40              4,90

3 x 0,90 x 1,40              3,78

3 x 0,90 x 1,40              3,78

1 x 0,60 x 2,30              1,38

1 x 1,60 x 1,40              2,24

metri 
quadri            43,43 €             187,89 €          8.160,06

77 D.0013.000
6.0332

PORTA BLINDATA û CLASSE 2 - ad
un'anta...urarie e la registrazione
dell'infisso.

portoncino ingresso al piano primo

1,20 x 2,30              2,76

cadaun
o              2,76 €          1.211,14 €          3.342,75

Importo netto Infissi interni ed esterni €        29.884,26

02.03 - Impianti igienico sanitari

78 D.0010.000
7.0048

TUBO IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN PVC, ...i intonaci,
etc. diametro esterno mm 16

per alimentazione idrica dei bagni al
piano primo, partenza da contatore a
bagni 1 e 2

0,30+2,50+3,00+2,00+4,00+1,60+7,00
+5,00+3,00            28,40

per alimentazione idrica dei bagni al
piano primo, derivazione su tubazione
per bagni 1 e 2, verso bagni 3 e 4

2,00+4,30+6,50+2,30+2,00+1,00+9,00
+5,00+2,00            34,10

metri            62,50 €               16,60 €          1.037,50

79 D.0010.000
7.0070

COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ott...8, comprese
opere murarie 3/4""x3x1/2""

bagni 2              1,00

metri              1,00 €               54,76 €               54,76

80 D.0010.000
7.0071

COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ott...8, comprese
opere murarie 3/4""x4x1/2""

bagno 1              1,00

metri              1,00 €               59,73 €               59,73

81 D.0010.000
7.0072

COLLETTORE SEMPLICE
COMPLANARE, in ott...8, comprese

A Riportare: €          1.151,99
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Riporto: €          1.151,99

opere murarie 3/4""x5x1/2""

bagni 3 e 4              1,00

metri              1,00 €               62,55 €               62,55

82 D.0010.000
7.0075

PUNTO IDRICO DI
ALIMENTAZIONE E DI SCA...con
tubazioni di RAME e scarichi in PVC

bagno 1 (wc-lavabo-bidet-scaldabagno)              4,00

bagno 2 (wc-lavabo-bidet)              3,00

bagno 3 (wc-lavabo-scaldabagno)              3,00

bagno 4 (wc-lavabo)              2,00

cadaun
o            12,00 €             180,96 €          2.171,52

83 D.0010.000
7.0086

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO IN...i e rubinetteria
dimensione circa 60x50

nei bagni 1, 2, 3 e 4              4,00

cadaun
o              4,00 €             256,27 €          1.025,08

84 D.0010.000
7.0090

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BIDET IN ..., dimensioni circa 40x55
tipo economico

nei bagni  1 e 2              2,00

cadaun
o              2,00 €             287,21 €             574,42

85 D.0010.000
7.0094

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO IN V...le, cassetta e accessori
tipo economico

nei bagni 1, 2, 3 e 4              4,00

cadaun
o              4,00 €             300,81 €          1.203,24

86 D.0007.000
9.0065

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SCALDABAG...i punti idrici compensa
con altra voce.

bagno 1              1,00

bagno 3              1,00

cadaun
o              2,00 €             120,18 €             240,36

Importo netto Impianti igienico sanitari €          6.429,16

Riepilogo:

02.01 - Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni €        52.141,67

02.02 - Infissi interni ed esterni €        29.884,26

02.03 - Impianti igienico sanitari €          6.429,16

A Riportare: €        88.455,09
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Riporto: €        88.455,09

Importo netto PIANO PRIMO Lavori
edili €        88.455,09

Riepilogo:

01 - PIANO TERRA Lavori edili €        52.765,52

02 - PIANO PRIMO Lavori edili €        88.455,09

ImpC Sommano €      141.220,61
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

01 PIANO TERRA Lavori
edili €     52.765,52 €      52.765,52 €     52.765,52      37,36

01.01 Demolizioni e rimozioni
e ricostruzioni (€  33.759,87) €        33.759,87 €      33.759,87 €     33.759,87      23,91

01.02 Infissi interni ed esterni (€  16.190,07) €        16.190,07 €      16.190,07 €     16.190,07      11,46

01.03 Impianti igienico
sanitari (€    2.815,58) €          2.815,58 €        2.815,58 €       2.815,58        1,99

02 PIANO PRIMO Lavori
edili €     88.455,09 €      88.455,09 €     88.455,09      62,64

02.01 Demolizioni e rimozioni
e ricostruzioni (€  52.141,67) €        52.141,67 €      52.141,67 €     52.141,67      36,92

02.02 Infissi interni ed esterni (€  29.884,26) €        29.884,26 €      29.884,26 €     29.884,26      21,16

02.03 Impianti igienico
sanitari (€    6.429,16) €          6.429,16 €        6.429,16 €       6.429,16        4,55

TOTALE €   141.220,61 €      141.220,61 €    141.220,61 €   141.220,61    100,00
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