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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

A.0001.000
1.0001

A.0001.000
1.0002

A.0001.000
1.0003

B.0002.0001
.0001

01 - PIANO TERRA Lavori edili

01.01 - Demolizioni erimozioni e
ricostruzioni

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3x8

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3x8

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3x8

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
MEDIA PORTATA, compreso il ritorno
avuoto

demolizione di murature
(110/1000x(30+30)) x 53,68
demoalizione di pavimenti
(40/1000x(30+30)) x 46,70
demolizione rivestimenti di pareti
(18/1000%(30+30)) x 43,22
rimozione apparati igienico sanitari
(40/2000x(30+30)) x 7
rimozione di termosifoni
(40/1000x(30+30)) x 1
rimozione di infissi in ferro
(30/1000x(30+30)) x 43,73
rimozione di serrande metalliche
(1346,00/1000%(30+30)) x 1
rimozione di strato di intonaco
(5/1000x(30+30)) x 301,95
rimozione di battiscopa
(2,15/1000x(30+30)) x 145,29

rimozione di vetro dainfissi portocino di
A Riportare:

ora

ora

ora

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

354,29

112,08

46,68

16,80

2,40

78,71

80,76

90,59

18,89

801,20

€

€

€

25,82

24,19

21,97

€

€

€

€

619,68

580,56

527,28

1.727,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 801,20 € 1.727,52
ingresso
(20/1000x(30+30)) x ((2,30x2,80)) 7,73
rimozione di infisso in legno
(40/1000x(30+30)) x 7 16,80
tonnell
atea
chilom
ero | 82573 € 1,69 € 1.395,48
5 D.0012.000 |Demoalizione di muraturain mattoni
5.0008 for...ttiva superficie di struttura
demoalita.
muro divisione attuali bagni
1 x (0,89+0,63+0,83+0,80+0,40+0,75) X
3,35 14,41
muro zona archivio
1x4,40x 3,35 14,74
muro stanza grande
1x3,80x 3,35 12,73
muro vecchio ripostiglio
1x2,77 x 3,35 9,28
apertura porte e allargamento
1 x (0,80+0,20+0,20) x 2,10 2,52
metri
quadri | 5368 |€ 13,15 € 705,89
6 D.0012.000 |Rimozione del solo strato di finitura...
8.0007 I'effettiva superficie di disfacimento
pareti verticali totale superficie 274,50
per travi e soffitti daripristinare si
considera un 10% della superficie totale
0,10 x 274,50 27,45
metri
quadri 301,95 € 5,96 € 1.799,62
7 D.0012.000 |Rimozione di pavimento in mattoni,
9.0012 mar...ta per |' effettiva superficie
rimossa.
bagno 5 4,44
bagno 6 6,98
ripostiglio 6,73
disimpegno 5,28
zona uffici 15,73
zona uffici 7,54
metri
quadri | 46,70 |€ 15,99 € 746,73
8 D.0012.000 |Rimozionedi rivestimento in
A Riportare: € 6.375,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 6.375,24
9.0030 ceramica,...asiasi danno all'ambiente
circostante.
bagno 5
1x 3,17 x 2,00 6,34
bagno 5
2x1,51x 2,00 6,04
bagno 6
1x2,96x 2,00 5,92
bagno 6
1x216x 2,00 4,32
bagno 6
1x2,36x 2,00 4,72
ripostiglio
2x2,83x2,00 11,32
ripostiglio
1x2,28x 2,00 4,56
metri
quadri 43,22 7,67 € 331,50
9 D.0012.000 |Rimozione zoccolino battiscopain
9.0039 marm...pianto autorizzato e dei relativi
onefi
disimpegno
3,98+1,84+2,74+0,70+1,50 10,76
ripostiglio
2,85+2,22+4,14 9,21
ufficio 1
4x 4,35 17,40
ufficio 1 1,35
andito/disimpegno
2x5,56 11,12
andito/disimpegno 3,06
andito/disimpegno 4,88
andito/disimpegno 2,77
ufficio 2 2,77
ufficio 2 5,46
ufficio 2 7,40
ufficio 2 3,76
ufficio 2 4,63
ufficio 2 1,70
ufficio 3
2x 457 9,14
ufficio 3
2x4,53 9,06
A Riportare: 104,47 € 6.706,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 104,47 € 6.706,74
ufficio 4
2x3,88 7,76
ufficio 4
2x4,53 9,06
incremento 20% per riseghe su 120 ml
0,20 x 120,00 24,00
metri 145,29 |€ 4,16 € 604,41
10 |D.0012.001 |Rimozionedi portainterna o esterna
4.0003 i...imossa e per una superficiefinoa 3
m2
porte interne
7x0,80x 2,10 11,76
metri
quadri 11,76 |€ 14,48 € 170,28
11 |D.0012.001 |Rimozionedi infissi inferroo
4.0007 allumi...imossa e per una superficie fino
a3m2
bagno 6
2x0,60x 0,90 1,08
bagno 7
1x0,80x 0,90 0,72
stanza l
1x311x241 7,50
stanza 2
1x3,22x239 7,70
stanza 3
1x 3,27 x 2,40 7,85
stanza 4
1x3,72x1,93 7,18
stanza 5
1x358x1,47 5,26
portoni di ingresso (solo vetri)
1x2,30x2,80 6,44
metri
quadri | 4373 |€ 13,88 € 606,97
12 |D.0012.001 |Rimozionedi operein ferro lavorato q...
5.0001 in chilogrammi della struttura rimossa
serranda metallica portone di ingresso
1x220 220,00
serrande metalliche
3x242 726,00
serrande metalliche
1x230 230,00
A Riportare: 1.176,00 € 8.088,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.176,00 € 8.088,40
serrande metalliche
1x170 170,00
chilogr
anmi | 1.346,00 € 1,25 € 1.682,50
13 |D.0012.001 |Rimozione di apparecchi igienico
6.0001 sanit...che se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.
stanze 9-10, n. 3 pezzi 3,00
stanze 11-12, n. 3 pezzi 3,00
ripostiglio n. 1 pezzo 1,00
cadaun
o] 7,00 € 25,50 € 178,50
14 |D.0012.001 |Rimozionedi corpi scaldanti compreso
7.0009 ...erro da 13 a 20 elementi, per radiatore
rimozione termosifoni 1,00
cadaun
0 1,00 |€ 15,37 € 15,37
15 |D.0013.000 IMURATURA IN MATTONI
3.0062 LATERIZI FORATI, r... sfrido eil tiro
in alto spessore 8 cm
bagni divisore
2,60 x 3,35 8,71
bagni ex porta
0,70x 2,10 147
nuovi uffici
2x355x 3,10 22,01
zona uffici
2,77x 3,10 8,59
metri
quadri | 40,78 |€ 26,85 € 1.094,94
16 |D.0013.000 |[INTONACO CIVILE LISCIO PER
4.0027 INTERNI SU ...ante strato di colladella
stessamalta
bagni divisore
2,60 x 3,35 8,71
bagni ex porta
0,70x 2,10 1,47
nuovi uffici
2x355x 3,10 22,01
zona uffici
2,77 x 3,10 8,59
metri
quadri 40,78 |€ 14,95 € 609,66
A Riportare: € 11.669,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 11.669,37
17 |D.0013.000 |RASATURA IN MALTA
4.0061 PREMISCELATA DI SUPE...inatosu
superfici interne verticali
pareti verticali totale superficie 274,50
per travi e soffitti daripristinare si
considera un 10% della superficie totale
0,10 x 274,50 27,45
metri
quadri 301,95 € 11,31 € 3.415,05
18 |D.0013.000 |TINTEGGIATURA DI PARETI E
5.0004 SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiroin dto
bagno 4 soffitto 4,45
bagno 5 soffitto 6,99
ripostiglio
1x6,74 6,74
bagno 5 pareti
2x3,17x 1,35 8,56
bagno 5 pareti
2x151x1,35 4,08
bagno 6 pareti
2x3,17x1,35 8,56
bagno 6 pareti
2x2,36x1,35 6,37
disimpegno
1 x (3,98+1,84+2,74+0,70+1,50) x 2,80 30,13
ripostiglio
1x (2,85+2,22+4,14) x 2,80 25,79
ufficio 1
1x4,35x 2,80 12,18
ufficio 1
1x1,35x 2,80 3,78
andito/disimpegno
2x5,56x 2,80 31,14
andito/disimpegno
1x3,06x 2,80 8,57
andito/disimpegno
1x4,88x2,80 13,66
andito/disimpegno
1x2,77x 2,80 7,76
ufficio 2
1x2,77x 2,80 7,76
ufficio 2
A Riportare: 186,52 € 15.084,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 186,52 € 15.084,42
1 x 5,46 x 2,580 14,09
ufficio 2
1x7,40x 2,80 20,72
ufficio 2
1x4,63x 2,80 12,96
ufficio 2
1x1,70x 2,80 4,76
ufficio 3
1x4,57x 2,80 12,80
ufficio 3
2x4,53x 2,80 25,37
ufficio 4
1x3,88x280 10,86
ufficio 4
1x4,53x2,80 12,68
metri
quadri 300,76 |€ 5,76 € 1.732,38
19 |D.0013.000 |CONTROSOFFITTO REALIZZATO
7.0032 MEDIANTE PAN...uttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm.
ufficio 1 18,68
disimpegni 31,00
ufficio 2 33,00
ufficio 3 20,07
ufficio 4 18,28
disimpegno 5,28
metri
quadri | 126,31 |€ 50,79 € 6.415,28
20 |D.0013.001 |PAVIMENTO CON PIASTRELLE
3.0017 MONOCOTTURA p...iziafinale con
segatura, formato 20x20
bagno 5
1x4,45 4,45
bagno 6
1x 6,99 6,99
ripostiglio
1x6,74 6,74
disimpegno
1x5,28 5,28
metri
quadri | 2346 |€ 30,83 € 723,27
21 |D.0013.001 |PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI
3.0034 GRES PORCE...iziafinale con segatura,
A Riportare: € 23.955,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 23.955,35
formato 30x30
zona uffici 15,73
zona uffici 7,54
metri
quadri 23,27 |€ 35,57 € 827,71
22 |D.0013.001 |LEVIGATURA DI PAVIMENTI
3.0071 LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette o0 marmettoni
ufficio 1 18,82
disimpegno andito 31,00
ufficio 2 17,27
ufficio 3 20,15
ufficio 4 10,82
metri
quadri 98,06 |€ 9,47 € 928,63
23 |D.0013.001 [LUCIDATURA A PIOMBO DI
3.0073 PAVIMENTI LAPID...ni, previa
levigatura (questa esclusa).
ufficio 1 18,82
disimpegno andito 31,00
ufficio 2 17,27
ufficio 3 20,15
ufficio 4 10,82
metri
quadri 98,06 |€ 8,43 € 826,65
24 | D.0013.001 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
3.0087 MARMO BIA... dareil lavoro finito a
regolad'arte.
vuoto pavimento demolizione ripostiglio
(4.40+3.80)
(4,40+3,80) x 0,10 0,82
ripristino parete esterna dopo rimozione
impianti condizionamento
1x0,40x 0,60 0,24
metri
quadri 1,06 |€ 83,56 € 88,57
25 |D.0013.001 |RIVESTIMENTO DI PARETI
3.0156 INTERNE CON PIA...raanche con
acidi con piastrelle 20x20
bagno 5
2x3,17x 2,00 12,68
bagno 5
2x1,51x 2,00 6,04
bagno 6
A Riportare: 18,72 € 26.626,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 18,72 € 26.626,91
2x3,17x2,00 12,68
bagno 6
2x2,16 x 2,00 8,64
metri
quadri 40,04 |€ 25,50 € 1.021,02
26 |D.0013.001 |ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
3.0173 PIASTRELLE DI...indledimensioni 7 1
/2x15, spessore 8/9
disimpegno
3,98+1,84+2,74+0,70+1,50 10,76
ripostiglio
2,85+2,22+4,14 9,21
ufficio 1
4x 4,35 17,40
ufficio 1 1,35
andito/disimpegno
2x5,56 11,12
andito/disimpegno 3,06
andito/disimpegno 4,88
andito/disimpegno 2,77
ufficio 2 2,77
ufficio 2 5,46
ufficio 2 7,40
ufficio 2 3,76
ufficio 2 4,63
ufficio 2 1,70
ufficio 3
2x 4,57 9,14
ufficio 3
2x4,53 9,06
ufficio 4
2x3,88 7,76
ufficio 4
2x 4,53 9,06
incremento 20% per riseghe su 120 ml
0,20 x 120,00 24,00
metri | 14529 € 6,59 € 957,46
27 |D.0024.000 |[COMPENSO A CORPO PER
1.0001 L'ALLONTANAMENTO ... pagamento
degli oneri di conferimento.
compenso per alontanamento di
materiali presenti al piano terra 1,00
A Riportare: 1,00 € 28.605,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,00 € 28.605,39
a
corpo 1,00 |€ 4.000,00 € 4.000,00
28 |D.0025.000 |ONERE CONFERIMENTO IN
1.0001 DISCARICA AUTORI... pagamento
degli oneri di conferimento.
conferimento di murature 5.900,00
conferimento di pavimenti 1.870,00
conferimento di rivestimenti di pareti 780,00
conferimento di apparati igienico
sanitari 280,00
conferimento di strato di intonaco 1.510,00
conferimento di battiscopa 310,00
kg 10.650,00 |€ 0,07 € 745,50
29 |D.0025.000 |ONERE CONFERIMENTO IN
1.0002 DISCARICA AUTORI... pagamento
degli oneri di conferimento.
conferimento di termosifoni 40,00
conferimento di infissi in ferro 1.320,00
conferimento di serrande metalliche 1.346,00
conferimento di vetro dainfissi
portocino di ingresso 130,00
conferimento di infisso in legno 310,00
kg 3.146,00 (€ 0,13 € 408,98
Importo netto Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni € 33.759,87
01.02 - Infissi interni ed esterni
30 |[D.0013.000 |VETROCAMERA ISOLANTE
6.0172 COSTITUITA DA DUE... lapuliturae
lo sfrido spessore 4-9-4
bagno 6 infisso avasistas
2x0,60x 0,90 1,08
bagno 7 infisso avasistas
1x0,80x 0,90 0,72
metri
quadri 1,80 |€ 70,64 € 127,15
31 |D.0013.000 |[VETROCAMERA ISOLANTE
6.0184 COSTITUITA DA DUE...ituraelo
sfrido spessore 6/7-12-11/12
stanza 1, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopralucetfisso inferiore
1x311x241 7,50
stanza 2, infisso a 2 ante+fissi |aterali
+sopraluce+fisso inferiore
1x3,22x2,39 7,70
A Riportare: 15,20 € 127,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

32

33

34

D.0013.000
6.0239

D.0013.000
6.0271

D.0013.000
6.0284

Riporto:

stanza 3, infisso a 2 antetfissi |aterali
+sopralucetfisso inferiore

1x3,27x 2,40

stanza 4, infisso a 2 ante+fissi |aterali
+sopraluce

1x3,72x1,93

stanza 5, infisso atelaio fisso con
vasistas

1x358x1,47

infisso portone di ingresso

2,05x 2,85

PORTA INTERNA TAMBURATA AD
ANTA CIECA ...urarieela
registrazione dell'infisso.

porteinternen. 7

FINESTRA O PORTAFINESTRA IN
PROFILATI ...,75 mq, con misurazione
esterno telaio.

stanza 1, infisso a 2 ante+fissi laterali
+sopraluce+fisso inferiore

1x311x241

stanza 2, infisso a 2 antetfissi |aterali
+sopralucetfisso inferiore

1x3,22x2,39

stanza 3, infisso a 2 antetfissi |aterali
+sopralucetfisso inferiore

1x 3,27 x 2,40

stanza 4, infisso a 2 ante+fissi |aterali
+sopraluce

1x3,72x1,93

stanza b, infisso atelaio fisso con
vasistas

1x358x1,47

INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
BIANCO, ri...urarie e laregistrazione
dell'infisso.

bagno 6 infisso avasistas

2x0,60x 0,90

bagno 7 infisso avasistas

A Riportare:

metri
quadri

cadaun

metri
quadri

15,20

7,85

7,18

5,26

584

41,33

7,00

7,00

7,50

7,70

7,85

7,18

5,26

35,49

1,08

1,08

€

€

€

128,24

298,99

234,76

€ 127,15

€ 5.300,16

€ 2.092,93

€ 8.331,63

€ 15.851,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,08 € 15.851,87
1x0,80x 0,90 0,72
metri
quadri 1,80 |€ 187,89 € 338,20
Importo netto Infissi interni ed esterni € 1619007
01.03 - Impianti igienico sanitari
35 |D.0010.000 | TUBOIN RAME CON
7.0048 RIVESTIMENTO IN PVC, ...i intonaci,
etc. diametro esterno mm 16
per alimentazione idrica dei bagni a
piano terra, derivazione da contatore
0,30+1,20+5,00+2,50 9,00
metri 9,00 |€ 16,60 € 149,40
36 |D.0010.000 |COLLETTORE SEMPLICE
7.0073 COMPLANARE, in ott...8, comprese
opere murarie 3/4""x6x1/2""
centralinaimpianto idrico 1,00
metri 1,00 |€ 58,87 € 58,87
37 |D.0010.000 [PUNTO IDRICO DI
7.0075 ALIMENTAZIONE E DI SCA...con
tubazioni di RAME e scarichi in PVC
bagno 5 3,00
bagno 6 3,00
cadaun
o 6,00 € 180,96 € 1.085,76
38 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
7.0086 LAVABOIN...i erubinetteria
dimensione circa 60x50
bagno 5 1,00
bagno 6 1,00
cadaun
o . 200|€ 256,27 € 512,54
39 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
7.0090 BIDET IN ..., dimensioni circa 40x55
tipo economico
bagno 6 1,00
cadaun
o . 100|€ 287,21 € 287,21
40 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
7.0094 VASO IN V...le, cassetta e accessori
tipo economico
bagno 5 1,00
bagno 6 1,00
A Riportare: 2,00 € 2.093,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

41

a2

43

45

D.0007.000
9.0065

A.0001.000
1.0001

A.0001.000
1.0002

A.0001.000
1.0003

B.0002.0001
.0001

Riporto:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SCALDABAG...i punti idrici compensa
con altravoce.

bagno 4

Importo netto Impianti igienico sanitari

Riepilogo:

01.01 - Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni

01.02 - Infissi interni ed esterni

01.03 - Impianti igienico sanitari
Importo netto PPIANO TERRA Lavori
edili

02 - PIANO PRIMO Lavori edili

02.01 - Demolizioni erimozioni e
ricostruzioni

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3x8

OPERAIO QUALIFICATO (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3x8

OPERAIO COMUNE (Media
Regionale)

compenso per lavori imprevisti, di
difficile valutazione

3x8

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
MEDIA PORTATA, compreso il ritorno
avuoto

demolizione di murature
(110/1000x(30+30)) x 33,52
demoalizione di pavimenti

A Riportare:

cadaun
o}

cadaun

ora

ora

ora

2,00

2,00

1,00

1,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

221,23

221,23

€

€

€

€

€

300,81

120,18

25,82

24,19

21,97

ah

2.093,78

601,62

120,18

2.815,58

33.759,87
16.190,07
2.815,58

52.765,52

619,68

580,56

527,28

1.727,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 221,23 € 1.727,52
(40/1000x(30+30)) x 14,45 34,68
demolizione rivestimenti di pareti
(18/1000x(30+30)) x 61,44 66,36
rimozione apparati igienico sanitari
(40/12000%(30+30)) x 1 2,40
rimozione di termosifoni
(40/1000x(30+30)) x 14 33,60
rimozione di infissi in ferro
(30/1000x(30+30)) x 43,43 78,17
rimozione di strato di intonaco
(5/1000x(30+30)) x 1038,40 311,52
rimozione di battiscopain marmo
(2,15/1000x(30+30)) x 345,14 44,87
rimozione di controsoffitto
(8/2000x(30+30)) x 67,00 32,16
rimozione di avvolgibili in PVC
(6/1000x(30+30)) x 43,43 15,63
rimozione di vetro dainfissi
(10/1000x(30+30)) x 43,43 26,06
rimozione di porte interne
(40/1000x(30+30)) x 21 50,40
tonnell
aea
chilom
ero | 917,08 |€ 1,69 € 1.549,87
46 |B.0012.0001| TAVOLONI ABETE PRISMATI
.0005 spessore mm 40-50, larghezza 18-25,
lunghezza cm400
per chiusuravano scala accesso tra
piano terra e piano primo
4,00 x 0,90 x 0,05 0,18
metri
cubi 0,18 |€ 392,33 € 70,62
47 |D.0012.000 |Demolizionedi muraturain mattoni
5.0008 for...ttiva superficie di struttura
demolita.
bagno stanza 4
2x1,42x 3,35 9,51
ripostiglio trastanza 1 e 5 (1.70+1.30)
1x 3,00x 3,00 9,00
ripostiglio adiacente stanza 14 (1.75
+1.45)
1x3,20x 3,00 9,60
alargamento porte interne
A Riportare: 28,11 € 3.348,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 28,11 € 3.348,01
21x0,10x 2,10 441
metri
quadri 32,52 |€ 13,15 € 427,64
43 |D.0012.000 |Rimozione del solo strato di finitura...
8.0007 I'effettiva superficie di disfacimento
su tutte le pareti verticali 944,00
su travi e e soffitti daripristinare si
considera circaun 10%
0,10 x 944,00 94,40
metri
quadri 1.038,40 |€ 5,96 € 6.188,86
49 |D.0012.000 |Rimozionedi pavimento in mattoni,
9.0012 mar...taper |' effettiva superficie
rimossa.
bagno 1 4,39
bagno 2 4,80
bagno 3 2,37
bagno 4 2,89
metri
quadri | 1445 |€ 15,99 € 231,06
50 |D.0012.000 |Rimozionedi rivestimentoin
9.0030 ceramica,...alsiasi danno all'ambiente
circostante.
bagno 1
2x3,27x2,00 13,08
bagno 1
1x1,42x2,00 2,84
bagno 2
2x3,27x2,00 13,08
bagno 2
2x1,47x 2,00 5,88
bagno 3
2x1,88x 2,00 7,52
bagno 3
2x1,20x 2,00 4,80
bagno 4
2x2,09x 2,00 8,36
bagno 4
2x1,47x 2,00 5,88
metri
quadri 61,44 |€ 7,67 € 471,24
51 |D.0012.000 |Rimozione zoccolino battiscopain
9.0039 marm...pianto autorizzato e dei relativi
A Riportare: € 10.666,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 10.666,81
oneri
stanza l
2x3,70 7,40
stanza 1
2x2,70 5,40
stanza 2
2x3,61 7,22
stanza 2
2x3,35 6,70
stanza 3
2x 3,30 6,60
stanza 3
2x3,61 7,22
stanza 15
2x 3,58 7,16
stanza 15
2x3,61 7,22
stanza 4
2x 3,33 6,66
stanza 4
2x3,15 6,30
stanza 5
2x 4,46 8,92
stanza 5
2x4,22 8,44
stanza 6
2x5,02 10,04
stanza 6
2x4,01 8,02
stanza 7
2x4,58 9,16
stanza 7
2x 3,65 7,30
stanza 8
2x 3,95 7,90
stanza 8
2x 3,63 7,26
stanza 9
2x4,31 8,62
stanza 9
2x224 4,48
ripostiglio
2x224 4,48
A Riportare: 152,50 € 10.666,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 152,50 € 10.666,81
ripostiglio
2x 2,07 414
stanza 10
2x3,61 7,22
stanza 10
2x294 5,88
stanza 11
2x4,33 8,66
stanza 11
2x5,25 10,50
stanza 12
2x4,33 8,66
stanza 12
2x2,86 5,72
stanza 14
1x4,43 443
stanza 14
1x 3,76 3,76
stanza 14
1x 7,08 7,08
stanza 14
1x6,24 6,24
stanza 14
1x 3,03 3,03
stanza 14
1x1,85 1,85
andito
2x 16,32 32,64
andito
2x 2,47 4,94
andito
1x1,70 1,70
andito
2x1,46 2,92
andito
1x 1,06 1,06
andito
2x2,64 5,28
andito
1x1,75 1,75
andito
1x1,48 1,48
andito
A Riportare: 281,44 € 10.666,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 281,44 € 10.666,81
1x248 2,48
andito
1x1,97 1,97
andito
1x 3,98 3,98
andito
1x0,87 0,87
andito
1x3,95 3,95
andito
1x1,22 1,22
andito
1x0,35 0,35
andito
2x6,11 12,22
andito
1x272 2,72
andito
1x145 1,45
andito
1x 4,31 431
andito
1x 0,68 0,68
andito
1x5,90 5,90
andito
1x1,60 1,60
incremento per riseghe circa 20 ml
1x 20,00 20,00
metri | 34514 4,16 € 143578
52 |D.0012.001 |Rimozione di controsoffitti in genere,....
1.0002 per controsoffitti in lastre di gesso
andito 67,00
metri
quadri | 67,00 9,43 € 631,81
53 |D.0012.001 |Rimozionedi avvolgibili inlegno o
4.0002 pv...ata per lasuperficie effettiva
rimossa
3x1,90x 1,40 7,98
3x1,30x 1,70 6,63
5x1,30x 1,40 9,10
2x0,70x 1,40 1,96
A Riportare: 25,67 € 12.734,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 25,67 € 12.734,40
2x0,60x 1,40 1,68
2x1,75x 1,40 4,90
3x0,90x 1,40 3,78
3x0,90x 1,40 3,78
1x0,60x 2,30 1,38
1x1,60x 1,40 2,24
metri
quadri 4343 |€ 23,35 € 1.014,09
54 |D.0012.001 |Rimozionedi portainterna o esterna
4.0003 i...imossa e per unasuperficiefinoa 3
m2
porte interne
21x0,80x 2,10 35,28
metri
quadri | 3528 |€ 14,48 € 510,85
55 |D.0012.001 |Rimozionedi infiss inferroo
4.0007 allumi...imossa e per una superficie fino
a3m2
3x1,90x 1,40 7,98
3x1,30x1,70 6,63
5x1,30x 1,40 9,10
2x0,70x 1,40 1,96
2x0,60x 1,40 1,68
2x1,75x 1,40 4,90
3x0,90x 1,40 3,78
3x0,90x 1,40 3,78
1x0,60x 2,30 1,38
1x1,60x 1,40 2,24
metri
quadri | 4343 |€ 13,88 € 602,81
56 |D.0012.001 |Rimozione di apparecchi igienico
6.0001 sanit...che se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.
stanza 5, n. 2 pezzi 2,00
stanza 6, n. 4 pezzi 4,00
stanza 18, n. 2 pezzi 2,00
stanza 19, n. 1 pezzo 1,00
cadaun
o 9,00 (€ 25,50 € 229,50
57 |D.0012.001 |Rimozione di corpi scaldanti compreso
7.0009 ...erro da 13 a 20 elementi, per radiatore
rimozione termosifoni 14,00
A Riportare: 14,00 € 15.091,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 14,00 € 15.091,65
cadaun
0 14,00 |€ 15,37 € 215,18
58 |D.0012.002 |Forniturae posain operadi
2.0002 profilati...tificazioni di legge. in acciaio
Fe360B
per chiusura vano scala accesso tra
piano terra e piano primo
travi IPE 100 pilastrini
(2x8,10) x 2,20 35,64
travi IPE 100 pilastrini
(2x8,10) x 1,10 17,82
travi longitudinali 1PE 100
(2x8,10) x 4,00 64,80
travi trasversali |PE 100
(2x8,10) x 0,85 13,77
per piastre di fissaggio alle pareti e sul
basamento, piu tasselli si stima
8x8,00 64,00
chilogr
ammi 196,03 |€ 5,37 € 1.052,68
59 |D.0013.000 |MURATURA IN MATTONI
3.0062 LATERIZI FORATI, r... sfrido eil tiro
in alto spessore 8 cm
bagno
1,42 x 3,00 4,26
stanza 5 (1.40+2.46)
3,86 x 3,00 11,58
stanza 12-11
2,90 x 2,00 5,80
chiusuravano scala
4,08 x 3,00 12,24
metri
quadri 33,88 |€ 26,85 € 909,68
60 |D.0013.000 |INTONACO CIVILE LISCIO PER
4.0027 INTERNI SU ...ante strato di colladella
stessamalta
bagno
2x 1,42 x 3,00 8,52
stanza 5 (1.40+2.46)
2x3,86x 3,00 23,16
stanza 12-11
2x2,90x 2,00 11,60
chiusuravano scala
2x4,08x 3,00 24,48
A Riportare: 67,76 € 17.269,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 67,76 € 17.269,19
metri
quadri 67,76 |€ 14,95 € 1.013,01
61 |D.0013.000 |RASATURA IN MALTA
4.0061 PREMISCELATA DI SUPE... indto su
superfici interne verticali
su tutte le pareti verticali 944,00
su travi e e soffitti daripristinare s
considera circaun 10%
0,10 x 944,00 94,40
metri
quadri 1.038,40 |€ 11,31 € 11.744,30
62 |D.0013.000 |[TINTEGGIATURA DI PARETI E
5.0004 SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e
il tiroinato
stanza 1
2x3,70x 3,00 22,20
stanza l
2x 2,70 x 3,00 16,20
stanza 1 soffitto
1x 10,00 10,00
stanza 2
2x3,61x 3,00 21,66
stanza 2
2x3,35x 3,00 20,10
stanza 2 soffitto
1x11,95 11,95
stanza 3
2x3,30x 3,00 19,80
stanza 3
2x3,61x 3,00 21,66
stanza 3 soffitto
1x11,71 11,71
stanza 15
2x3,58x 3,00 21,48
stanza 15
2x3,61x 3,00 21,66
stanza 15 soffitto
1x 12,92 12,92
stanza 4
2x3,33x 3,00 19,98
stanza 4
2x3,15x 3,00 18,90
stanza 4 soffitto
A Riportare: 250,22 € 30.026,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 250,22 € 30.026,50
1x 1041 10,41
stanza 5
2x 4,46 x 3,00 26,76
stanza 5
2x4,22x 3,00 25,32
stanza 5 soffitto
1x 16,29 16,29
stanza 6
2x5,02x 3,00 30,12
stanza 6
2x4,01x 3,00 24,06
stanza 6 soffitto
1x 20,47 20,47
stanza 7
2x4,58x 3,00 27,48
stanza 7
2 x 3,65 x 3,00 21,90
stanza 7 soffitto
1x 20,59 20,59
stanza 8
2x 3,95 x 3,00 23,70
stanza 8
2x3,63x 3,00 21,78
stanza 8 soffitto
1x 14,76 14,76
stanza 9
2x 4,31 x 3,00 25,86
stanza 9
2x2,224x 3,00 13,44
stanza 9 soffitto
1x931 9,31
ripostiglio
2x2,224x 3,00 13,44
ripostiglio
2x 2,07 x 3,00 12,42
ripostiglio soffitto
1x 4,63 4,63
stanza 10
2x3,61x 3,00 21,66
stanza 10
2x2,94x 3,00 17,64
stanza 10 soffitto
1x 10,40 10,40
A Riportare: 662,66 € 30.026,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 662,66 € 30.026,50
stanza 11
2x4,33x 3,00 25,98
stanza 11
2x 5,25 x 3,00 31,50
stanza 11 soffitto
1x 22,50 22,50
stanza 12
2x 4,33 x 3,00 25,98
stanza 12
2x2,86x 3,00 17,16
stanza 12 soffitto
1x 1357 13,57
stanza 14
1x4,43x 3,00 13,29
stanza 14
1x 3,76 x 3,00 11,28
stanza 14
1x7,08x 3,00 21,24
stanza 14
1x6,24x 3,00 18,72
stanza 14
1x 3,03x 3,00 9,09
stanza 14
1x1,85x 3,00 5,55
stanza 14 soffitto
1x 39,59 39,59
bagno 1 pareti
2x1,42x 3,00 8,52
bagno 1 parete
1x 3,27 x1,00 3,27
bagno 1 soffitto
1x4,39 4,39
bagno 2 pareti
2x1,42x 3,00 8,52
bagno 2 parete
1x3,27x1,00 3,27
bagno 2 soffitto
1x4,80 4,80
bagno 3 pareti
2x2,09x1 4,18
bagno 3 pareti
2x1,20x 1,00 2,40
bagno 3 soffitto
A Riportare: 957,46 € 30.026,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 957,46 € 30.026,50
1x237 2,37
bagno 4 pareti
2x209x1 4,18
bagno 4 pareti
2x1,47x 1,00 2,94
bagno 4 soffitto
1x289 2,89
andito
2x 16,32 x 2,40 78,34
andito
2x247x 2,40 11,86
andito
1x1,70x 2,40 4,08
andito
2x 1,46 x 2,40 7,01
andito
1x1,06x 2,40 2,54
andito
2x2,64x240 12,67
andito
1x1,75x 2,40 4,20
andito
1x1,48x 2,40 3,55
andito
1x248x240 5,95
andito
1x 1,97 x 2,40 4,73
andito
1x3,98x240 9,55
andito
1x0,87x 240 2,09
andito
1x3,95x240 9,48
andito
1x1,22x 2,40 2,93
andito
1x0,35x 2,440 0,84
andito
2x6,11x 2,40 29,33
andito
1x2,72x 2,40 6,53
andito
1x1,45x 2,440 3,48
A Riportare: 1.169,00 € 30.026,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1.169,00 € 30.026,50
andito
1x4,31x 2,440 10,34
andito
1x0,68x 240 1,63
andito
1x5,90x 2,440 14,16
andito
1x1,60x 240 384
metri
quadri | 1.198,97 |€ 5,76 € 6.906,07
63 |D.0013.000 |CONTROSOFFITTO REALIZZATO
7.0032 MEDIANTE PAN...uttura sostegno
largh.15 mm, at.38 mm.
andito 65,70
stanza 11,95
metri
quadri | 77,65|€ 50,79 € 3.943,84
64 |D.0013.001 |[PAVIMENTO CON PIASTRELLE
3.0017 MONOCOTTURA p...iziafinale con
segatura, formato 20x20
bagno 1 4,39
bagno 2 4,80
bagno 3 2,37
bagno 4 2,89
metri
quadri | 1445 |€ 30,83 € 445,49
65 |D.0013.001 |LEVIGATURA DI PAVIMENTI
3.0071 LAPIDEI esegui...vimenti in marmo,
marmette 0 marmettoni
piano primo 296,00
metri
quadri | 296,00 |€ 9,47 € 2.803,12
66 |D.0013.001 [LUCIDATURA A PIOMBO DI
3.0073 PAVIMENTI LAPID...ni, previa
levigatura (questa esclusa).
piano primo 296,00
metri
quadri | 296,00 |€ 8,43 € 2.495,28
67 |D.0013.001 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
3.0087 MARMO BIA... dareil lavoro finito a
regoladarte.
vuoto pavimento demolizione ripostiglio
(1.30+1.80)
3,10x 0,10 0,31
A Riportare: 0,31 € 46.620,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 0,31 € 46.620,30
ripristino parete esterna dopo rimozione
impianti condizionamento
2x0,40 x 0,60 0,48
metri
quadri 0,79 |€ 83,56 € 66,01
68 |D.0013.001 |RIVESTIMENTO DI PARETI
3.0156 INTERNE CON PIA...raanche con
acidi con piastrelle 20x20
bagno 1
1x3,27x 2,00 6,54
bagno 2
1x 3,27 x 2,00 6,54
bagno 3
2x1,88x 2,00 7,52
bagno 3
1x1,20x 2,00 2,40
bagno 4
2x1,88x 2,00 7,52
bagno 4
1x1,47x 2,00 2,94
metri
quadri 33,46 |€ 25,50 € 853,23
69 |D.0013.001 |ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN
3.0173 PIASTRELLE DI...indledimensioni 7 1
/2x15, spessore 8/9
stanza l
2x3,70 7,40
stanza 1
2x2,70 5,40
stanza 2
2x 3,61 7,22
stanza 2
2x3,35 6,70
stanza 3
2x3,30 6,60
stanza 3
2x3,61 7,22
stanza 15
2x 3,58 7,16
stanza 15
2x3,61 7,22
stanza 4
2x3,33 6,66
A Riportare: 61,58 € 47.539,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 61,58 € 47.539,54
stanza 4
2x3,15 6,30
stanza 5
2x 4,46 8,92
stanza 5
2x4,22 8,44
stanza 6
2x5,02 10,04
stanza 6
2x4,01 8,02
stanza 7
2x4,58 9,16
stanza 7
2x 3,65 7,30
stanza 8
2x3,95 7,90
stanza 8
2x 3,63 7,26
stanza 9
2x4,31 8,62
stanza 9
2x224 4,48
ripostiglio
2x224 4,48
ripostiglio
2x 2,07 4,14
stanza 10
2x3,61 7,22
stanza 10
2x294 5,88
stanza 11
2x4,33 8,66
stanza 11
2x5,25 10,50
stanza 12
2x4,33 8,66
stanza 12
2x2,86 5,72
stanza 14
1x 4,43 443
stanza 14
1x 3,76 3,76
stanza 14
A Riportare: 211,47 € 47.539,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 211,47 € 47.539,54

1x 7,08 7,08
stanza 14

1x6,24 6,24
stanza 14

1x 3,03 3,03
stanza 14

1x1,85 1,85
andito

2x 16,32 32,64
andito

2 X 2,47 4,94
andito

1x1,70 1,70
andito

2x 1,46 2,92
andito

1x 1,06 1,06
andito

2x2,64 5,28
andito

1x1,75 1,75
andito

1x1,48 1,48
andito

1x248 2,48
andito

1x1,97 1,97
andito

1x 3,98 3,98
andito

1x0,87 0,87
andito

1x395 3,95
andito

1x1,22 1,22
andito

1x0,35 0,35
andito

2x6,11 12,22
andito

1x272 2,72
andito

1x145 1,45

A Riportare: 312,65 € 47.539,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 312,65 € 47.539,54
andito
1x4,31 4,31
andito
1x0,68 0,68
andito
1x5,90 5,90
andito
1x1,60 1,60
incremento per riseghe circa 20 ml
1x 20,00 20,00
metri 345,14 |€ 6,59 € 2.274,47
70 |D.0024.000 |[COMPENSO A CORPO PER
1.0002 L'ALLONTANAMENTO ... pagamento
degli oneri di conferimento.
compenso per alontanamento di
materiali presenti a piano terra 1,00
a
corpo 1,00 |€ 1.000,00 € 1.000,00
71 |D.0025.000 |ONERE CONFERIMENTO IN
1.0001 DISCARICA AUTORI... pagamento
degli oneri di conferimento.
conferimento di murature 3.690,00
conferimento di pavimenti 578,00
conferimento di rivestimenti di pareti 1.110,00
conferimento di apparati igienico
sanitari 360,00
conferimento di strato di intonaco 5.190,00
conferimento di battiscopa 740,00
kg 11.668,00 |€ 0,07 € 816,76
72 |D.0025.000 |ONERE CONFERIMENTO IN
1.0002 DISCARICA AUTORI... pagamento
degli oneri di conferimento.
conferimento di termosifoni 560,00
conferimento di infissi in ferro 1.300,00
conferimento di controsoffitti 536,00
conferimento di avvolgibili in PVC 260,00
conferimento di vetro 434,00
conferimento di infisso in legno 840,00
kg 3.930,00 |€ 0,13 € 510,90
Importo netto Demolizioni e rimozioni e
ricostruzioni € 52.141,67
02.02 - Infissi interni ed esterni
73 |D.0013.000 |VETROCAMERA ISOLANTE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
6.0176 COSTITUITA DA DUE... pulituraelo
sfrido spessore 4-12-6/7
3x1,90x 1,40 7,98
3x1,30x1,70 6,63
5x1,30x 1,40 9,10
2x0,70x 1,40 1,96
2x0,60x 1,40 1,68
2x1,75x 1,40 4,90
3x0,90x 1,40 3,78
3x0,90x 1,40 3,78
1x0,60x 2,30 1,38
1x1,60x 1,40 2,24
2x0,60x 1,40 1,68
1x 0,60 x 2,30 1,38
metri
quadri 46,49 |€ 101,20 € 4.704,79
74 1D.0013.000 [PERSIANA AVVOLGIBILEIN PVC
6.0205 COLORATO, ...occorrenti per il
normal e funzionamento
3x1,90x 1,40 7,98
3x1,30x1,70 6,63
5x1,30x 1,40 9,10
2x0,70x 1,40 1,96
2x0,60x 1,40 1,68
2x1,75x 1,40 4,90
3x0,90x 1,40 3,78
3x0,90x 1,40 3,78
1x0,60x 2,30 1,38
1x1,60x 1,40 2,24
metri
quadri 4343 |€ 170,34 € 7.397,87
75 |D.0013.000 |[PORTA INTERNA TAMBURATA AD
6.0239 ANTA CIECA ...urarieela
registrazione dell'infisso.
21,00
cadaun
0 21,00 € 298,99 € 6.278,79
76 |D.0013.000 |[INFISSO DI FINESTRA IN PVC,
6.0284 BIANCO, ri...urarie e laregistrazione
dell'infisso.
3x1,90x 1,40 7,98
3x1,30x1,70 6,63
5x1,30x 1,40 9,10
A Riportare: 23,71 € 18.381,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 23,71 € 18.381,45
2x0,70x 1,40 1,96
2x0,60x 1,40 1,68
2x1,75x 1,40 4,90
3x0,90x 1,40 3,78
3x0,90x 1,40 3,78
1x 0,60 x 2,30 1,38
1x1,60x 1,40 2,24
metri
quadri 4343 |€ 187,89 € 8.160,06
77 |D.0013.000 [PORTA BLINDATA G0CLASSE2-ad
6.0332 un'anta...urarie e laregistrazione
ddl'infisso.
portoncino ingresso a piano primo
1,20 x 2,30 2,76
cadaun
o 2,76 |€ 1.211,14 € 3.342,75
Importo netto Infissi interni ed esterni €  29.884,26
02.03 - Impianti igienico sanitari
78 |D.0010.000 |TUBO IN RAME CON
7.0048 RIVESTIMENTO IN PVC, ...i intonaci,
etc. diametro esterno mm 16
per alimentazione idricadei bagni al
piano primo, partenza da contatore a
bagni 1e2
0,30+2,50+3,00+2,00+4,00+1,60+7,00
+5,00+3,00 28,40
per alimentazione idricadel bagni al
piano primo, derivazione su tubazione
per bagni 1 e 2, verso bagni 3e4
2,00+4,30+6,50+2,30+2,00+1,00+9,00
+5,00+2,00 34,10
metri 62,50 |€ 16,60 € 1.037,50
79 |D.0010.000 |COLLETTORE SEMPLICE
7.0070 COMPLANARE, in ott...8, comprese
opere murarie 3/4""'x3x1/2""
bagni 2 1,00
metri 1,00 |€ 54,76 € 54,76
80 |D.0010.000 |COLLETTORE SEMPLICE
7.0071 COMPLANARE, in ott...8, comprese
opere murarie 3/4""x4x1/2""
bagno 1 1,00
metri 1,00 |€ 59,73 € 59,73
81 |D.0010.000 |COLLETTORE SEMPLICE
7.0072 COMPLANARE, in ott...8, comprese
A Riportare: € 1.151,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 1.151,99
opere murarie 3/4""x5x1/2""
bagni 3e4 1,00
metri 1,00 |€ 62,55 € 62,55
82 |D.0010.000 |[PUNTO IDRICO DI
7.0075 ALIMENTAZIONE E DI SCA...con
tubazioni di RAME e scarichi in PVC
bagno 1 (wc-lavabo-bidet-scal dabagno) 4,00
bagno 2 (wc-lavabo-bidet) 3,00
bagno 3 (wc-lavabo-scal dabagno) 3,00
bagno 4 (wc-lavabo) 2,00
cadaun
o 1200 € 180,96 € 2.171,52
83 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
7.0086 LAVABOIN...i erubinetteria
dimensione circa 60x50
nei bagni 1,2,3e4 4,00
cadaun
o 400 € 256,27 € 1.025,08
84 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
7.0090 BIDET IN ..., dimensioni circa40x55
tipo economico
nei bagni 1e2 2,00
cadaun
o 2,00 |€ 287,21 € 574,42
85 |D.0010.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
7.0094 VASO IN V..le, cassetta e accessori
tipo economico
nei bagni 1,2,3e4 4,00
cadaun
o 400 |€ 300,81 € 1.203,24
86 |D.0007.000 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI
9.0065 SCALDABAG...i punti idrici compensa
con atravoce.
bagno 1 1,00
bagno 3 1,00
cadaun
o . 200|€ 120,18 € 240,36
Importo netto Impianti igienico sanitari € 6.429,16
Riepilogo:
02.01 - Demolizioni erimozioni e
ricostruzioni € 52.141,67
02.02 - Infissi interni ed esterni € 29.884,26
02.03 - Impianti igienico sanitari € 6.429,16
A Riportare: € 88.455,09
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Riporto: € 88.455,09
Importo netto PIANO PRIMO Lavori
edili € 88.455,09
Riepilogo:
01 - PIANO TERRA Lavori edili € 52.765,52
02 - PIANO PRIMO Lavori edili € 88.455,09
ImpC Sommano € 141.220,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO
01 PIANO TERRA Lavori
edili € 52.765,52 € b52.76552|€ 52.765,52 37,36
01.01 Demolizioni e rimozioni
e ricostruzioni (€ 33.759,87) 33.759,87 |€ 33.759,87 € 33.759,87 23,91
01.02 Infissi interni ed esterni | (€ 16.190,07) 16.190,07 |€ 16.190,07 € 16.190,07 11,46
01.03 Impianti igienico
sanitari (€ 2.815,58) 2.815,58 |€ 2.815,58|€ 2.815,58 1,99
02 PIANO PRIMO Lavori
edili € 88.455,09 € 88.455,09|€ 88.455,09 62,64
02.01 Demolizioni e rimozioni
e ricostruzioni (€ 52.141,67) 52.141,67 |€ 52.141,67 € 52.141,67 36,92
02.02 Infissi interni ed esterni | (€ 29.884,26) 29.884,26 | € 29.884,26|€ 29.884,26 21,16
02.03 Impianti igienico
sanitari (€ 6.429,16) 6.429,16 |€ 6.429,16 | € 6.429,16 4,55
TOTALE € 141.220,61 141.220,61 |€ 141.220,61 € 141.220,61 100,00
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